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RESUMEN 
El presente Proyecto Profesional tiene por objetivo realizar el estüdio 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SAr.."EAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE JUCAT, DISTRITO DE JOSE 
MANUEL QUIROZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS-CAJAMARCA", este proyecto 
se realiza en la localidad de Jl.JCAT, que es un caserío que esta al norte de la provincia 
de San Marcos a una altitud promedio de 2800 m.s.n.m. 
El acceso a la Localidad de Jucat es mediante las empresas de transportes que conducen 
a la provincia de San Marcos, por una carretera que se encuentra pavimentada, desde la 
ciudad de Cajamarca hasta la provincia de San Marcos y luego al cruce de Ichocán, para 
continuar el recorrido por una carretera atirmada hasta el cruce de Jucat. 
El sistema de agua potable existente fue construido por FONCODES en el año 1992, 
por lo que en el di~onóstico realizado se determinó que las estructuras del sistema de 
agua potable se encuentran en mal estado de conservación y en cuanto a desagüe existen 
letrinas en mal estado, por lo tanto se planteó realizar el presente proyecto. 
Es importante mencionar que se mejoró todo el sistema existente de agua potable y_para 
la población que no cuenta con agua, se realizó la ampliación del sistema de agua 
potable; con respecto al sistema de desagüe se diseñó UBS de arrastre hidráulico. En el 
diseño de ambos sistemas se adecuó principalmente a lo normado en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
El presupuesto del presente proyecto, asciende a la suma de S/.1,483,361.61 y el 
tiempo de ejecución previsto es de 4 meses. 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página IX 
· CAPITULO 1: 
INTRODUCCIÓN 
r~-- . l.o 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca· 
CAPITULO! 
INTRODUCCION 
Las necesidades de agua aumentan año a año y las fuentes son cada vez más escasas, 
esto condiciona un aprovechamiento del recurso hídrico de una manera planificada e 
integral. El impacto cuando se ejecutan proyectos de sistemas de agua potable en las 
comunidades origina: salud, desarrollo económico y bienestar social. La crisis socio 
económica por la que atraviesa nuestro país, obstaculiza el desarrollo integral de 
nuestros pueblos, especialmente de las zonas rurales donde no se ha tenido una mínima 
consideración en solucionar sus problemas para mejorar su situación económica y 
cultural y encontrar una mejor calidad de vida de sus pobladores. Este proyecto 
contempla el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable por gravedad que 
comprende el diseño de las obras de captación, red de conducción, reservorio de 
regulación y tendido de red de distribución así como también el saneamiento básico que 
permitan mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
1.1.- CARACTERISTICAS LOCALES: 
1.1.1.- UBICACIÓN: 
A.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 
Geográficamente la localidad de Jucat está ubicada dentro del 
ámbito del distrito de José Manuel Quiroz Shirac tiene una extensión 
territorial de 74.4 hectáreas, ubicándose entre las siguientes 
coordenadas (823,300 E y 825,100 E), y entre (9'188,600 N y 
9' 189750 N), al norte de la capital de la provinCia de San Marcos, 
con una altitud promedio de 2800 m.s.n.m. 
B.- UBICACIÓN POLiTICA: políticamente se ubica así: 
Departamento: Cajamarca 
Región: Cajamarca 
Provincia: San Marcos 
Distrito: José Manuel Quiroz Shirac 
Localidad: J ucat. 
1.1.2.- EXTENSIÓN: 
La localidad de Jucat tiene una extensión aproximada de 74.4 hectáreas 
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1.1.3.- VIAS DE ACCESO: 
El acceso a la localidad de Jucat es mediante las empresas de transportes 
que conducen a la provincia de San Marcos y empresas de carácter 
particular (minivan, combis y station Wagon), la cual suelen transportar a 
sus usuarios por una carretera que se encuentra pavimentada; desde la 
ciudad de Cajamarca hasta la provincia de San Marcos, de allí se continúa 
al cruce de Ichocán (Canchaque), y luego se desplazan por una carretera 
afirmada hasta la localidad de Jucat. El viaje tiene un recorrido en tiempo 
de 2 horas con 45 minutos, dicha vía se encuentra en buenas condiciones 
hasta donde cuenta con asfalto y en regulares condiciones el tramo 
afirmado que conduce hasta la localidad de intervención. 
Cuadro N° l. 1: Vías de Acceso 
Tipo de 1 Medio de ! Desde A Vía Transporte Km 1 Tiempo 
Auto, combis, 60 1 hora Cajamarca San Marcos Asfaltada minivan y station KM con40 Wagon minutos 
Cruce A uto,minivan, 
San Marcos Ichocán Asfaltada combis, station 12 20 
( Canchaque) Wagon y KM minutos 
camiones 
Auto, minivan, 
Cruce Cruce Jucat Afinnado combis, station 30 45 Ichocán Wagon y KM minutos 
camiones 
Fuente: Municipalidad Distrital de José Manuel Quiroz Shirac. 
La localidad de Jucat, según el equipo de meteorología del Puesto de Salud 
de José Manuel Quiroz Shirac, tiene un clima variado con una temperatura 
promedio de 12°C, con predominancia de dos estaciones marcadas. La 
temporada de invierno se puede evidenciar desde Jos meses de noviembre 
a abril y la estación de verano identiticado desde el mes de mayo al mes de 
setiembre, el mes de octubre es considerado como término de estación de 
verano y preparación para cambio de estación e iniciar invierno. 
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1.1.5.- ASPECTOS SOCIALES 
A.- POBLACIÓN. 
La población total de la localidad de Jucat es de 289 habitantes, 
comprendidas en 82 viviendas habitadas y 04 instituciones. 
B.- OCUPACIÓN. 
La ocupación principal de los jefes de familia generalmente es la 
agricultura con un 76.0% ya que la localidad se encuentra en un lugar 
geográfico netamente cultivable, un 13.8% que corresponde a las 
madres de familia las cuales se dedican a las labores de ama de casa 
una actividad muy menesterosa, porcentajes menores equivalentes al 
3.4% destaca que se dedican a labores de docentes, otro 3.4% como 
choferes de la ruta San Marcos a Jucat y viceversa y por último un 
3.4% a elaborar artesanía. 
C.- VIVIENDAS. 
Las viviendas beneficiadas con el Proyecto se encuentran dispersas en 
la zona. Los materiales que se emplean en la construcción de sus 
viviendas son rústicos, las paredes son tapial de golpe; los techos son 
mayormente de teja y paja, el piso de todas las viviendas es de tierra. 
D.- RELIGIÓN. 
La población de la localidad es mayoritariamente: católica y 
adventista. 
1.1.6.- INDICADORES DE VIDA 
A.- ALiMENTACiÓN. 
La dieta alimenticia, de los pobladores de la zona es a base de 
productos del lugar: papa, olluco, oca, cebada, trigo y chocho, 
consumiendo esporádicamente carne. 
B.- EDUCACIÓN. 
En el aspecto educativo, la localidad de Jucat cuenta con tres (03) 
Instituciones Educativas Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. 
Para la parte de limpieza cuentan con un personal de servicio, el cual 
se encarga de realizar actividades de limpieza y aseo en los ambientes 
de la lE primaria y el nivel inicial; la lE de nivel secundaria no cuenta 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página 14 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Ouiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
con este personal, los alumnos son los que reali7..an estas labores de 
acuerdo a un cronograma preestablecido. 
En cuanto a la práctica de hábitos de higiene por parte del alumnado 
los docentes de aula utilizan Quince (15) minutos ínter diarios 
dedicados al lavado de manos con la finalidad de prevenir un sin 
número de enfermedades; en el área de ciencia y ambiente se 
desarrollan temáticas afines a la importancia de una cultura preventiva 
de enfermedades, cuidado del agua, protección del medio ambiente, 
entre otros temas de vital importancia para gozar de una adecuada 
salud personal y ambiental. 
Cuadro N° l. 2: Distribución poblacional escolar y docente 
Nivel N° de alumnos Total N° de Profesores 
educativo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 
Inicial 07 08 15 o 01 01 
Primario 46 58 104 03 03 06 
Secundario 23 23 46 05 o 05 
Total 76 89 165 08 04 12 
C.- SERVICIOS DE SALUD. 
La localidad de Jucat cuenta con un Puesto de Salud Satélite, en el 
mismo labora un solo personal de salud, que es un técnico en 
enfermería la cual se encarga de monitorear la salud de la localidad de 
Jucat y cuatro localidades aledañas a esta. 
Dentro de sus registros de enfermedades se encuentran: La parasitosis 
intestinal, las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), 
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), alergias, gastritis, 
infecciones del tracto urinario, conjuntivitis viral 1 bacteriana y 
neumonía, siendo esta última enfermedad la principal causa de muerte 
en niños menores de cinco años así como también en adultos. 
Cuadro N° l. 3: Principales causas de Morbilidad en niños menores 
de 5 años 
NO Causas de morbilidad 2008 2009 2010 20ll 
01 Infecciones res_Qiratorias agudaS 78 70 75 70 
02 Desnutrición crónica 23 20 15 10 
03 Enfermedades de la piel 15 lO 6 4 
04 Parasitosis Intestinal 83 72 60 50 
05 Enfennedades diarreicas agudas lO 7 5 2 
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1.1.7.- ASPECTOS ECONÓMICOS. 
La economía de la población depende principalmente de la agricultura 
(76%) y la ganadería en muy pequeña escala En la ganadería destaca la 
crianza de animales menores; la producción es básicamente para el 
autoconsumo, poca cantidad de estos productos son derivados para venta 
en mercados. 
A.- AGRICULTURA. 
En la parte media y baja de la localidad las áreas de terreno son 
destinados para la agricultura destacando el sembrío de maíz el cual se 
complementa con asistencia técnica de la Universidad Católica y en la 
actualidad muchos de sus productores están abasteciendo con choclo 
fresco a los mercados de la provincia de San Marcos y del 
departamento de Cajamarca. En las zonas más altas, entre los 
principales cultivos destacan la siembra de papa, ocas, ollucos, ajo, 
cebada, lenteja y el trigo y en un porcentaje inferior de sus áreas las 
destinan para el sembrío de pastos los cuales son aprovechados por el 
ganado vacuno que la comunidad produce. 
B.- GANADERíA. 
Existen ganado vacuno, lanar, caballar, porcino, y aves de corral. 
1.1.8.- ASPECTOS DE MERCADO. 
No existe mercado, el intercambio de productos se realiza con el Distrito 
de San Marcos los días sábados y domingos 
1.1.9.- ASPECTOS TECNICOS. 
Actualmente cuentan con la asistencia Técnica de la Universidad Católica 
para el cultivo del maíz, la labranza de la tierra lo hacen con arado tirado 
por bueyes, se siembran semillas seleccionadas, se usa fertilizantes, etc. 
1.1.10.- ASPECTO TOPOGRAFICO. 
La localidad de Jucat presenta una topografía accidentada, suelos 
arcillosos y rocosos, sus pendientes van desde el 1% al 30 %. 
1.1.11.- IDDROLOGIA. 
La Localidad de Jucat cuenta con una fuente de abastecimiento de agua 
ubicada en una parte estratégica la cual le denominan Limamayo, según 
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versiones de las autoridades y miembros de la JASS dicha fuente de agua 
no disminuye su caudal en temporada de verano lo que garantiza al 
proyecto y las familias abastecer con el líquido hídrico en toda estación. 
1.2.- ANTECEDENTES. 
Actualmente la población en estudio cuenta con un sistema de agua potable, el 
cual fue construido en el año de 1996, en la actualidad este sistema se encuentra 
en mal estado y debido al crecimiento de la población la cantidad de agua ya no es 
suficiente para la población existente, por lo que se debe hacer un mejoramiento y 
ampliación de dicho sistema. 
1.3.- OBJETIVOS Y ALCANCES: 
1.3.1.- OBJETIVOS 
General: 
Realizar el estudio técnico del proyecto: "Ampliación y mejoramiento del 
sistema de abastecimiento de agua y saneamiento básico de la localidad 
de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz, provincia de San Marcos -
Cajamarca". 
Específicos: 
Diseñar las estructuras necesarias para el buen funcionamiento del 
sistema de agua potable. 
Diseñar las UBS con arrastre hidráulico necesarias para la población. 
Realizar de la Ingeniería de Costos. 
Identificar los aspectos ambientales positivos y negativos del 
proyecto. 
Desarrollar un plan de capacitación en operación, mantenimiento y 
educación sanitaria. 
1.3.2.- ALCANCES. 
El presente proyecto profesional servirá de base para realizar el expediente 
técnico el cual al llevarse a cabo beneficiará, básicamente, a los pobladores 
de la locaHdad de Jucat; quienes en estos momentos tienen dificultades en 
el abastecimiento de agua, para el uso doméstico, aseo de niños y 
pobladores, ocasionando contaminaciones y enfermedades; siendo esto el 
fundamento del presente proyecto. 
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1.4.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 
El desarrollo del Proyecto se sustenta en la necesidad de los pobladores de tener 
una cobertum de servicios básicos que ayuden a alcanzar condiciones de vida 
aceptables y a combatir enfermedades diarreicas y gastro - intestinales que se 
presentan en un alto número en la población infantil, cuyo nivel de vulnerabilidad 
a la desnutrición y raquitismo se ve muy expuesto. El sistema de abastecimiento 
de agua existente se encuentm en muy mal estado y no cubre la demanda de agua 
existente. Por lo tanto considerando los aspectos técnicos, sociales y económicos 
se justifica la ejecución de este Informe Técnico y así obtener el líquido vital para 
su consumo. 
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CAPITULOII 
REVISÓ N DE LITERATURA 
2.1.- ESTUDIO DE CAMPO Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
La primera acción que debe realizarse a determinar la factibilidad de un proyecto 
es la visita a la zona. En ella se realiza las actividades de reconocimiento de 
campo y recopilación de la información básica necesaria para la elaboración de 
los estudios. 
2.1.1.- INFORMACIÓN SOCIAL. 
Para realizar el estudio se considera tres factores: Población, nivel de 
organización de la población y actividades económicas. 
A.- POBLACIÓN. 
Este factor determina los requerimientos de agua. Se considera que 
todas las personas utilizaran el sistema de agua potable siendo 
necesario por ello empadronar a todos los habitantes y ubicar los 
locales públicos. 
B.- NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 
Para realizar un proyecto de abastecimiento de agua potable es 
indispensable conocer el entusiasmo, motivación y capacidad de 
cooperación de la población. Para formarnos una idea del nivel de 
organización de la población es necesario recopilar información sobre 
anteriores experiencias de participación de la comunidad en la 
solución de sus necesidades. Por ejemplo en la construcción de 
escuelas, iglesias, caminos, canales de riego, etc. 
C.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
Es importante conocer la ocupación de los habitantes así como la 
disponibilidad de recursos 
2.1.2.- INFORMACIÓN TÉCNICA. 
A.- INVESTIGACIÓN DE LA FUENTE. 
Para realizar con éxito esta actividad se debe recopilar información 
sobre consumo actual, reconocimiento y selección de la fuente. 
Consumo actual: en la mayoría de poblaciones rurales del país se 
consume agua proveniente de los ríos, quebradas, canales de 
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regadío y manantiales, que sin protección ni tratamiento adecuado, 
no ofrecen ninguna garantía y representan más bien focos de 
contaminación que generan enfermedades y epidemias. A esta 
situación se suma que en épocas de sequía disminuye o desaparece 
el agua y los habitantes se tienen que trasladar a fuentes distantes; 
tarea generalmente realizada por mujeres y niños. 
Reconocimiento y selección de la fuente: los manantiales, ojos 
de agua o puquios son las fuentes más deseables para los sistemas 
de abastecimiento de agua potable por gravedad sin tratamiento, 
por lo que es necesario hacer una investigación sobre los 
manantiales existentes en la comunidad. 
Se analiza la calidad considerando que el agua sea inodora, 
incolora y de sabor agradable. Luego de haber determinado la 
calidad del agua necesitamos conocer la cantidad existente en 
relación a la población que queremos abastecer, es decir, 
determinar los requerimientos diarios de agua con la finalidad de 
verificar el caudal mínimo que se requiere captar. 
B.- TOPOGRAFÍA. 
Esta puede ser plana, accidentada o muy accidentada. Para lograr la 
información topográfica es necesario realizar actividades que permitan 
presentar en planos los levantamientos, la franja del trazo de la línea 
de conducción y aducción y el trazo de la red de distribución. Dicha 
información es utilizada para realizar los diseños hidráulicos de las 
partes o componentes del sistema de abastecimiento de agua potable; 
para determinar la longitud total de la tubería, para establecer la 
ubicación exacta de las estructuras y cubicar el volumen de 
movimiento de tierras. 
Elección de equidistancia: 
Dependiendo de la escala que se ha dibujado el plano, la pendiente o 
topografia del terreno y el efecto para que se ejecute un plano. La 
topografia se clasifica de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 2. 1: Topografia del terreno 
Angu!o de! terreno respecto a la Tipo de Topografía horizontal 
10° a 20° Ondulada 
20° a 30° Accidentada 
>a 30° Montañosa 
'. Fuente: Fehx E. Garc¡a Galvez, 1981 
La equidistancia se determina mediante el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 2. 2: Tabla para la selección de equidistancia de curvas de nivel 
Escala del plano . Tipo de topografía Eauidist.ancia (m) 
Grande Llana 0.10-0.25 
1 /1 00 o menor Ondulada 0.25-0.50 
~ ~ 
Accidentada 
~ 
0.50-}.00 
Mediana Llana 0.25-0.50- 1.00 
11100 a 1/10,000 Ondulada 0.50- 1.00- 2.00 
Accidentada 2.00-5.00 
Pequeña Llana 0.50- 1.00 -2.00 
1110,000 o mayor Ondulada 2.00-5.00 
Accidentada 5.00-] 0.00- 20.00 
Montañosa 10.00- 20.00- 50.00 
Fuente: Félix E. García Gálvez, 1981 
C.- SUELOS. 
La mecánica de suelos es importante en todo tipo de obras de 
construcción civiJ, además Jos datos referentes a .los tipos de suelos 
serán necesarios para estimar los costos de excavación. 
Para este propósito es necesario tener conocimiento sobre la 
realización de los diferentes ensayos que se llevan a cabo en el 
laboratorio de mecánica de suelos. 
Los ensayos a efectuarse son los ensayos Estándar 
};> Análisis granulométrico (ASTM D421- 58 y ASTM D422- 63) 
};> Límites de consistencia: 
- Limite liquido (ASTM 0423 - 66 ) 
- Limite plástico (ASTM D424 - 59) 
- Límite de contracción (ASTM D4318 - 00) 
};> Contenido de humedad del suelo (ASTM D2216 -71) 
~ Peso específico de solidos (limo, arcilla) (ASTM D854) 
};> Prueba de percolación. 
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C.l. ANALISIS GRANULOMETRICO 
Es el proceso para determinar la proporción en que participan los 
granos de suelo en función de sus tamaños, lo que llamamos gradación 
del suelo. 
Los resultados de los análisis mecánicos se presentan por medio de 
una curva de distribución granulométrica, la forma de la curva es una 
indicación de la granulometría. 
Los suelos uniformes están representados por líneas casi verticales, y 
los suelos bien gradados por curvas en forma de una "S" que se 
extiende a través de varios ciclos de la escala logarítmica. 
C. l. l. Estudios sobre el tamaño y la distribución de los granos de 
suelos (Curva Granulométrica) 
Los resultados obtenidos de los ensayos se lleva a un gráfico en papel 
semi logarítmico y se lo denomina curva granulométrica (distribución 
de granos de distintos tamaños), con escala aritmética (ordenadas); Jos 
porcentajes en peso de partículas con diámetro menor que cada uno de 
los lados de las abscisas y en escala logarítmica (abscisas), los 
tamaños de los granos se miden en milímetros. 
La fracción gruesa tendrá denominaciones, según el sistema: 
Cuadro N° 2. 3: Tipos de granulometría según el sistema 
1 
BRITANICO,Ql ! AASHT0,0 
1 
ASTM,Ql sucs, 0 
(mm) (mm) (mm) (mm) 
Grava 60-2 75-2 >2 75-4.75 
Arena 2-0.06 2-0.05 2-0.075 4,75-0.075 
Limo 0.06-0.002 0.05-0.002 0.075- <0.075 
0.005 (finos) 
Arcilla < 0.002 < 0.002 <0.005 
American American Sistema 
Association of Society for Unificado 
State Highway Testingand de 
and Materials clasificación 
Transportation de Suelos 
Official 
Fuente: Juarez Bad1llo- Rico Rodríguez (2011) 
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C.1.2. Gradación de un suelo: Tamaño efectivo, coeficiente de 
uniformidad y coeficiente de curvatura 
Las curvas granulométricas se usan para comparar diferentes suelos. 
Cu = D60 ••• jEcuación 8.2.1.! 
D¡o 
Los suelos con Cu < 3, se consideran muy uniformes. 
Cu : Coeficiente de uniformidad. 
D10 : Diámetro efectivo, es el diámetro de la partícula 
correspondiente al 10% en la curva granulométrica. 
D60 : Diámetro de la partícula correspondiente al 60% en la 
curva granulométrica. 
Ce = D30 ••• ¡Ecuación 8.2.2.1 
D¡oXD6o 
Ce : Coeficiente de curvatura 
D30 : Diámetro de la partícula correspondiente al 30% en la 
curva. 
Cuando: 1 < Ce < 3, se considera al suelo como bien gradado. 
NOTA: 
Gravas bien graduadas: Cu > 4 y 1 < Ce < 3 
Arenas bien graduadas: Cu > 6 y 1 < Ce < 3 
C.2. ESTADOS DE CONSISTENCIA, LIMITES DE 
PLASTICIDAD O LIMITES DE ATTERBERG 
En mecánica de suelos, sólo se utiliza para los suelos finos que, 
dependiendo del contenido de agua y su mineralogía, fluyen sin 
romperse. 
La plasticidad puede definirse como la propiedad de algunos suelos de 
deformarse sin agrietarse, ni producir rebote elástico, sin variación 
volumétrica apreciable y sin desmoronarse ni agrietarse. 
La plasticidad de los suelos cohesivos no es una propiedad 
permanente, sino circunstancial y dependiente de su contenido de 
agua. 
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Los principales se conocen con los nombres de: Limite Liquido, 
Limite Plástico y Límite de Contracción. Los límites de consistencia, 
todos se determinan empleando suelo que pase la malla N° 40. Los 
límites líquido y plástico dependen generalmente de la cantidad de 
arcilla. 
C.2.1. LIMITE LIQUIDO (LL) 
El límite líquido es el contenido de agua, expresado en porcent~je 
respecto al peso del suelo seco, que delimita la transición entre el 
estado líquido y plástico de un suelo. 
El límite líquido se define como el contenido de agua necesario para 
que la ranura de un suelo colocado en el equipo de Casagrande, se 
cierre después de haberlo dejado caer 25 veces desde una altura de 
lOmm. 
Un suelo cuyo contenido de humedad sea aproximadamente igual o 
mayor a su límite líquido, tendrá una resistencia al corte prácticamente 
nulo. 
Los materiales granulares (arena, limo) tienen límites líquidos bajos 
(25 a 35%) y las arcillas tienen límites líquidos altos (mayores a 40%). 
C.2.2. LIMITE PLASTICO (LP) 
Se define como límite plástico al contenido de agua, expresado en 
porcentaje respecto al peso del suelo seco, donde el suelo cambia de 
estado plástico ha semi-sólido. 
El contenido de agua es definido arbitrariamente como aquel donde el 
suelo, después de dejarse moldear hasta alcanzar rollitos de 3.2 mm de 
diámetro se empiece a romper en pequeñas piezas. 
Las arenas no tienen plasticidad, los limos tienen muy poco; en 
cambio las arcillas y sobre todo aquellas ricas en materia coloidal, son 
muy plásticas. 
Cuando se trate de compactar suelos, debe de hacerse antes de que su 
contenido de humedad sea igual o supere a su límite plástico. 
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C.2.3. INDICE DE PLASTICIDAD (IP) 
Es el valor numérico que resulta de la diferencia entre el límite líquido 
y el límite plástico. 
IP = LL- LP ... !Ecuación S.2.3.j 
Un índice plástico elevado indica mayor plasticidad. Cuando un 
material no tiene plasticidad (arenas), se define como NP. 
La relación existente entre eJ Limite Liquido y el indice de Plasticidad 
ofrece una valiosa información sobre la composición granulométrica, 
comportamiento, naturaleza y calidad de la arcilla. 
A TTERBERG analizo diferentes tipos de suelos y los clasifico de 
acuerdo a su índice de plasticidad. 
Cuadro N° 2. 4: Índice de Plasticidad 
Índice de Plasticidad T!J:!_o de Snelo 
lp=O Suelo noQiástico (NP): arena 
Ip = 7 Suelo de baja plasticidad 
7 < Ip < 17 Suelo medianamente plástico 
Jp > 17 Suelo altamente plástico 
Fuente: Juárez Badillo- Rico Rodríguez "Mecánica de Suelos" Tomo .1 y U 
México 1972 
Cuadro N° 2. 5: Potencial de Esponjamiento 
Índice Potencial de 
Plástico Esponjamiento 
o -15 Bajo 
10-35 Medio 
20-55 Alto 
55 o mayor Muy Alto 
Fuente: Juárez Badillo- Rico Rodríguez "Mecánica de Suelos" Tomo 1 y 11 
M.éxico 1972 
Cuadro N° 2. 6: Límites de Plasticidad 
Grado de Limite Liquido Índice de 
Plasticidad Plasticidad 
No plástico 0-4 o 
Plasticidad baja 4-30 2-7 
Plasticidad media 30-50 2-17 
Plasticidad alta 50 a más > 17 
Fuente: Juárez Badillo- Rico Rodríguez "Mecánica de Suelos" Tomo 1 y 11 
México 1972 
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C.3. CONTENIDO DE HUMEDAD (W%) 
Se define como contenido de humedad a la cantidad de agua presente 
en una masa de suelo o de roca, es expresado en porcentaje. 
Matemáticamente se expresa como la relación entre el peso del agua 
contenida en la muestra (Ww), y el peso de su fase solida (W5 ). 
W(O/.o) = Peso muestra humeda-Peso muestra seca X lOO ID "' S 2 41 7l ••• ¡r::,cuac10n ... Peso muestra seca - · 
W(Ol) _ Peso del agua 100 tE . , S 2 SI ro - x . . . cuac10n . . . Peso muestra seca 
W(%) = Ww X 100 ... ¡Ecuación S.2.6.l 
Ws 
C.4. PESO ESPECÍFICO 
Viene a ser ei resultado de la relación entre el peso y el volumen. 
Ys = Ws ... ¡Ecuación S.2.7.j 
Ws+W¡w-Wfws 
Dónde: 
W5 : Peso de la muestra seca 
Wfw: Peso de la fiola (500 mi.) con agua hasta la marca 500 mi. 
Wfws: Peso de la fiola con agua y muestra 
C.5. CLASIFICACION DE SUELOS 
Los sistemas de clasificación de suelos, dividen a estos en grupos y 
subgrupos en base a propiedades ingenieriles comunes tales como la 
distribución granulométrica, el límite líquido y el límite plástico. Los 
dos sistemas principales de clasificación actualmente en uso son el 
Sistema AASHTO (American Association of State Highway and 
Transportation Officials) y el Sistema SUCS (Unified Soil 
Classification System. 
El sistema de clasificación AASTHO se usa principalmente para 
clasificación de las capas de carreteras, ferrocarriles y obras similares, 
no se usa en la construcción de cimentaciones. 
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El sistema SUCS, se usa en todo trabajo de geotecnia para estudios de 
cimentaciones, estabilidad de taludes, etc. Para el proyecto 
utilizaremos este método: 
CLASIFICACIÓN DE SUELOS MÉTODO S. U. C. S. 
Este sistema para la clasificación de suelos toma en cuenta lo 
siguiente: 
a. Porcentaje de la fracción que pasa por el tamiz N° 200 (0.075 
mm). 
b. Forma de la curva de distribución granulométrica. 
c. Características de Plasticidad 
Los suelos se dividen en tres grandes grupos para su mejor 
comprensión: Suelos de grano grueso; suelos de grano fino y suelos 
altamente orgánicos. 
l. SUELOS DE GRANO GRUESO 
Un suelo se considera grueso si más del 50% de sus partículas son 
retenidas por la malla N° 200. Estos a su vez se dividen en gravas (G) 
y arenas (S): 
Gravas (G). 
Si más del 50% de la fracción gruesa queda retenida en el tamiz 
N°4. 
Arenas (S). 
Si más del 50% de la fracción gruesa pasa por el tamiz N° 4. 
2. SUELOS DE GRANO FINO 
Un suelo se considera fino si pasa más del 50% de sus partículas por el 
tamiz N° 200. Los suelos de grano fmo se subdividen en limos (M) y 
arcillas (C), según su límite líquido y su índice de plasticidad. 
El limo y la arcilla se dividen a su vez en dos grupos secundarios, 
basados en el hecho que el suelo tiene un límite líquido bajo (L = 
Low) o alto (H = High). 
3. SUELOS ORGÁNICOS. 
Son suelos constituidos por materiales orgánicos y los identifica en el 
lugar de los sondajes por su desagradable olor y su color turbio. 
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4. SUELOS ALTAMENTE ORGÁNICOS. 
Son usualmente muy compresibles y tienen características 
inadecuadas para la construcción. El humus y los suelos de pantano 
son ejemplos típicos de este grupo de suelos. 
Cuadro N° 2. 7: Sistema Unificado de Clasificación; símbolos de grupo 
para suelos tipo grava 
· Simboio Criterios de grupo 
üW Menos de 5% pasa la malla N" 200; Cu = 060/DJO :0: 4; Ce= (DJO)" /(DJO*D60) entre 1 y J 
GP Menos de 5% pasa la malla N• 200; no cumple ambos criterios para GW. 
GM Más de 12% pasa la malla N" 200; los límites se grafican debajo de la línea A; IP < 4. 
GC Más de 12% pasa la malla N" 200; los limites se grafican debajo de la linea A; lP > 7. 
GC-GM Más de 12% pasa la malla N• 200; los lfmitcs caen en área sombreada marcada CL-ML. 
GW-GM El porcentaje que pasa la malla N" 200 está entre 5 y 12; cumple los criterios para GW-GM. 
GW-GC El porcentaje que pasa la malla N° 200 está entre 5 y 12; cumple los criterios para GW-GC. 
GP-GM El porcentaje que pasa la malla N" 200 está entre 5 y 12; cumple los criterios para GP-GM. 
GP-GC El porcentaje que pasa la malla N° 200 está entre 5 y 12; cumple los criterios para GP-GC. 
Fuente: RraJa M. Das, 2001 
C.6. P ARAMETROS CARA TERISTICOS DEL SUELO 
Estos valores son básicos para los estudios de suelos con fines de 
cimentación, análisis de estabilidad de taludes, empuje de tierras_ 
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Cuadro N° 2. 8: Parámetros característicos del suelo 
RANULOM ETRIA IMITE DE ATTEM BER~ PESO BSPECIACO HUMEO PROCTOR 
AD EFORM ABILIDA RESISTBIICIA Al CORTE 
T!PO DE SUELO < 0.06 _1<2.00 ( fraccion < 0.04 m m) INATUR NORMAL mm mm Wl wP lp y 'Ysum w 'o. Sec' wpm Es = EO' (a/at) <1> e <l>'p 
% % % % o/o T/m3 T/m3 o/o T/m3 o/o s kplcm a (") T/m2 
Grava <5 <60 - - 1.6 0.95 5 1.7 8 400 0.6 34 32 
- - 1.9 1.05 2 1.9 5 900 0.4 42 - 35 
Grava arenosa con pocos finos <5 ~oo - - - 2.1 1.15 7 2 7 400 0.7 35 - 32 
- - - 2.3 1.35 13 2.25 4 1100 0.5 45 - 35 
Grava arenosa con finos limosos o 8 
<60 20 16 4 2.1 1.15 9 2.1 7 400 0.7 35 1 32 
ardlosos que no alteran la estructura ----¡5- 45 25 25 2.4 1.45 3 2.35 3 1200 0.5 43 o 35 
Mezcla de gravas y arenas enweltas por 20 
<60 20 16 4 2 1.05 13 1.9 10 150 0.9 28 3 22 
finos ·---¡¡)· 50 25 30 2.25 1.3 5 2.2 5 400 0.7 35 0.5 30 
Arena uniforme fina <5 < 100 - 1.6 0.95 22 1.6 15 150 0.75 32 - 30 
-
-
1.9 1.1 8 1.75 10 300 0.6 40 22 
Arena uniforme gruesa <5 <100 - - - 1.6 0.95 16 1.6 13 250 0.7 34 - 30 
- - 1.9 1.1 8 1.75 8 700 0.55 42 - 34 
Arena bien graduada y arena con grava <5 < 100 - - - 1.8 1 11 1.9 10 200 0.7 33 - 32 
- - - 2.1 1.2 5 2.15 6 600 0.55 41 - 34 
Arena oon finos que no alteran la estructura 8 
>60 20 16 4 2.9 1.05 15 2 13 150 0.8 32 1 30 granular 15- 45 25 25 2.25 1.3 4 2.2 7 500 0.65 40 o 32 
/'.rene:. con finos qu~ ii!leran it: esirudura 
. !~ 20 i6 4 i.8 0.9 20 i] i8 .,., 0.9 0h 5 '>'> >60 granular 50 30 30 2.15 1.1 8 2 12 250 0.75 32 1 30 
Limo poco plastioo >50 >80 25 20 4 1.75 0.95 28 1.6 22 40 0.8 28 2 25 
35 28 11 2.1 1.1 15 1.8 15 110 0.6 35 0.5 30 
Umo de p!astiddad media a a!ta >80 • > 109 35 22 7 1.7 0.85 35 1.55 23 30 0.9 25 3 22 
50 25 20 2 1_05 20 1.75 16 70 0.7 33 1 29 
Arcilla de baja plasticidad >80 100 25 15 7 1.9 0.95 28 1.65 20 20 1 24 6 20 
35 22 16 2.2 1.2 14 1.85 14 50 0.9 32 1.5 28 
Arcilla de plasticidad medía >90 100 40 18 16 1.8 0.85 38 1.55 23 10 1 20 8 10 
50 25 28 2.1 1.1 18 1.75 17 30 0.95 30 2 20 
Arcilla de alta plasticidad 100 100 60 20 33 1.65 0.7 55 1.45 27 6 1 17 10 6 
85 35 55 2 1 20 1.65 20 20 1 27 3 15 
limo o arcilla organicos >80 100 45 30 10 1.55 0.55 60 1.45 27 5 1 20 7 15 
70 45 30 1.9 0.9 30 1.7 18 20 0.8 26 2 22 
Turba - - - - - 1.04 0.04 800 - - 3 1 25 1.5 -
- -
-
- - 1.3 0.3 100 - - 8 1 30 0.5 -
Fango - - 100 30 50 1.25 0.25 200 - - 4 1 22 2 -
- 250 80 170 1.6 0.6 50 - - 15 0.9 28 0.5 -
Fuente: Curso aplicado a la cimentación, José María Rodríguez Ortiz - Jesús Serrad Tuesta 
C.7. DETER.l\llli"1~ACION DE LA CAPACIDAD PORTA.J.~TE DE 
UN SUELO 
Según .Braja M. Das (2001): 
Para el instante de falla el Dr. Terzaghi, expreso la siguiente ecuación 
de la capacidad de carga ultima, para cimentaciones que exhiben falla 
local por corte: 
Cimentación Corrida: 
2 1 1 1 1 1 Ir.: 1 qu = 3c N e+ qN q + -zYmBN y (Kg/cm2 ) --.¡r:,cuación 8.2-8. 
Cimentación cuadrada: 
qu =~X 1.3c'N' e+ qN' q + 0.4ymBN'y (Kg/cm2) ••• !Ecuación S-2.9J 
Cimentación circular: 
qu =~X 1.3c'N'c + qN'q + 0.3ymBN'y (Kg/cm2) ._.¡Ecuación 8.2.10.1 
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PERM EABIUDAD 
K 
m/s 
2.0E-01 
1.0E-02 
1.0E-02 
1.0E-06 
1.0E-09 
1.0E-08 
1.0E-09 
1.0E-11 
2.0E-04 
1.0E-03 
S.OE-03 
2.0E-04 
5.0E-04 
2.0E-03 
1.0E-03 
1.0E-07 
1.Dc.-07 
1.0E-10 
1.0E-04 
5.0E-06 
2.0E-05 
2.0E-06 
1.0E-07 
2.0E-09 
5.0E-06 
1.0E-10 
1.0E-09 
1.0E-11 
1.0E-09 
1.0E-11 
1.0E-05 
LOE-09 
1.0E-07 
1.0E-08 
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Dónde: 
qu: presión por unidad de área por debajo de la cimentación 
(presión de contacto) en el límite de provocar la falla (Kg/cm2) 
ym: peso volumétrico del suelo (densidad aparente en Kg/cm3 ) 
B: ancho de la cimentación en cm. 
C: cohesión del suelo (kg/ cm2) 
N'c , N'q , N'y: son los factores de capacidad de carga 
modificada, están en función del ángulo de fricción. 
q = ym* Df ... /ECuación S.2.11./ 
Df: Profundidad de cimentación (cm.) 
ym: Peso volumétrico del suelo (densidad aparente en 
Kg/cm3 ) 
Considerando falla local se reducen los parámetros de resistencia, 
pues los suelos de apoyo no se encuentran en estado compacto 
C' = 2/3 C ... !Ecuación s.2.12.1 
<1>' =are tang (2/3 tang <1> ) ... !Ecuación S.2.B.I 
<1> = Angulo de fricción interna del suelo 
C = cohesión del suelo (kg/ cm2) 
Los valores de N' e, N'q, N'y se pueden obtener del cuadro 2.9. 
Cuadro 1'~0 2. 9: Factores de capacidad de carga modificados de Tcrzaghi, l'·rc, 
N"q,N"y 
N' e 
1 
5 70 
L .1 
3 6.30 
4 6.51 
6 6.97 
7 7.22 
8 7.47 
9 7.74 
10 8.02 
11 8.32 
12 8.63 
13 8.96 
14 
1 
9.31 
15 9.67 
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1.07 
•. 4 1.1 
1.21 
1.30 
1 AO 
1.'-t/ 
1.59 
1.70 
1.82 
1.94 
2.08 
2.22 
2.38 
2.55 
2.73 1 
ooó 
0.005 
o~~ 
.UL 
0.04 
0.055 
0.10 
0.128 
0.16 
0.20 
0.24 
0.30 
0.35 
0.42 
0.48 
0.57 1 
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N' e N'o N' .. 1 
~ - ~ 
. - -. ~. ~' . ., 
1 
16 10.06 
1 
2.92 
1 
0.67 
17 10.47 3.13 0.76 
18 10.90 3.36 0.88 
19 11.36 3.61 1.03 
20 11.85 3.88 1.12 
21 12.37 4.17 1.35 
')'') 
~L.. 12.92 4.48 1.55 
23 13.51 4.82 1.74 
24 14.14 5.20 1.97 
25 14.80 5.60 2.25 
~~ 15.53 6.05 2.j9 16.30 6.54 2.88 
28 17.13 7.07 3.29 
29 18.03 7.66 3.76 
30 18.99 8.31 4.39 
H ~Y:n ~:~~ 4.~3 5.51 
33 22.39 10.69 6.32 
34 23.72 11.67 7.22 
35 25.18 12.75 8.35 
36 26.77 13.91 9.41 
37 28.51 1 e T') lJ . .J.l.. 10.90 
38 30.43 16.85 12.75 
39 32.53 18.56 14.71 
40 34.87 20.50 17.22 
41 37.45 22.70 19.75 
42 40.33 25.21 22.50 
43 43.54 28.06 26.25 
44 47.13 31.34 30.40 
45 51.17 35.11 i 36.00 
4~ 55.73 39.48 41.70 60.91 44.45 49.30 
48 66.80 50.46 59.25 
j 49 73.55 57.41 71.45 50 81.31 65.60 85.75 
Fuente: BraJa M. Das, 2001 
C.S. PRESIÓN ADMISIDLE.-
También conocida corno Presión de Trabajo, Presión de Diseño o 
Carga Admisible, y se calcula con la siguiente fórmula: 
qa = ;; ... !Ecuación S.2.14.j 
Dónde: 
qa : capacidad de carga admisible (kg 1 crn2). 
qu :capacidad de carga última (kg/cm2). 
FS : factor de segutídad (min= 3, según RNE). 
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C.9. Estimación del Asentamiento 
Los asentamientos que se presentarán en los suelos se producen 
durante la construcción y después de ella, por lo que se esperan 
existirán asentamientos a largo plazo por consolidación. 
El asentamiento inicial instantáneo se ha calculado utilizando la 
Teoría elástica para el asentamiento bajo carga uniforme. 
l1Qs*B*(1-~t2) p¡ = - -Es- ... !Ecuación S.2.15.j 
Dónde: 
p¡ = Asentamiento instantáneo. 
Llq5 = Esfuerzo neto transmitido. 
Llq5 = qu- q ... !Ecuación S.2.16.l 
B =Ancho de la cimentación. 
11 = Relación de poison. 
Es = ~,.1odulo de elasticidad. 
El asentamiento máximo permitido es de 2.5cm; para el tipo de 
estructura que se ~la a proyectar. 
C.lO.DETERMINACIÓN DEL NIVEL FREATICO 
Es in1porta11te conocer la posició11 delt1ivel freático para poder esti111ar 
los efectos posibles que las aguas pueden ocasionar a la estructura. 
Este fenómeno es muy rrecuente cuando el agua se encuentra muy 
próxima a la superficie, que por efecto de la capilaridad la presión 
hidrostática o ün aumento por fuertes precipitaciones, tiendan a 
ascender hasta el nivel de la estructura, ocasionándole daños 
cuantiosos, especialmente cuando el estado arciHoso tiene tendencia a 
grandes cambios de volumen. 
C.11. PRUEBA DE PERCOLACIÓN 
La prueba de percolación se utiliza para obtener un estimativo de tipo 
cuantitativo de ia capacidad de absorción de un determinado sitio. 
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D.- CUMA. 
Es importante registrar la información climática que permitirá una 
adecuada planificación de las actividades y mayor eficiencia en el 
aspecto constructivo. 
Es necesario recopilar la información de los meses con temporadas de 
lluvia y épocas de estiaje con la finalidad de programar y realizar las 
actividades de ejecución de las obras en los meses más favorables. 
2.2.- POBLACIÓN DE DISEÑO Y DEMANDA DE AGUA. 
Las obras de agua potable no se diseñan para satisfacer solo las necesidades del 
momento actual sino que deben prever el crecimiento de la población en un 
periodo de tiempo prudencial, siendo necesario estimar cual será la población 
futura al final de este periodo. Con la población futura se determina la demanda de 
agua para el final del periodo de diseño. 
2.2.1.- POBLACIÓN FUTURA. 
A.- PERIODO DE DISEÑO 
Es el tiempo en el cual el sistema será 100% eficiente, ya sea por 
capacidad en la conducción del gasto deseado o por la existencia fisica 
de las instalaciones. 
Entre los factores determinantes del periodo de diseño más 
importantes tenemos: Durabilidad o vida útil de las instalaciones, 
factibilidad de construcción y posibilidades de ampliación o 
sustitución, tendencias de crecimiento de la población y posibilidades 
de financiamiento. 
Las normas generales para proyectos de abastecimiento de agua 
potable en el medio rural del ministerio de salud recomiendan un 
periodo de diseño de 20 años. 
B.- MÉTODOS DE CÁLCULO 
Para el cálculo de poblaciones futuras existen varios métodos; pero en 
general todos son aproximados; en una determinación influyen 
muchos factores: nacimientos, defunciones, migraciones, aspectos 
socio-económicos, geográficos, políticos, etc. Los métodos de 
estimación se pueden agrupar de acuerdo a sus características 
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generales en: Método Racional; método Comparativo; método 
Analítico. 
Sólo detallaremos el método utilizado, que para nuestro proyecto es el 
método analítico. 
MÉTODO ANALÍTICO.- Son aquellos cuyos cálculos se basan en 
modelos matemáticos; Dentro de estos podemos mencionar: 
l. Método Crecimiento Aritmético 
2. Método Geométrico. 
3. Método de interés Simple. 
4. Método de interés Compuesto. 
Dentro de los métodos analíticos solo entraremos en detalle el método 
utilizado: 
1. Método Interés Simple: 
Este método se utiliza para el cálculo de poblaciones bajo la 
consideración de que estas van cambiando en la forma de una 
progresión aritmética y se encuentra cerca al límite de 
saturación. 
Este es el método más usado para un cálculo de una población 
futura, en zonas rurales: 
Pf = Pa ( 1 + :;:) ... ~cuación PD.2.I.I 
Dónde: 
P f : Población futura. 
Pa: Población actuaL 
r :Coeficiente de crecimiento anual por 1000 habitantes. 
t : Tiempo en años. 
Despejando de la ecuación anterior "r", obtenemos la tasa de 
crecimiento: 
(o/c) - (~~ -l) !E . , PD 2 21 . r o - t*100 ..• ~· _c_u_a_c_w_n ___ ._. ~·, 
Según la Guía para la formulación de proyectos de inversión 
exitosos del SNJP; nos dice que: "De no existir una tasa de 
crecimiento específica para el área de influencia, se podrá 
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considerar la tasa de una zona mayor que incluya el área de 
influencia y que sea representativa para ella". 
2.2.2.- DEMANDA DE AGUA. 
A.- FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO. 
Los principales factores que afectan el consumo de agua son: el tipo 
de co.munidad, factores económicos y sociales, factores climáticos y 
tamaño de comunidad. 
B.- DEMANDA DE DOTACIONES. 
Considerando Jos factores que determinan la variación de la demanda 
de consumo de agua en las diferentes localidades rurales; tenemos: 
Cuadro N° 2. 10: Dotación por número de habitantes 
POBLACION ! DOTACION ! 
(habitantes) (1/hab./día) 
Hasta 500 60 
500- 1000 60-80 
1000-2000 80- 100 
. Fuente: mimsterio de salud (1962) 
Cuadro N° 2. 11: Dotación por región 
REGION . DOTACION (1/hab./día) 
SELVA 70 
COSTA 60 
SIERRA 50 
Fuente: ministerio de salud (1984) 
Para nuestro proyecto se tomara como dotación la que recomienda el 
programa nacional de saneamiento rural, según el tipo de letrina a 
implementar. 
Cuadro N° 2. 12: Dotación de agua según tipo de letrina 
Región Consumo de agua. domestica por tipo de URS a implementar geográfica LHSV o Compostera Armstre Hidráulico 
Costa 50-60 1/hfd 90 1/h/d 
Sierra 40-50 l/h/d 801/h/d 
Selva 60-70 1/h/d 100 1/h/d 
Fuente: Guía para la elaboración de perfiles Proyectos de agua y 
saneamiento del Programa Nacional Saneamiento Rural -PRO N ASAR 
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C.- VARIACIONES PERIÓDICAS. 
El consumo de agua de una población, es variable por causas directas 
e indirectas con el tiempo, dependiendo esta variación de las 
condiciones del clima, costumbres y actividades de la población; 
entonces decimos que el consumo de agua varía durante los meses del 
año, durante los días de una semana y también durante las horas de un 
día. 
A.- VARIACIONES ANUALES.- Es la disminución o aumento del 
consumo de agua debido: al aumento o disminución de la población; 
al desarrol1o de la actividad comercial, industrial, etc. 
B.- VARIACIONES MENSUALES.- Variaciones que se dan de mes 
a mes, en zonas donde las estaciones son claramente diferenciadas. 
C.- V ARIA ClONES DIARIAS.- Son las variaciones observadas 
durante los días de una semana y son debido a cambios climáticos, 
concurrencia a centros de trabajo, ocupaciones domésticas, etc. 
D.- V ARIA ClONES HORARIAS.- Son las variaciones por consumo 
hora por hora durante un día, estas variaciones se deben a las diversas 
actividades de la población. Son más notorias en las ciudades 
pequeñas, porque no tienen un consumo uniforme durante el día, así 
durante las cero horas hasta las cuatro horas del día el consumo es 
mínimo, contrariamente el máximo consumo se da entre las siete y 
doce horas. 
D.- CAUDAL DE DISEÑO. 
);> CAUDAL PROMEDIO DIARIO (QP) 
Según las normas referidas en el acápite anterior el caudal promedio 
diario Qm se obtiene con la siguiente fórmula: 
Qp = Pf xdotacion (d) fD • , PD 2 3 ¡ 
1 
, ... 1r::.cuac10n . . . 86 400 S d!U 
);> CONSUMO M_Á_XIMO DLARIO (QMD) 
Consideramos, según las normas de salud, el 130% del caudal 
promedio diario, luego el valor del coeficiente de variación diaria 
(Kl), será Kl =1.30. El consumo máximo diario se calculará con: 
Qmd = QP x 1.30 ... ¡Ecuación PD.2.4.I 
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~ CONSUMO MÁXIMO HORARIO (QMH). 
Consideramos, según las normas de salud, el 200% del caudal 
promedio diario, luego el valor del coeficiente de variación horaria 
(K2), será K2=2.00. El consumo máximo horario se calculará 
mediante la siguiente fórmula: 
Qmh = QP x 2.00 ... @cuación PD.2.5./ 
Finalmente se concluye con lo siguiente: 
~ CAUDAL DE DISEÑO Y/0 CHEQUEO PARA LA 
CAPTACiÓN Y LÍNEA DE CONDUCCiÓN: Serán con el 
caudal máximo diario (Qmd). 
~ CAUDAL DE DISEÑO Y/0 CHEQUEO PARA LA LÍNEA 
DE ADUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN: Serán con el 
caudal máximo horario (Qmh). 
2.3.- FUENTES DE ABASTECIMIENTO. 
Las fuentes de agua constituyen el elemento primordial en el diseño de un sistema 
de abastecimiento de agua potable y antes de dar cualquier paso es necesario 
definir su ubicación, tipo, cantidad y calidad. De acuerdo a la ubicación y 
naturaleza de la fuente de abastecimiento así como a la topografía del terreno, se 
consideran dos tipos de sistemas: Jos de gravedad y los de bombeo. 
2.3.1.- TIPOS DE FUENTES DE AGUA. 
De acuerdo a la fonna de abastecimiento se consideran tres tipos principales de 
fuente: aguas de lluvia, aguas superficiales y aguas subterráneas. 
A.- AGUAS DE LLUVÍA. 
La captación de agua de lluvia se emplea en aquellos casos en los que 
no es posible obtener aguas superficiales y subterráneas de buena 
calidad y cuando el régimen de lluvias sea importante. Para ello se 
utilizan los techos de las casas o algunas superficies impermeables 
para captar el agua y conducirla a sistemas cuya capacidad depende 
del gasto requerido y del régimen pluviométrico. 
B.- AGUAS SUPERFICIALES. 
Las aguas superficiales están constituidas por los arroyos, ríos, lagos, 
etc. que discurren naturalmente en la superficie terrestre. Estas fuentes 
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no son tan deseables, especialmente si existen zonas habitadas o de 
pastoreo animal aguas arriba. 
C.- AGUAS SUBTERRANEAS. 
Parte de la precipitación en la cuenca se infiltra en el suelo hasta la 
zona de saturación, fonnando así las aguas subterráneas. La 
explotación de estas dependerá de las características hidrológicas y de 
la formación geológica del acuífero. 
La captación de aguas subterráneas se puede realizar a través de 
manantiales, galerías filtrantes y pozos (excavados y tubulares). 
2.3.2.- SELECCIÓN DEL TIPO DE FUENTE. 
En la mayoría de poblaciones rurales de nuestro país, existen dos tipos de 
fuentes de agua: superficial y subterránea. La primera representada por las 
quebradas, riachuelos y ríos, que generalmente conduce agua contaminada 
con la presencia de sedimentos y residuos orgánicos; siendo necesario 
plantear para su captación un sistema de tratamiento, que implica la 
construcción de obras civiles como bocatomas, desarenadores, cámaras de 
filtros e instalación de sistemas de cloración. Plantear dicha alternativa 
representa un costo elevado y en la mayoría de centros poblados rurales 
del país esta propuesta no tiene resultado satisfactorio debido 
principalmente al mantenimiento que requiere el sistema. 
La segunda alternativa representada por manantiales localizados en la 
parte alta de la población, generalmente tiene agua de buena calidad, y es 
el tipo de fuente considerada en los sistemas de abastecimiento de agua 
potable por gravedad sin tratamiento. 
MANANTIALES. 
El agua del manantial fluye por lo general a través de una fonnación 
de estratos con grava, arena o roca fisurada. En los lugares donde 
existen estratos impenneables, estos bloquean el flujo subterráneo del 
agua y permiten que aflore a la superficie. El agua del manantial es 
pura y, por lo general, se la puede usar sin tratamiento, a condición de 
que el manantial este adecuadamente protegido con una estructura que 
impida la contaminación del agua. 
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En el país, el Ministerio de Salud, clasifica los manantiales por su 
ubicación y su afloramiento. De acuerdo a lo primero, pueden ser de 
Ladera o de fondo; y de acuerdo a lo segundo, de afloramiento 
concentrado o difuso. 
Los manantiales generalmente se localizan en las laderas de las 
colinas y los valles ribereños. En los de ladera el agua aflora en forma 
horizontal; mientras que en los de fondo el agua aflora en forma 
ascendente hacia la superficie. Para ambos casos, si el afloramiento es 
por un solo punto y sobre un área pequeña, es un manantial 
concentrado y cuando aflora el agua por varios puntos en un área 
mayor, es un manantial difuso. 
2.3.3.- CANTIDAD UE AGUA. 
La carencia de registros hidrológicos nos obliga a realizar una concienzuda 
investigación de las fuentes. Lo ideal sería que los aforos se efectuaran en 
la temporada crítica de rendimientos que corresponde a los meses de 
estiaje y lluvias, con la finalidad de conocer los caudales mínimos y 
máximos. El valor del caudal mínimo debe ser mayor que el consumo 
máximo diario (Qmd) con la finalidad de cubrir la demanda de agua de la 
población futura. 
Se recomienda preguntar a los pobladores de mayor edad acerca del 
comportamiento y las variaciones de caudal que pueden existir en el 
manantial, ya que ellos conocen con mayor certeza si la fuente de agua se 
seca o no. 
Existen varios métodos para determinar el caudal de agua y los más 
utilizados en los proyectos de abastecimiento de agua potable en zonas 
rurales, son los métodos volumétrico y de velocidad-área. El primero es 
utilizado para calcular caudales hasta un máximo de 1 O 1/s y el segundo 
para caudales mayores a 1 O 1/s. 
A.- MÉTODO VOLUMÉTRTCO. 
Para aplicar este método es necesario encauzar el agua generando una 
comente del fluido de tal manera que se pueda provocar un chorro. 
Dicho método consiste en tomar el tiempo que demora en llenarse un 
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recipiente de volumen conocido. Posteriormente, se divide el volumen 
en litros entre el tiempo promedio en segundos, obteniéndose el 
caudal (1/s). 
B.- MÉTODO DE VELOCIDAD- ÁREA. 
Con este método se mide la velocidad del agua superficial que 
discurre del manantial tomando el tiempo que demora un objeto 
flotante en llegar de un punto a otro en una sección uniforme, 
habiéndose previamente definido la distancia entre ambos puntos. 
Cuando la profundidad del agua es menor a 1 m., la velocidad 
promedio del flujo se considera el 80% de la velocidad superficial. 
2.3.4.- CALIDAD DE AGUA. 
El agua potable es aquella que al consumirla no daña el organismo del ser 
humano ni daña los materiales a ser usados en la construcción del sistema. 
Los requerimientos básicos para que el agua sea potable, son: 
};> Estar libre de organismos patógenos causantes de enfermedades. 
};> No contener compuestos que tengan un efecto adverso, agudo o 
crónico sobre la salud humana. 
};> Ser aceptablemente clara (por ejemplo: baja turbidez, poco color, etc.). 
};> No salina. 
};> Que no contenga compuestos que causen sabor y olor desagradables. 
};> Que no cause corrosión o incrustaciones en el sistema de 
abastecimiento de agua, y que no manche la ropa lavada con ella. 
2.4.- DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. 
El diseño se realiza teniendo en cuenta, los caudales de diseño según la ubicación 
de la estructura a diseñar_ Para estructuras antes del reservorio se diseña con el 
"Qmd". Para estructuras después del reservorio se diseña con el "Qmh". 
2.4.1.- CÁMARA DE CAPTACIÓN. 
El diseño hidráulico y dimensionamiento de la captación dependerá de la 
topografía de la zona, de la textura del suelo y de la clase de manantial; 
buscando no alterar la calidad y la temperatura del agua ni modificar la 
corriente y el caudal natural del manantial, ya que cualquier obstrucción 
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puede tener consecuencias fatales; el agua crea otro cauce y el manantial 
desaparece. 
2.4.1.1.- TIPOS DE CAPTACIÓN. 
Como la captación depende del tipo de fuente y de la calidad y 
cantidad de agua, el diseño de cada estructura tendrá 
características típicas. 
Cuando la fuente de agua es un manantial de ladera y 
concentrado, la captación constara de tres partes: la primera, 
corresponde a la protección del afloramiento; la segunda, a una 
cámara húmeda que sirve para regular el gasto a utilizarse; y la 
tercera, a una cámara seca que sirve para proteger la válvula de 
control. 
Si se considera como fuente de agua un manantial de fondo y 
concentrado, la estructura de captación podrá reducirse a una 
cámara sin fondo que rodee el punto donde el agua brota. 
Constará de dos partes: la primera, la cámara húmeda que sirve 
para almacenar el agua y regular el gasto a utilizarse, y la 
segunda, una cámara seca que sirve para proteger las válvulas de 
control de salida y desagüe. 
Si existen manantiales cercanos unos a otros, se podrá construir 
varias cámaras, de las que partan tubos o galerías hacia una 
cámara de recolección de donde se inicie la línea de conducción. 
2.4.1.2.- DISEÑO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO. 
A.- CAPTACIÓN DE UN MANANTIAL DE LADERA Y 
CONCENTRADO. 
Para el dimensionamiento de la captación es necesario 
conocer el caudal máximo de la fuente, de modo que el 
diámetro de los orificios de entrada a la cámara húmeda sea 
suficiente para captar este caudal o gasto. Conocido el gasto, 
se puede diseñar el área de orificio en base a una velocidad 
de entrada no muy alta y al coeficiente de contracción de los 
orificios. 
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~ Cálculo de la distancia entre el afloramiento y la cámara 
húmeda Es necesario conocer la velocidad de pase y la 
perdida de carga sobre el orificio de salida 
o, _______ ., 
t e t 
Figura N° 2. 1: Flujo de agua en un orificio de pared gruesa 
En la Figura 2.1, aplicando la ecuación de Bernoulli entre los 
puntos O y 1, resulta: 
Po + h + v¡f = P1 + h + vf 
y o 2g y 1 2g 
Considerando los valores de P0 , V0 , P1 y h1 igual a cero se 
tiene: 
h0 = vf ... ¡Ecuación CAP.2.I.j 2g 
Dónde: 
h0 : Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se 
recomienda entre 0.4 a 0.5m). 
V12 : Velocidad teórica en m/s. 
g: Aceleración de la gravedad (9.81 mjs2) 
Mediante la ecuación de continuidad considerando los puntos 
1 y 2, se tiene: 
Ql = Qz 
Cd X A1 X V1 = Az X V2 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página \33 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE !NGEN!ER!A - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGEN!ERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampfiación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucal, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Siendo A1 = A2 
V1 = v2 ••• ¡Ecuación CAP.2.2.i cd 
Dónde: 
V2 : Velocidad de pase (se recomienda valores menores o 
iguales a 0.6 m/s). 
Cd :Coeficiente de descarga en el punto 1 (se asume 0.8). 
Reemplazando el valor VI de la Ecuación CAP.2.2. en la 
Ecuación CAP.2.1., se tiene: 
h0 = 1.56 vl = 1.56 Q~~ ••• ¡Ecuación CAP.2.3.j 2g 2gA 
Para los cálculos, h0 es definida como la carga necesaria 
sobre el orificio de entrada que permite producir la velocidad 
de pase. 
0----------------~ l 
Hl Hl 
~~~~ho 
L 
Figura N° 2. 2: Carga Disponible y pérdida de carga 
En la figura 2.2. Se observa: 
H = Hr +Ho 
Donde Hr es la perdida de carga que servirá para determinar 
la distancia entre el afloramiento y la caja de captación (L). 
Hr = H- h0 ••• !Ecuación CAP.2.4.I 
Hr = 0.30 XL 
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L = Hr /0.30 ... !Ecuación CAP.2.5.j 
~ Ancho de la pantalla (b) 
Para determinar e! ancho de la pantalla es necesario conocer 
el diámetro y el número de orificios que permitirán fluir el 
ag>.Ja desde la zona de afloramiento hacia la cámara húmeda. 
Para el cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D), se 
utilizan las sigtJ.ientes ecuaciones: 
Qmáx = V X A X Cd ... /E~uaciÓn CAP.2.6./ 
Qm.áx = A X Cd X (2gh)112 
Dónde: 
Qm.áx: Gasto máximo de la Íuente en iís. 
V: Velocidad de aso (se asume 0.50 mis, siendo menor que 
el vaior máximo recomendado de 0.60 m/s). 
A : Área de la tubería en m 2 • 
Cd : Coeficiente de descarga (0.60 a 0.80). 
g : Aceleración gravitacional (9.81 m/ s 2 ). 
h : Carga sobre el centro del orificio (m). 
Despejando de la Ecuación CAP.2.6 el valor de A resulta: 
A = Qmáx = rrxD
2 
••• !Ecuación CAP.2.8.! 
cdxv 4 
Considerando la carga sobre el centro del orificio (Ecuación 
CAP. 2.7) el valor de A será: 
A Qm.á;x: rr D
2 
l-e • ' CAP 2 91 
= Cdx(Zgh)l/2 = -4- ... fi?CUaclOn . . . 
El valor de D será definido mediante: D = ( 4A/n)112 
~ Numero de orificios: se recomienda usar diámetros (D) 
menores o iguales a 2". Si se obtuvieran diámetros mayores 
será necesario aumentar el número de orificios (NA), siendo: 
N A = Á-:-ea del diametro calculado + 1 
Are a del diámetro asumido 
NA = (~~) 2 + 1 ... /Ecuación CAP.2.1 O.! 
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Para el cálculo del ancho de la pantalla, se asume que para 
una buena distribución del agua los orificios se deben ubicar 
como se muestra en la Figura 2.3. 
Siendo: "D" el diámetro de la tubería de entrada. 
"b" el ancho de la pantalla. 
Figura N° 2. 3: Distribución de los orificios - pantalla frontal 
Considerando el número de orificios y el diámetro de la 
tubería de entrada, se calcula el ancho de la pantalla (b) 
mediante la siguiente ecuación: 
b = 2(6D) +NA D +3D (NA- 1) ... )Ecuación CAP.2.1 J.l 
Dónde: 
b : Ancho de la pantalla. 
D : Diámetro de orificio. 
NA : Número de orificios 
);> Altura de la cámara húmeda 
En base a los elementos identificados en la Figura N° 2.4, la 
altura total de la cámara húmeda se calcula mediante la 
siguiente ecuación: 
Ht = A + B + H + D + E ... !Ecuación CAP.2.12.i 
Dónde: 
A : Se considera una altura mínima de 1 O cm. que permite la 
sedimentación de la arena. 
B : Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de 
salida. 
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H : Altura de agua. 
D : Desnivel míninio entre el nivel de ingreso del agua de 
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda 
(mínimo 3 cm.). 
E: Borde libre (de 10 a 30 cm.). 
F. 
1!--......:b:..__ __ .., 
Figura N° 2. 4: Altura real de la cámara húmeda 
Para determinar la altura de la captación, es necesario 
conocer la carga requerida para que el gasto de salida de la 
captación pueda fluir por la tubería de conducción. La carga 
requerida es determinada mediante la Ecuación CAP.2.3.; se 
recomienda una altura mínima de H = 30cm. 
);> Dimensionamiento de la cámara húmeda. 
Cálculo del volumen de almacenamiento: 
Va= Qmáxd*Tr ... jEcuación CAP.2.12.a.l 
Dónde: 
Va: Volumen de Almacenamiento. 
Qmáxd: Caudal Máximo Diario. 
Tr: Tiempo de retención (3- 5 min) 
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);;> Dimensionamiento de la canastilla 
Para el dimensionamiento se considera que el diámetro de la 
canastilla debe ser 2 veces el diámetro de la tubería de salida 
a la línea de conducción (De) (ver Figura 2.5); que el área 
total de las ranuras (At) sea el doble del área de la tubería de 
la línea de conducción; y que la longitud de la canastilla (L) 
sea mayor a 3 De y menor a 6 De. 
t••m 
,...., J o lps 
WWWL.JWWL.J 
L 
Figura N° 2. 5: Canastilla de salida 
At = 2 A e ... !Ecuación CAP.2.13.j 
Dónde: 
A e = n :/ ... ¡Ecuación CAP.2.14.1 
TAMAAO OO. 0R11C0 (detole) 
D 
5 mm 
f .. 
Ac es el área transversal de la tubería de la línea de 
conducción. 
Conocidos los valores del área total de ranuras y el área de 
cada ranura se determina el número de ranuras: 
Nod _ Area total de ranuras ID . , CAP 2 15 ¡ e ranuras - Area de ranuras ... Ecuacton . . ._ 
);;> Tubería de rebose y limpieza 
En la tubería de rebose y de limpia se recomiendan 
pendientes de 1 a 1.5% y considerando el caudal máximo de 
aforo, se determina el diámetro mediante la ecuación de 
Hazen y Williams (para C= 140): 
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0.71XQ0.38 . •; . . 
D = hfo.z 1 ••• jEcuacwn CAP.2.16.j 
Dónde: 
D : Diámetro en pulg. 
Q : Gasto máximo de la fuente en 1/s. 
hf: Perdida de carga unitaria en m/m. 
~ Diseño del material filtrante 
Para que el material sea permeable, se tiene las siguientes 
consideraciones de Bertran: 
d 15 filtro > S 0, d¡sfi_ltro 4 1c .. CAP 2 l7l < ... ll?cuacwn . . . dgsfiltro d 35 [lltro 
Dónde: 
d15 : Diámetro de la abertura del tamiz que pasa el 15%(mm). 
d85 : Diámetro de la abertura del tamiz que pasa el 85%(mm) . 
../ Cálculo de los diámetros de los estratos de los filtros 
Para calcular el diámetro de cada filtro se usara la Ecuación 
CAP.2.17., teniendo en cuenta que en la formula se usaran 2 
filtros diferentes y que el cociente sea mayor a 5 ó menor que 
4 . 
../ Cálculo del coeficiente de permeabilidad total. 
Teniendo en cuenta que el gradiente hidráulico es igual a la 
pendiente del terreno, luego la dirección del flujo es 
perpendicular a los estratos y se usara la siguiente ecuación: 
... !Ecuación CAP.2.18.j 
Dónde: 
Kv :Permeabilidad total y perpendicular al estrato (cm/sg). 
ki : Permeabilidad de cada estrato ( cm/sg). 
bi : Ancho de cada estrato (m). 
L :Longitud total de los estratos (m) . 
../ .Chequeo de cada estrato-Tubificación 
Para este chequeo se utilizara la siguiente ecuación: 
Q = KxAxl ... ¡Ecuación CAP.2.19.I 
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Dónde: 
Q :Caudal de aforo (1/s). 
K :Permeabilidad de cada estrato (cm/sg). 
A : Sección promedio de cada estrato (m2). 
1 : Gradiente hidráulico menor a 30% para evitar la 
tubificación . 
./ Calculo del caudal capaz de atravesar por la 
estratificación 
Para hallar este caudal que puede atravesar por los tlltros, se 
usara la ecuación 48.3 y finalmente se debe chequear la 
siguiente relación de caudales: 
Qa{orado < Qatravieza a filtros (;) ... JEcuación CAP.2.20.I 
B.- CAPTACIÓN DE UN MANANTIAL DE FONDO Y 
CONCENTRADO. 
El ancho de la pantalla se determina en base a las 
características propias del afloramiento, quedando definido 
con la condición que pueda captar la totalidad del agua que 
aflore del sub suelo. 
Para determinar la altura total de la cámara húmeda (Ht) se 
consideran los elementos identificados, los cuales se 
muestran en la Figura N° 2.6. 
l ! 1 
1 
1 
1 n.o. 
¡ 
1 
!IF 1 S7____,, l CAI<AS11ll.i'. .,_ .. s;¡ <:S TUB. o- SAliD.'. ~ ,._ 
0~ '-lu>.u.uJ 
\ IU3. DE RESkE Y LI~?IA- ~ Jc:¡ _, 
· ... J llt 
--
·-
Figura N° 2. 6: Altura total de la cámara húmeda 
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Ht = A + B + C + H +E ... ¡Ecuación CAP.2.2l.J 
Dónde: 
A : Altura del filtro de 1 O a 20 cm. 
B : Se considera una altura mínima de 1 O cm. 
C : Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de 
salida. 
H : Altura de agua. 
E : Bordo libre de 1 O a 30 cm. 
Para determinar la altura de agua requerida (H), el 
dimensionamiento de la canastilla de salida y cálculo del 
diámetro de la tubería de rebose y limpia, se utilizan los 
mismos procedimientos de cálculo en base a las ecuaciones 
presentadas para el diseño de una captación de un manantial 
de ladera y concentrado. 
2.4.1.3.-DISEÑO ESTRUCTURAL. 
Para el diseño estructural se considera el muro sometido al 
empuje de la tierra cuando la caja está vacía. Si está llena, el 
empuje hidrostático tiene un componente en el empuje de la 
tierra, favoreciendo de esta manera la estabilidad del muro. 
Las cargas consideradas son: el peso propio, el empuje de la tierra 
y la sub presión. 
Para garantizar la estabilidad del muro, se debe verificar que la 
carga unitaria sea igual o menor a la capacidad de la carga del 
terreno; mientras que para garantizar la estabilidad del muro al 
deslizamiento y al volteo, se deberá verificar un coeficiente de 
seguridad no menor a 1,6. 
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.f =13CE1BI W2 ·-·· .. 
JI • 
• H 
• p 
cf·-----'L;..._ ___ ·~· 
Figura N° 2. 7: Muro de gravedad 
~ Empuje del suelo sobre el muro (P) 
P = Cah:sh
2 
••• ¡Ecuación CAP.2.22.j 
Dónde: 
Cah : Coeficiente de empuje 
( Cah = i-s:nwJ" ... jEcuación Cap.2.23J l+sm0 -
05 : Peso específico del suelo Tn/m3 
h : Altura del muro sujeto a presión del suelo en m. 
0 :Ángulo rozamiento interno del suelo (cohesión) 
Dónde: 
h Y=-3 
~ Momento de estabilización (Mr 
Mr = W X X . . . uación CAP.2.25. 
Dónde: 
W : Peso de la estructura. 
X : Distancia al centro de gravedad 
Para verificar si el momento resultante pasa por el tercio 
central se aplica la siguiente fórmula: 
a = Mr-Mo ••• jEcuación CAP.2.26.j 
Wt 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página \42 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
~ Chequeo por vuelco, por carga máxima unitaria y por 
deslizamiento 
- Por vuelco: 
Cdv = Mr ••• /Ecuación CAP.2.27.j; Donde deberá ser mayor 
M o 
de 1.6 
- Por máxima carga unitaria 
P1 = ( 4L - 6a) w; ... /Ecuación CAP.2.28./ J. 
P2 = (6a- 2L) j ... ¡ECuación CAP.2.29.j 
El mayor valor que resulte de P1 y P2 debe ser menor o igual 
a la capacidad de carga del terreno. 
- Por deslizamiento 
Chequeo= ~ ... /Ecuación CAP.2.30.j 
F = u x Wt ... ¡Ecuación CAP .2.3l.j 
Dónde: 
u = Coeficiente de fi-ícción, suelo- estructura concreto 
Wt = Peso total de la estructura. 
El coeficiente u lo obtenemos de la siguiente tabla: 
Cuadro N° 2. 13: Coeficiente de fricción concreto- suelo 
1 Angulo de 
Coeficiente.de 
Tipo de suelo fricción Fricción (0) (Tan0) 
Grava limpia, mezclas de grava y 29 a32 0.55 a 0.60 
arena, arena gruesa 
Arena limpia, fina a media, arena 
limosa medía a gruesa, grava 24 a29 0.45 a0.55 
limosa o arcillosa 
Arena limpia fina, arena fina a 19a24 0.35 a 0.45 
média limósa ó arciltóSa 
Limo fino arenoso, limo no 17 a 19 0.30 a 0.35 plástico. 
Arcilla muy firme y dura residual 22 a26 0.40 a 0.50 
o pre consolidada. 
Arcilla Firme a medianamente 17 a 19 0.30 a 0.35 firme y arcilla limosa 
* Los mismos coeficientes son aplicables a contacto mampostería suelo: 
Fuente: Manual del constructor, Cemex concretos, Tabla N°l4. 
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2.4.2.- LINEA DE CONDUCCIÓN. 
La línea de conducción es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, 
estructuras y obras de arte encargados de la conducción del agua desde la 
captación hasta el reservorio, aprovechando la carga estática existente. 
Las tuberías normalmente siguen el perfil del terreno, salvo el caso de que, 
a lo largo de la ruta por donde se debería realizar la instalación de las 
tuberías, existan zonas rocosas insalvables, cruces de quebradas, terrenos 
erosionables, etc. que requieran de estructuras especiales. 
2.4.2.1.- CRITERIOS DE DISEÑO. 
Definido el perfil de la línea de conducción, es necesario 
considerar criterios de disefio que permitap el planteamiento fmal 
en base a las siguientes consideraciones: 
A.- CARGA DISPONIBLE. 
La carga disponible (Figura N° 2.8.) viene representada por la 
diferencia de elevación entre la obra de captación y el reservorio. 
... 
E 
e 
e 
2 
o 
ij 
~ 
.. 
.J 
~ 
CAPTACDN 
~10 
----- 1 fll!il!ll!IIL 01!: LA LINE:.t. ~
DE ClONDUCCION 
DISTANCIA("") 
Figura N° 2. 8: Carga disponible en la línea de conducción 
B.- GASTO DE DiSEÑO. 
El gasto de diseño es el correspondiente al gasto máximo 
diario (Qmd), el que se estima considerando el caudal medio 
de la población para el periodo de diseño seleccionado (Qm) 
y el factor KJ del día de máximo consumo. 
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C.- CLASES DE TUBERÍA. 
Las clases de tubería a seleccionarse estarán definidas por las 
máximas presiones que ocurran en la línea representada por 
la línea de carga estática. Para la selección se debe considerar 
una tubería que resista la presión más elevada que pueda 
producirse, ya que la presión máxima no ocurre bajo 
condiciones de operación, sino cuando se presenta la presión 
estática, al cerrar la válvula de control en la tubería. 
En el Cuadro N° 2.14 y la Figura N° 2.9, se presentan las 
clases comerciales de tuberías PVC con sus respectivas 
cargas de presión. 
Cuadro N° 2. 14: Clase de tubería PVC y máxima presión de 
trabajo 
CLASE PRBSION MJ\..XLM..A PRBSION MA..XIMA 
DE PRUEBA (ml DE TRABAJO Jm l 
5 50 35 
7.5 75 50 
JO 105 70 
15 150 100 
NIVEL. 01! CA- I!STATICA 
.... m~~~~~=¿~~=~f-~~ 
l _l ' 1 _.e - - . 
(ao 
z 
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ü 70 ~ 
"' ¡;j 
100 
1 ~ 
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1 
..... JTe re ua.t ~~~ ~ ['..._ - - - -e 1..11> r-:• i=T G. :I'VC cui tK" t:e 
"' 
0:::::::::: ___J 
-- -
~- J._ -- - -- /-. - - -
, ..... 
'""'-!>" :ruo """ .c... ~ 11.1 :,...' :::, L. 
)-.. ~ 
l ..... m lit u.. -e CL. SE 10 
' 
OISTAHCIAtMI 
...OOfJI -------------.r 
~ 
A 8 : TUDEIIIA Cl.AIII: S 
11 e TUIJEIUA Cl..A$1: 7.& 
e O : TUSI!:ItiA CLASE <O 
Olt • TWERIA CLASE IS 
Figura N° 2. 9: Presiones máximas de trabajo para diferentes 
clases de tuberías PVC. 
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D.- DlAMETROS. 
Considerando el máximo desnivel en toda la longitud del 
tramo, el diámetro seleccionado deberá tener la capacidad de 
conducir el gasto de diseño con velocidades comprendidas 
entre 0.6 y 3.0 mis; y las pérdidas de carga por tramo 
calculado deben ser menores o iguales a la carga disponible. 
E.- ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS. 
V álvuias de aire 
El aire acumulado en los puntos altos provoca la reducción 
del área de flujo del agua, produciendo un aumento de 
perdida de carga y una disminución del gasto. Para evitar esta 
acumulación es necesario instalar válvulas de aire pudiendo 
ser automáticas o manuales. Debido al costo elevado de las 
válvulas automáticas, en la mayoría de las líneas de 
conducción se utilizan válvulas de compuerta con sus 
respectivos accesorios que requieren ser operadas 
periódicamente. (Ver Figura 2.10) . 
... 
BACHiLLER WJLSON C'ERCADO CEJWÁN 
·~ ....... ~ ,., .. .. 
·..GéDc;Jo- .. , ..... " 
• • .,._..8ilc:DII •wr; .,. e .n .. 
·~~·- '~~-......... ,. .. 
'•~MOUCCIOIIt ~ • 1 f J!'" 
Figura N° 2. 10: Válvula de aire manual 
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Válvulas de purga 
Los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de 
conducción con topografía accidentada, provocan la 
reducción del área de flujo del agua, siendo necesario instalar 
válvulas de purga que permitan periódicamente la limpieza 
de tramos de tuberías (ver Figura 2.11) . 
J. •• ¡. -- .• 
1 
+ 
Figura N° 2. 11: Válvula de purga 
Cámaras rompe-presión 
Cuando existe mucho desnivel entre la captación y algunos 
puntos a lo largo de la iínea de conducción, pueden generarse 
presiones superiores a la máxima que puede soportar una 
tubería. En esta situación, es necesaria la construcción de 
cámaras rompe-presión que permitan disipar la energía y 
reducir la presión relativa a cero (presión atmosterica), con la 
finalidad de evitar danos en la tubería. En la figura N° 2.12. 
se ilustra la ubicación de las estructuras complementarias de 
la línea de conducción. 
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... 1000 
Figura N° 2. 12: Ubicación de estructuras complementarias 
2.4.2.2.- LÍNEA DE GRADIENTE HIDRÁULICA. 
La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) indica la presión de agua 
a lo largo de la tubería bajo condiciones de operación. Cuando se 
traza la línea de gradiente hidráulica para un caudal que descarga 
libremente en la atmosfera (como dentro de un tanque), puede 
resultar que la presión residual en el punto de descarga se vuelva 
positiva o negativa, como se ilustra en la Figura No 2.1 3. 
f'«Ve.l.. n,.a.,•eo 
"<~==-- ~ --·-------- --~-
"')~:;.:. ··-~------.... !:- 4.1f. 
-·---
------ -
.......... " .. ~- ' • • J ...... 
"'•, ~ •. ', 
o 
el f'RESION RESIDUAl. POSITIVA 
ftl~&.. ~ST&TtCO 
·~----
o 
b 1 PRESION RESIDUAL NEGATIVA 
Figura N° 2. 13: Presiones residuales positivas y negativas 
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2.4.2.3.- PÉRDIDA DE CARGA. 
La pérdida de carga es el gasto de energía necesario para vencer 
las resistencias que se oponen al movimiento del fluido de un 
punto a otro en una sección de la tubería. 
Las pérdidas de carga pueden ser lineales o de fricción y 
singulares o locales. Cuando las pérdidas locales son más del 1 0% 
de las pérdidas de fricción, la tubería se denomina corta y el 
cálculo se realiza considerando la influencia de estas pérdidas 
locales. 
A.- PÉRDIDA DE CARGA UNITARIA. 
Para el cálculo de la perdida de carga unitaria, pueden 
utilizarse muchas fórmulas, sin embargo una de las más 
usadas en conductos a presión, es la de Hazen y Williams. 
Esta fórmula es válida únicamente para tuberías de flujo 
turbulento, con comportamiento hidráulico rugoso y con 
diámetros mayores a 2 pulg. 
Las Normas del Ministerio de Salud, para el cálculo 
hidráulico recomiendan el empleo de la fórmula de Fair-
Whipple para diámetros menores a 2 pulg.; sin embargo se 
puede utilizar la fórmula de Hazen y Williams, con cuya 
ecuación los fabricantes de nuestro país elaboran sus 
nomogramas en los que incluyen diámetros menores a 2 pulg. 
(Ver Figura N° 2.14.). 
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Figura N° 2. 14: Nomograma para la fórmula de Hazen y Williams 
(para tubería de C=150) 
Para los propósitos de diseño se considera: 
Ecuación de Hazen y Williams 
Q = 0.0004264 e D2·64 hf0·54 ... jEcuación CON.2.1.1 
Dónde: 
D : Diámetro de la tubería (pulg.) 
Q: Caudal (1/s). 
hf: Perdida de carga unitaria (m/km). 
C : Coeficiente de Hazen - Williams expresado en 
(pie) 112 jseg. 
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Cuadro N° 2. 15: Coeficiente de Fricción "C" en la fórmula 
de Hazen 
Tino de TnhP.ria 
----- --~- -
'"{;"' ~ Acero sin costura 120 
Acero soldado en espiral 100 
i Cobre sin costura 150 
Concreto llO 
Fibra de vidrio 150 
Hierro fundido 100 
Hierro fundido dúctil con revestimiento 140 
Hierro g alvanizado 100 
Polietileno 
Policloruro de vinilo (PVC) 
Fuente: Reglamento Nacional de edificaciones, Tabla N° 1 de 
las OS. 050. 
Para una tubería de PVC o asbesto-cemento, donde el valor 
de C= 150; el caudal, la pérdida de carga unitaria y el 
diámetro quedan definidos como: 
Q = 2.666 X D2·63 x hf0·54 ... /ECuación CON.2.2./ 
( 
Q )1.85 . . ' hf = 2 _666xDz 6:~, ••• jEcuac10n CON.2.3.1 
0.689xQ0 ·38 • , 
D = h/0 _21 ••• jEcuac10n CON.2.4.I 
Dónde: 
Q : Caudal (1/s ). 
hf: Pérdida de carga unitaria (m/m). 
D : Diámetro de la tubería (pulg). 
Ecuación de Fair-Whippie 
Para una tubería donde el valor de C=150, el caudal, la 
pérdida de carga unitaria y el diámetro quedan definidos 
como: 
Q = 2.8639 X D2·71 x hf0·57 •.. ¡Ecuación CON.l.5.j 
( Q )1.75 le • ' 1 hf = ,2.8639xv 2.71 / ... !Lcuac10n CON.2.6. 
( 
Q )0.37 . ; D = 057 ••• jEcuacton CON.2.7.1 2.8639Xhf · 
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Dónde: 
Q: Caudal en 1/s. 
hf: Perdida de carga unitaria en m/ m. 
D : Diámetro en pulg. 
Velocidad en un tramo de tubería: 
La velocidad en un tramo determinado de tubería lo 
determinamos mediante la siguiente fórmula: 
V= 1.9735 x Q;d ... !Ecuación CON.2.8.! 
Dónde: 
Qmd : Caudal en 1/s. 
D : Diámetro de la tubería en pulg. 
B.- PÉRDIDA DE CARGA POR TRAMO. 
La pérdida de carga por tramo (Hf) se define como: 
Hf = hf x L ... ¡Ecuación CON.2.9., 
Siendo L la longitud del tramo de tubería (m). 
Para determinar la perdida de carga por tramo es necesario 
conocer los valores de carga disponible, el gasto de diseño y 
la longitud del tramo de tubería. Con dicha información y con 
el uso de nomogramas o la aplicación de fórmulas se 
determina el diámetro de tubería. 
2.4.2.4.- PRESfON. 
En la línea de conducción, la presión representa la cantidad de 
energía gravitacíonal contenida en el agua. En un tramo de tubería 
que está operando a tubo lleno, podemos plantear la ecuación de 
· Bernoulli: 
zl + p1 + vf = Zz + Pz + Vl + H f ... !ECuación CON.2.1 o.l 
y 2g y 2g 
Dónde: 
Z : Cota del punto respecto a un nivel de referencia C arbitraria 
(m). 
p 
- : Altura o carga de presión "P es la presión y y el peso y 
específico del fluido" (m). 
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V: Velocidad media del punto considerado (m/s). 
Hf : Es la pérdida de carga que se produce en el tramo de 1 a 2 
(m). 
Se asume que la velocidad es despreciable debido a que la carga 
de velocidad, considerando las velocidades máximas y mínimas, 
es de 46 cm. y 18 cm. En base a esta consideración queda definida 
como: 
Pl + Z Z , Pz , u¡: 
- 1= z--r----r-"J y y 
-- --t- ---- rHIYEL DIE REnli!HCIA 
Figura N° 2. 15: Energía de posición y presión 
Se recomienda iniciar el diseño desde la cámara de captación. En 
la estrJctura la presión es igual a la presión atmosférica, por lo 
que la carga de presión se asume como cero. El mismo criterio se 
aplica cuando se considera en e! diseño como punto de partida 
una cámara rompe presión, resultando al final del tramo: 
P
2 
= Z1 - Z2 - H f ... ¡Ecuación CON.2. i i.\ y 
2.4.3.- CAMARA ROMPE PRESIÓN. 
Son estructuras pequeñas, su función principal es de reducir la pre~ión 
hidrostática a cero u a la atmosfera local, generando un nuevo nivel de 
agua y creándose una zona de presión dentro de los límites de trabajo de 
las tuberías, existen 2 tipos; para la Línea de Conducción y la Red de 
Distribución. 
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A. Tipos 
•:• CRP Tipo 6.- Es empleada en la Línea de Conducción cuya 
función es únicamente de reducir la presión en la tubería 
•:• CRP Tipo 7.- Para utilizarla en la red de distribución, además 
de reducir la presión regula el abastecimiento mediante el 
accionamiento de la válvula flotadora. 
B. Diseño hidráulico de la Cámara Rompe Presión 
Para determinar la altura de la cámara rompe presión, es necesario 
conocer la carga requerida (H) para que el gasto de salida pueda 
fluir. 
H ~ 1 56 v2 ~ 1.56Q~áx.h !E . , RP 2 Olj - • - - 2 • • • cuacwn . . . 2g 2gA ' 
Donde: 
H: Carga requerida en m. 
V : Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea 
de conducción en m/s. 
Qmáx.h: Caüdal máximo diario en m3/s (Para la cámara tipo ,6 
y cámara rompe presión tipo 7 se usa el caudal máximo 
horario) 
A : Área de la tubería de salida en m2 
g: Aceleración de la gravedad igual a 9.81 m/s2 
La altura total de la cámara rompe presión, se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 
Ht = A + H + B. L ... !Ecuación RP.2.02.j 
Donde: 
A: Altura mínima de 1 O cm. que permite la sedimentación 
de la arena 
H: Carga de agua. 
B.L: Borde libre (mínimo 40 cm) 
Ht: Altura total de la cámara rompe presión 
C. Dimensionamiento de la cámara rompe presión. 
Cálculo del volumen de almacenamiento: 
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Va= Qmáxh*Tr. .. IEcuación R.P. 2.03.) 
Dónde: 
Va: Volumen de Almacenamiento. 
Qmáxd: Caudal Máximo Diario. 
Tr: Tiempo de retención (3 - 5 min) 
2.4.4.- RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO. 
Un sistema de abastecimiento de agua potable requerirá de un reservorio 
cuando el rendimiento admisible de la fuente sea menor que el gasto 
máximo horario (Qmh). En caso que el rendimiento de la fuente sea mayor 
que el Qmh no se considera el reservorio, y debe asegurarse que el 
diámetro de la línea de conducción sea suficiente para conducir el gasto 
máximo horario (Qmh), que permita cubrir los requerimientos de consumo 
de la población. 
En algunos proyectos resulta más económico usar tuberías de menor 
diámetro en la línea de conducción y construir un reservorio de 
almacenamiento. 
2.4.4.1.- CONSJDERACJONES BÁSJCAS. 
Los aspectos más importantes a considerarse para el diseño son la 
capacidad, ubicación y tipo de reservorio. 
A.- CAPACIDAD DEL RESERVORIO. 
Para determinar la capacidad del reservorio, es necesario 
considerar la compensación de las variaciones horarias, 
' 
emergencia para incendios, previsión de reservas para cubrir 
daños e interrupciones en la línea de conducción y que el 
reservorio funcione como parte del sistema. 
El reservorio debe permitir que la demanda máxima que se 
produce en el consumo sea satisfecha a cabalidad, al igual 
que cualquier variación en el consumo registrada en las 24 
horas del día. Ante la eventualidad de que en la línea de 
conducción puedan ocurrir danos que mantengan una 
situación de déficit en el suministro de agua mientras se 
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hagan las reparaciones pertinentes, es aconsejable un 
volumen adicional que de oportunidad de restablecer la 
conducción de agua hasta el reservorio. 
B.- TIPOS DE RESERVORIOS. 
Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, 
apoyados y enterrados. Los elevados, que generalmente 
tienen forma esférica, cilíndrica y de paralelepípedo, son 
construidos sobre torres, columnas, pilotes, etc.; los 
apoyados, que principalmente tienen forma rectangular y 
circular, son construidos directamente sobre la superficie del 
suelo; y los enterrados, de forma rectangular, son construidos 
por debajo de la superficie del suelo (cisternas). 
Para capacidades medianas y pequeñas, como es el caso de 
los proyectos de abastecimiento de agua potable en 
poblaciones rurales, resulta tradicional y económica la 
construcción de un reservorio apoyado de forma cuadrada. 
-
1 
__¡._ ___ __, 
Figura N° 2. 16: Tipos de reservorios: Apoyado y elevado 
C.- UBICACIÓN DEL RESERVORIO 
La ubicación está determinada principalmente por la 
necesidad y conveniencia de mantener la presión en la red 
dentro de los límites de servicio, garantizando presiones 
mínimas en las viviendas más elevadas y presiones máximas 
en las viviendas más bajas. 
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Considerando la topografía del terreno y la ubicación de la 
fuente de agua, en la mayoría de los proyectos de agua 
potable en zonas rurales los reservorios de almacenamiento 
son de cabecera y por gravedad. 
El reservorio se debe ubicar lo más cerca posible y a una 
elevación mayor al centro poblado. 
2.4.4.2.- CASETA DE VÁLVULAS. 
A.- TUBERÍA DE LLEGADA. 
El diámetro está definido por la tubería de conducción, 
debiendo estar provista de una válvula compuerta de igual 
diámetro antes de la entrada Figura N° 2.16.: Tipos de 
reservorios: apoyado y elevado al reservorio de 
almacenamiento; debe proveerse de un by - pass para atender 
situaciones de emergencia. 
B.- TUBERÍA DE SALIDA. 
El diámetro de la tubería de salida será el correspondiente al 
diámetro de la línea de aducción, y deberá estar provista de 
una válvula compuerta que permita regular el abastecimiento 
de agua a la población. 
C.- TUBERÍA DE LIMPIA. 
La tubería de limpia deberá tener un diámetro tal que facilite 
la limpieza del reservorio de almacenamiento en un periodo 
no mayor de 2 horas. Esta tubería será provista de una 
válvula compuerta. 
D.- TUBERÍA DE REBOSE. 
La tubería de rebose se conectara con descarga libre a la 
tubería de limpia y no se proveerá de válvula compuerta, 
permitiéndose la descarga de agua en cualquier momento. 
E.- BY- PASS. 
Se instalará una tubería con una conexión directa entre la 
entrada y la salida, de manera que cuando se cierre la tubería 
de entrada al reservorio de almacenamiento, el caudal ingrese 
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directamente a la línea de aducción. Esta constara de una 
válvula compuerta que permita el control del flujo de agua 
con fines de mantenimiento y limpieza del reservorio. 
Figura N° 2. 17: Caseta de válvulas del reservorio 
2.4.4.3.- ENFOQUE DEL NIVEL ESTATICO EN RESERVORIOS. 
Se define }livel Estático como el conjunto de accesorios que 
conforman un dispositivo que funciona automáticamente por el 
dispositivo de vasos comunicantes y presión. controlada dentro del 
reservorio de agua potable de la zona rural. 
La disposición de estos accesorios seda con el objetivo de evitar 
que se pierda agua clorada. 
Cabe recalcar que este nivel estático e11 reservor1os 
solamente cuando la presión de llegada al reservorio es menor de 
1 O m. c. a.; en el caso de que la presión de llegada sea mayor a 
loslO m.c.a. se puede usar una cámara rompe presión o un tubo 
rompe carga. 
2.4.4.4.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL RESERVORIO. 
Para el cálculo del volumen de almacenamiento se utilizan 
métodos gráficos y analíticos. 
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Los primeros se basan en la determinación de la "curva de masa" 
o de "consumo integral", considerando los consumos acumulados; 
para los métodos analíticos, se debe disponer de los datos de 
consumo por horas y del caudal disponible de la fuente, que por 
lo general es equivalente al consumo promedio diario. 
En la mayoría de las poblaciones rurales no se cuenta con 
información que permita utilizar los métodos mencionados, pero 
si podemos estimar el consumo medio diario anual. En base a esta 
información se calcula el volumen de almacenamiento de acuerdo 
a las Normas del Ministerio de Salud. 
Para los proyectos de agua potable por gravedad, el Ministerio de 
Salud recomienda una capacidad de regulación del reservorio del 
25 al 30 % del volumen del consumo promedio diario anual 
(Qm). 
V (m)= Qm x 0.25 ... jEcuación Res.2.0l.j 
2.4.4.5.- DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO. 
Para el diseño estructural de reservorios de pequeñas y medianas 
capacidades se recomienda utilizar el método de Portland Cement 
Association, que determina momentos y fuerzas cortantes como 
resultado de experiencias sobre modelos de reservorios basados 
en la teoría de Plates and Shells de Timoshenko, donde se 
consideran las paredes empotradas entre sí. 
De acuerdo a las condiciones de borde que se fijen existen tres 
condiciones de selección, que son: 
? Tapa articulada y fondo articulado. 
» Tapa libre y fondo articulado. 
? Tapa libre y fondo empotrado. 
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En los reservorios apoyados o superficiales, típicos para 
poblaciones rurales, se utiliza preferentemente la condición que 
considera la tapa libre y el fondo empotrado. Para este caso y 
cuando actúa solo el empuje del agua, la presión en el borde es 
cero y la presión máxima (P), ocurre en la base (ver Figura No 
2.18). 
- ¡; .~- .· 
h 
Figura N° 2. 18: Presión de agua sobre la pared del reservorio 
A. Calculo de momentos y espesor: 
~ Paredes: El cálculo se realiza cuando el reservorio se 
encuentra lleno y sujeto a la presión del agua. 
Para el cálculo de los momentos se utilizan los coeficientes 
(k) que se muestran en el Cuadro N° 2.16., donde se ingresa 
mediante la relación del ancho de la pared (b) y la altura de 
agua (h). 
El momento lo determinamos con la fórmula: 
M = k x Ya x h3 ••• ¡Ecuación Res.2.02.1 
Dónde: 
ya : Peso específico del agua. 
h : Altura de agua. 
k : valores de coeficientes (k); para el cálculos de 
momentos; los valores los determinamos del cuadro N°2.16. 
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Cuadro N° 2. 16: Valores de los Coeficientes (k) Para el 
cáicuio de momentos- tapa iibre y fondo empotrado . 
1 
Y"'O yebl4 )' =b/2 
blh xJh 
M~ M y Mx M y Mx My 
o o +.025 o .... 014 o -.082 
1/4 +.010 +.019 +.007 +.013 -.014 -.071 
3.00 .1/2 +.005 +.010 +.OOS .... 010 -.011 -.055 
3/4 ·.033 -.004 •.018 -.000 ·.006 •.028 
...;. 
.,. 
¡ 
A u-~- 1 
@ ¡ \t_-.,r•• 
~ 1 1 1 
+--~ 1 •• 
1 -.126 -.025 -.092 -.018 o o 
' 1 
o o +.027 o +.013 o -.074 M= K Yahl 
114 +.012 +.022 +.007 +.013 -.013 -.066 
2.50 1/2 +.011 +.014 +.008 ~.010 ·.011 -.053 1 
3/4 ·.021 -.001 -.010 +.001 ·.OOS -.027 
1 -.108 -.022 -.077 -.015 o o 
o o +.027 o +.009 o -.060 
1/4 +.013 +.023 +.006 +.010 -.012 -.059 
2.00 l/2 .... 015 +.016 ·+.010 +.010 •.010 -.049 
'3/4 -.OOR +.003 ·.002 +.003 •.OOS -.027 
1 ·.OR6 ·.017 -.059 -.012 o o 
o o +.025 o +.007 o ·.OSO 
l/4 +.012 +.022 .... oos +.OOR -.010 -.~2 
1.75 112 +.016 +.016 +.010 .... 009 -.009 -.046 
3/4 •.002 +.005 +,001 .... 004 •.005 -.027 
1 •.074 -.015 -.050 -.010 o o 
o o +.021 o +.OOS o -.040 
1/4 +.008 +.020 f-.004 +.007 ·.009 ·.044 
.1.50 1/2 +.016 .... 016 +.010 +.008 -.008 -.042 
314 +.003 +.006 .¡._()()) +.004 -.oos -.026 
l -.060 ·.012 -.041 -.008 o o 
o o +.OIS o +.003 o •.029 
1/4 +.005 +.015 +:002 +.005 -.007 -.034 
1.25 1/2 +.014 +.015 +:008 +.007 ·.007 -.037 
3/4 +.006 +.007 +.005 +.005 -.005 ·.024 
1 -.047 -.009 -.031 -.006 o o 
o o +.009 o .... 002 o -.018 
l/4 +.002 .... 011 +.000 +.003 -.oos -.023 
1.00 112 +·.009 +.013 +.OOS +.005 ·.006 -.029 
3/4 +.008 +.008 +.OOS +.004 ·.004 -.020 
1 ·.035 ·.007 -.022 -.005 o o 
o o +.004 o +.001 o -.007 
114 +.001 +.008 -.000 +.002 -.002 -.011 
0.75 1/2 +.005 +.010 +.002 +.003 -:003 ·.017 
3/4 +.007 +.007 +.003 +.003 ·.003 -.013 
1 -.024 ·.OOS ·.015 ·.003 o o 
o o +.001 o +.000 o -.002 
1/4 +.000 +.005 ·.000 +.001 ·.001 ·.004 
0.50 112 +.002 +.006 +.001 +.001 -.002 -.009 
314 ... 004 .¡..()()6 +.001 +.001 ·.001 ·.007 
1 ·.015 -.003 ·.008 -.002 o o 
Fuente: Análisis y diseño de reservorio de concreto armado: 
Rivera Feijoo, Julio -pp79. Lima 1991. 
Se calculara todos los momentos para los diferentes valores 
de y, con el fin de determinar el máximo momento absoluto. 
El espesor de la pared (e) originado por un momento "M" y 
el esfuerzo de tracción por flexión (ft) en cualquier punto de 
la pared, se determina mediante el método elástico sin 
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agrietamiento, cuyo valor se estima mediante la siguiente 
ecuación: 
e == [ 6M112 ] .•• jEcuación Res.2.03.l O.BS(fé) xb 
Dónde: 
e : Espesor de la pared (cm) 
M :Máximo momento absoluto (Kg-cm) 
b : longitud perpendicular a e (asumimos 1 OOcm). 
í' e : Resistencia del concreto (Kgícm2) 
~ Losa de Cubierta: La losa de cubierta será considerada 
como una losa armada en dos sentidos y apoyada en sus 
cuatro lados. 
Y" Calculo del espesor mínimo de iosa: 
Eminimo = 
3
L
6 
= L~:e ••• /Ecuación Res.2.04.1 
Dónde: 
Li : Luz interna (m) 
L: Luz de Calculo (m) 
e :Espesor de los apoyos (m) 
./ Para losas macizas en 2 direcciones y cuando la relación 
de momentos es igual a la unidad, los momentos 
flexionantes en las fajas centrales, según RNE es: 
MA = MB = CWL2 ••• ¡Ecuación Res.2.05.l 
Dónde: 
M A, M B : Momentos de flexión en fajas centrales (Kg-
m) 
L: Luz de Calculo (m) 
W : Carga viva +carga muerta (kg/m2) 
C : Coeficiente equivalente a 0.036 
Y" Conocidos los momentos aplicamos el método elástico 
para determinar el espesor útil "d": 
,.-
d = ~ c;:b) ... !Ecuación Res.2.07.J 
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R = ~ * f s * j * k ... jEcuación Res.2.08.) 
k= --7s ... !Ecuación Res.2.09.) 
l+ nfc 
Es 2.1X106 le . ' R 2 10 J 
n = E e = VWx4zoox.[FC ... FcuaciOn es. . . 
j = 1- k/3 ... ¡Ecuación Res.2.11.1 
Dónde: 
W: Peso específico de concreto armado (2400 Kgfm3 ) 
fd : Resistencia del concreto a compresión (Kgícm2) 
M: Momento de flexión en faja central (Kg-m) 
b :Longitud asumida: (1m) 
fc, fs : Esfuerzos de acero y concreto (79 y 1400kg/cm2) 
El espesor de total de losa será "d" más un 
recubrimiento, ei resuitado se compara con el Eminimo y 
de ellos se selecciona el mayor. 
';- Losa de Fondo: Sera analizada como una placa flexible y 
no como una placa rígida, debido a que el espesor es 
pequeño en reiación a la iongitud, se considera ei empuje 
del agua con el reservorio completamente lleno y los 
momentos en ios extremos producidos por el 
empotramiento y el peso de la losa y la pared . 
./ Calculo de Momentos 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDAN 
Debido a la acción de cargas verticales del peso del agua 
y un espesor de losa asumido actuantes en una luz 
interna (Li), se generan los siguientes momentos: 
- Momento de empotramiento en los extremos: 
M = - :~~2 ••• ¡Ecuación Res.2.12./ 
Dónde: 
W: Peso propio del agua y del concreto (Kgfcm2 ) 
M :Momento en el empotramiento (Kg-m) 
Li : Luz interna entre apoyos (m) 
Página 163 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELAACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
- Momento en el centro: 
M = t:~:3 ••• ¡Ecuación Kes.2. 13.j 
- Momentos finales: 
Para losas planas recta11gulares arn1adas con an1Jaduras 
en 2 direcciones, Timoshenko recomienda coeficientes 
en los momentos, quedando los momentos de la 
siguiente manera: 
Mempo.= -0.529x •:~!2 ••• !Ecuación Res.2.14.j 
Mcentro = 0.0513x ~~:3 ••• ¡Ecuación Res.2.15.l 
./ Chequeo del espesor: 
El espesor se calcula mediante el método elástico sin 
agrietamiento considerando el máximo momento 
absoluto del Mempo .Y M centro con !a siguiente relación: 
r 1
1/2 
e = 
6
M 112 ••• ¡Ecuación Res.2.15.l _0.85(!~) b -
El espesor calculado será comparado con el espesor 
asumido y de estos se considerara e! mayor. 
B. Distribución de la armadura: 
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la 
pared, de la losa de cubierta y de fondo, se considera las 
siguientes fonnttlas: 
As =~ ... ¡Ecuación Res.2.16.l fsXJXd 
As min = pxbxe ... ¡Ecuación Res.2.17 .j 
Dónde: 
M : Momento máximo absoluto en (Kg-m) 
fs : Fatiga de trabajo en (Kg-cm2) 
: Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos 
de comprensión al centro de gravedad de los esfuerzos de 
tensión 
d: Peralte efectivo (cm) 
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p : Cuantía mínima · 
e :Espesor de losas o pared (cm) 
b: Longitud asumida (100cm) 
En todos los casos, cuando el valor de área de acero (As) es 
menor a la cuantía mínima (As min.), para la distribución de la 
armadura se utilizara el valor de dicha cuantía. 
Además el área de acero máximo será aproximada a valores 
comerciales según el diámetro y el número de varillas, dichos 
valores se muestran en la siguiente tabla: 
Cuadro N° 2. 17: características de las varillas de refuerzo 
Diámetro . Perim. Peso Area en cm2 según número de barras 
Pulg. 
1/4 
3/8 
1/2 
5/8 
3/4 
1 
1-3/8 
cm cm K g/ m Kg/var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0.635 2 0.25 2.25 0.32 0.64 0.96 1.28 1.60 1.92 2.24 ?.56 2.88 
0.953 3 0.58 5.22 0.71 1.42 2.13 2.84 3.55 4.26 4.97 5.68 6.39 
1.270 4 1.02 9.18 1.29 2.58 3.87 5.16 6.45 7.74 9.03 10.32 11.61 
1.587 5 1.60 14.40 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 
1.905 6 2.26 20.34 2.84 5.68 8.52 11.36 14.20 17.04 19.88 22.72 25.56 
2.540 8 4.04 36.36 5.10 10.20 15.30 20.40 25.50 30.60 35.70 40.80 45.90 
3.581 11.2 7.95 71.55 10.06 20.12 30.18 40.24 50.30 60.36 70.42 80.48 90.54 
.. Fuente: Drseño de reservonos de concreto armado: R1Yera FeiJOO, Juho-pp79. Luna 1991 
C. CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE y 
ADHERENCIA 
El chequeo por esfuerzo cortante tiene la finalidad de verificar 
si la estructura .requiere estribos o no; y el chequeo por 
adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión 
entre el concreto y el acero de refuerzo. 
A continuación se presenta el chequeo en la pared y losa de 
cubierta 
~PARED 
,/ Esfuerzo cortante 
- La fuerza cortante total máxima (V) será: 
YaXh2 • V = -
2
- ••• jEcuactón Res.2.18.1 
Dónde: 
Ya: Peso específico del agua: (Kgfm3 ) 
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h : Altura del agua (m) 
- El esfuerzo cortante nominal(v), se calcula mediante: 
v = _vd ... /Ecuación Res.2.19./ jb 
Dónde: 
j : Relación entre la distancia de la resultante de los 
esfuerzos de comprensión al centro de gravedad 
de los esfuerzos de tensión 
d: Peralte efectivo (cm) 
b: Longitud asumida (100cm) 
- El esfuerzo permisible nominal en el concreto(Vmax), 
no excederá a: 
Vmax = 0.02f~ ... !Ecuación Res.2.20.! 
../ Adherencia: 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDAN 
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de 
adherencia en cualquier punto de la sección se calcula 
mediante: 
u = -r v) •.. !Ecuación Res.2.21.1 
_LO jd 
Dónde: 
j : Relación entre la distancia de la resultante de Jos 
esfuerzos de comprensión al centro de gravedad 
de los esfuerzos de tensión 
d : Peralte efectivo (cm) 
L O : Momentos en el punto O 
- El esfuerzo permisible por adherencia (u max), no 
excederá a: 
u max = O.OSf ~ ... !Ecuación Res.2.22.1 
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)> LOSA DE CUBIERTA 
./ Esfuerzo cortante 
- La fuerza cortante total máxima (V) será: 
V= ~s ... !Ecuación Res.2.23.j 
Dónde: 
W : Carga viva + carga muerta (kgfm2) 
Li =S: Luz interna entre apoyos (m) 
- El esfuerzo cortante unitario(v), se calcula mediante: 
v =:d ... ¡Ecuación Res.2.24.j 
Dónde: 
d: Peralte efectivo (cm) 
b: Longitud asumida (100cm) 
- El máximo esfuerzo cortante unitario (Vmax), no 
excederá a: 
Vmax = 0.29(f~) 112 ••. [Ecuación Res.2.25./ 
./ Adherencia: 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDAN 
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de 
adherencia en cualquier punto de la sección se calcula 
mediante: 
u = "'v) . . .. ¡Ecuación Res.2.26.j 
\L..o Jd 
Dónde: 
j : Relación entre la distancia de la resultante de los 
esfuerzos de comprensión al centro de gravedad 
de los esfuerzos de tensión 
d : Peralte efectivo (cm) 
L O : Momentos en el punto O 
- El esfuerzo permisible por adherencia (u max), no 
excederá a: 
u max = O.OSf~ ... jEcuación Res.2.27.1 
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2.4.5.- RED DE DISTRIBUCIÓN. 
La red de distribución es el conjunto de tuberías de diferentes diámetros, 
válvulas, grifos y demás accesorios cuyo origen está en el punto de entrada 
al pueblo (final de la línea de aducción) y que se desarrolla por todas las 
calles de la población. 
Las presiones deben satisfacer las condiciones máximas y mínimas para 
las diferentes situaciones de análisis que puedan ocurrir. En tal sentido, la 
red debe mantener presiones de servicio mínimas, que sean capaces de 
llevar agua al interior de las viviendas (parte alta del pueblo). También en 
la red deben existir limitaciones de presiones máximas tales que no 
provoquen danos en las conexiones y que permitan el servicio sin mayores 
inconvenientes de uso (parte baja). 
2.4.5.1.- CONSIDERACIONES BÁSICAS DE DISEÑO. 
La red de distribución se debe calcular considerando la velocidad 
y presión del agua en las tuberías_ 
Se recomiendan valores de velocidad mínima de 0.6 mis y 
máxima de 3.0 mis. Si se tiene velocidades menores que la 
mínima, se presentaran fenómenos de sedimentación; y con 
velocidades muy altas, se producirá el deterioro de los accesorios 
y tuberías. 
La presión mínima depende de las necesidades domésticas, y la 
máxima influye en el mantenimiento de la red, ya que con 
presiones elevadas se originan perdidas por fugas y fuertes golpes 
de ariete. 
Las Normas Generales del Ministerio de Salud, recomiendan que 
la presión mínima de servicio en cualquier parte de la red no sea 
menor de 5 m. y que la presión estática no exceda de 50 m. 
En las Normas del Ministerio de Salud se establece que el 
diámetro mínimo a utilizarse en la red, será aquel que satisfaga las 
condiciones hidráulicas que garanticen las presiones mínimas de 
servicio en la red y su capacidad deberá ser tal que pueda 
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absorber en el futuro la instalación de conexiones domiciliarias. 
El diámetro mínimo recomendado es de 3/4". 
Las válvulas, según las Normas mencionadas, se deben ubicar 
para aislar tramos no mayores de 300 m. o en lugares que 
garanticen el buen funcionamiento del sistema y permitan 
interrupciones para realizar las ampliaciones y reparaciones en la 
red. 
En base a estas consideraciones se efectúa el diseño hidráulico, de 
la red de distribución, siendo la tubería de PVC la más utilizada 
en los proyectos de agua potable en zonas rurales. Para el cálculo 
hidráulico, las Normas del Ministerio de Salud recomiendan el 
empleo de las ecuaciones de Hazen - Williams y Fair - Whipple. 
2.4.5.2.- TIPOS DE REDES. 
Según la forma de los circuitos, existen dos tipos de sistemas de 
distribución: el sistema abierto o de ramales abiertos y el sistema 
de circuito cerrado, conocido como malla, parrilla, etc. (Figura N° 
2.19). 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDÁN 
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Figura N° 2. 19: Tipos de redes de distribución. 
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A.- SISTEMA ABIERTO O RAMIFICADO. 
Son redes de distribución que están constituidas por un ramal 
matriz y una serie de ramificaciones. Es utilizado cuando la 
topografia dificulta o no permite la inter conexión entre 
ramales y cuando las poblaciones tienen un desarrollo lineal, 
generalmente a lo largo de un rio o camino. 
La tubería matriz o principal se instala a lo largo de una calle 
de la cual se derivan las tuberías secundarias. La desventaja 
es que el flujo está determinado en un solo sentido, y en caso 
de sufrir desperfectos puede dejar sin servicio a una parte de 
la población. El otro inconveniente es que en el extremo de 
los ramales secundarios se dan los puntos muertos, es decir el 
agua ya no circula, sino que permanece estática en los tubos 
originando sabores y olores, especialmente en las zonas 
donde las casas están más separadas. 
PROCESO DEL CÁLCULO: 
o Determinación del caudal unitario: Es el caudal que 
consume una persona, se lo calcula con la siguiente 
ecuación: 
Consumo Unit. = __ Q;:;_m_h _ !Ecuación Red.2.0L! 
Población futura 
o Caudal por tramo: Es el gasto necesario por tramo de 
la red, para el cálculo se usa la siguiente ecuación: 
Qtramo = Qunit. X No hab . ... jEcuación Red.2.02.j 
o Formulas a usar en e! disefio de !a red: será necesario 
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además el uso de las siguientes formulas: 
"' Velocidad: 
V = 1.9735 x Q;h ••• !Ecuación Red.2.03.! 
Dónde: 
V : Velocidad (m/seg) 
Qmh : Caudal máximo horario (lts/seg) 
D : Diámetro (pulg) 
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• Perdida de carga unitaria: 
hf = (2_66~:~264) t.ss ... ¡Ecuación Red.2.04.! 
Dónde: 
hf: Perdida de carga unitaria (m/m) 
Qmh : Caudal máximo horario (lts/seg) 
D: Diá..Ttetro (pu!g) 
• Perdida de carga por tramo: 
H .C _ T X J-.C lpn•·n~!.<.. D~..J '"1 (\&: 1 j - L ' Lj ••• ¡u\:<Ui:l\:<IUii nt::U.k.vJ.' 
Dónde: 
Hf: Perdida de carga por tramo (m) 
L : Longitud del tramo. 
B.- SISTEMA CERRADO 
Son aquellas redes constituidas por tuberías interconectadas 
Íormando malias. Este tipo de red es ei más conveniente y 
tratara de lograrse mediante la interconexión de tuberías, a fin 
de crear un circuito cerrado que permita un servicio más 
eficiente y permanente. En este sistema se eliminan los 
puntos muertos; si se tiene que realizar reparaciones en los 
tubos, el área que se queda sin agua se puede reducir a una 
cuadra, dependiendo de ía ubicación de ías váívuías. Otra 
ventaja es que es más económico, los tramos son alimentados 
por ambos extremos consiguiéndose menores perdidas de 
carga y por lo tanto menores diámetros; ofrece más seguridad 
en caso de incendios, ya que se podría cerrar las válvulas que 
se necesiten para llevar el agua hacia el lugar del siniestro. 
Para el análisis hidráulico de una red de distribución en un 
sistema cerrado los métodos más utilizados son el de 
seccionamiento y el de Hardy Cross. 
2.4.6.- PASE AEREO. 
Son estructuras cuya función principal es la de permitir el pase de la línea 
de conducción o red de distribución en zonas de quebradas o cortes altos. 
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PROCESO DE DISEÑO DE UN PASE AÉREO: 
a. Pre dimensionamiento: 
Para la distancia de la flecha al centro del pase aéreo lo 
determinamos con: 
Flecha= 0.10 x Longitud ... !Ecuación P.A.2.0I.I 
Dónde: 
Flecha : es la flecha aproximada en el centro del pase aéreo. 
Longitud : Longitud del tramo del pase aéreo. 
Altura de la torre: Se determina con la siguiente suma: 
H torre = 0.5 +Altura de la pendola menor + Flecha 
¡Ecuación P.A.2.02J 
Dónde: 
H torre : Altura de la torre. 
Altura de la péndola menor: Este es un valor asumido generalmente 
igual a 0.50 m. 
Flecha = Flecha en el centro del pase. 
Altura de la péndola mayor: 
H pendola mayor = Hpendolamenor +flecha ¡Ecuación P.A.2.03.I 
b. Diseño de las péndolas; Debemos determinar el peso que soporta cada 
péndola, para ello debemos considerar el peso de la tubería (kg/m), el 
peso del accesor (kg/m), el peso propio de la péndola (kg/m), el peso 
total por péndola lo determinamos con la siguiente ecuación: 
Peso 
--1- = D x (P. tub. +P. accesor) +H. pen. may x P. pendo la pendo a 
¡Ecuación P.A.2.04.1 
Dónde: 
Peso/péndola : Peso que soporta cada péndola. 
D : Distancia entre péndolas. 
P.tub. :Peso de tubería por mi. 
P .accesor : Peso de acceso por m l. 
H.pen.may: Altura de la péndola mayor. 
P. Péndola : es el peso de la péndola por ml. 
Para determinar el peso de la tubería usaremos el cuadro N° 2.18 
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Cuadro N° 2. 18: Tubería de Conducción ASTM A53 A 
Diámetro !\!omina! Diámetro EY.terior Es~esor Peso ext. !..iso Peso por tubo (kg.} 
pulg. 
1/2 
3/4 
1 
11/4 
11/2 
2 
21/2 
3 
4 
mm. pulg. mm. pulg. mm. kg./m. lb./pie Ext.liso Con Rosca 
12.7 0.840 21.34 0.109 2.77 1.27 0.85 8.13 8.20 
19.05 1.050 26.67 0.113 2.87 1.68 1.13 10.82 10.92 
25.4 1.315 33.40 0.133 3.38 2.5 1.68 16.00 16.16 
31.75 1.660 42.16 0.14 3.56 3.38 2.27 21.70 21.90 
38.1 1.900 48.26 0.145 3.68 4.05 2.72 25.92 26.20 
50.8 2.375 60.33 0.154 3.91 5.43 3.65 34.82 35.28 
63.5 2.875 73.03 0.203 5.16 8.62 5.79 55.23 56.28 
76.2 3.500 88.90 0.216 5.49 11.28 7.58 72.26 73.78 
101.6 4.500 114.30 0.237 6.02 16.06 10.79 102.85 104.82 
Fuente: Aceromex 1 catálogo de Productos/tuberías. 
La tensión a la rotura por péndola: para determinar esto debemos 
escoger un factor de seguridad entre 3 a 6. 
Tensión a la rotura por pendola = F.S. !ECuación P.A.2.05.j Peso por pendo la ...._ ____ ____, 
Dónde: 
F.S.: Factor de seguridad de 3 a 6. 
Peso por péndola: Calculado con la Ecuación P.A.2.04. 
Con el dato de tensión a la rotura entramos al cuadro y determinamos el 
diámetro de las péndolas. 
Cuadro N° 2. 19: Cables tipo BOA 6xl9, para péndolas 
Cable tipo BOA 6 x 19 
Diámetros Peso Kg/m Rotura Ton. 
1/4" 0.17 2.67 
3/8" 0.39 5.95 
1/2" 0.69 10.44 
Fuente: Catalogo de cables de acero de SLIN PERU S.A.C 
c. Diseño del cable principal: El diámetro del cable principal tiene que ser 
mayor al diámetro de las péndolas. 
Peso por cables y accesorios: se lo determina mediante: 
Peso cables y accesorios = Peso de cable principal + 
peso de tuberia + peso de accesor. +peso de pendola 
¡Ecuación P.A.2.06.1 
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Peso por viento: 
P. viento = 0.005 x O. 7 x V el. viento2 x Ancho puente 
!Ecuación P.A.2.07.1 
Peso por sismo: 
P sismo= 0.18 x Peso por cables y accesorios ... !Ecuació~ 
jP.A.2.os.l 
Peso por unidad de longitud masiva: 
Peso por unidad de longitud masiva= 
Peso por cables y accesorios+ P. viento +P. sismo 
!Ecuación P.A.2.09.I 
Momento máximo de servicio: 
M Peso und de long.max.xLong.
2 ID 1 
max.ser = 
8 
... fl?cuación P.A.2.10. 
Tendón máxima de servicio: 
T max. ser.= Mmc:;.ser. . .• ¡Ecuación P.A.2.1I.I 
Flecha .. el cable 
Tención máxima de rotura: 
Tención maxima rotura = Tmax. ser.x FS !Ecuació~ 
(P.A.2.12.i 
Dónde: 
F.S.: Factor de seguridad, de 2 a 5 (recomendable 3) 
d. Diseño del dado de anclaje: para el diseño de la cámara de anclaje se 
asumirán las siguientes medidas: 
Altura del dado de anclaje: H.c.a. 
Ancho del dado de anclaje: b.c.a. (paralela a la longitud del 
puente) 
Profundidad del dado de anclaje: prof.c.a. (perpendicular al 
ancho) 
Angulo 0°: Ángulo formado por cable tipo BOA y el dado de 
anclaje. 
Determinación del peso propio del dado de anclaje: lo calculamos 
con: 
Wp = H.c.a.x b.c.a.x prof.c.a.x Yconcretto ¡Ecuación P.A.2.13J 
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Dónde: 
Wp : Peso propio del dado de anclaje. 
H.c.a. : Altura del dado de anclaje. 
b.c.a. : Ancho del dado de anclaje. 
prof.c.a. : Profundidad del dado de anclaje. 
Yconcretto: Peso específico del concreto. 
Determinación del peralte: 
b . b 3 
rf __ = WpXz-Tmax.serSin0X¡-Tmax.serCOS0X¡H IF 1 
••• 1~cuación P.A.2.14.1 Wp-Tmax.ser sin O 
Dónde: 
Wp : Peso propio del dado de anclaje. 
T max.ser : Tención máxima de servicio. 
O : Anguio en grados. 
H: H.c.a. (Altura del dado de anclaje) 
b: b.c.a. (Ancho del dado de anclaje) 
Determinación de la excentricidad: calculamos la excentricidad y 
debemos comprobar que es menor que b.c.a.i3. 
e = b.~.a.- d ... !Ecuación P.A.2.15.I 
Dónde: 
e : Excentricidad. 
b.c.a: Ancho del dado de anclaje. 
d : Peralte efectivo. 
Para determinar si las dimensiones del dado de anclaje son correctas 
debe cumplir que: 
e < b. c. a./3 ... ¡Ecuación P.A.2. 16.1 
Dónde: 
e : Excentricidad. 
b.c.a.: Ancho del dado de anclaje. 
e. Factores de seguridad al deslizamiento y volteo del dado de anclaje: 
Factor de seguridad al deslizamiento: El valor calculado debe 
ser mayor a l. 75 
F S D = Ux(Wp-Tmax.serXsin O) fC • , p A 2 17 1 . . . . .. ~cuac10n . . . . 
T;nax.serXCOS O 
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Dónde: 
U : Coeficiente de fricción del terreno. 
Wp : Peso propio del dado de anclaje. 
Tmax.ser: Tención máxima de servicio. 
O : Angulo en grados. 
Factor de seguridad al volteo: Debemos verificar que el valor 
calculado sea mayor a 2 
F.S.V.= 
Wpx!'. 
. b 2 3 .. !Ecuación P.A.2.18.i 
TmaxserXsmOX¡+TmaxserXcosOX¡H 
Dónde: 
Wp : Peso propio del dado de anclaje. 
b : b.c.a. (Ancho del dado de anclaje). 
Tmax.ser : Tención máxima de servicio. 
O : Angulo en grados. 
H: H.c.a. (Altura del dado de anclaje) 
f. Diseño de la torre de elevación: se considerara el diseño de la torre y la 
zapata. 
Determinación del ángulo Oz: Ángulo formado por cable tipo 
BOA y torre de concreto, este ángulo lo determinaremos con la 
siguiente ecuación: 
02 =Are Tan (2 x Flec.ha ) ••• JEcuación P.A.2.19.! Longttud 
Dónde: 
0 2 : Ángulo formado por cable tipo BOA y torre de concreto. 
Flecha : En el centro del puente. 
Longitud : Longitud del puente o pase aéreo. 
Dimensionamiento de la torre: Asumiremos las dimensiones 
para los lados de la torre, la altura de la torre lo determinamos 
con la Ecuación P.A.2.02. 
El peso propio de la torre: Lo determinaremos con la siguiente 
ecuación: 
Wp = d X d X H X Yconcreto ... !Ecuación P.A.2.20.I 
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Dónde: 
Wp : Peso propio de la torre. 
d: Lado de la sección de la columna o torre (cuadrada). 
H: Altura de la torre. 
Y concreto : Peso específico del concreto. 
Peso propio de la zapata: Partiremos asumiendo los siguientes 
datos: Altura de la zapata (bz), Ancho de la zapata b (paralela a 
la longitud del puente), profundidad de la zapata prof. 
(perpendicular al ancho). 
Wz = hz X b X prof.X Yconcreto •.. ¡Ecuación P.A.2.2I.I 
Dónde: 
Wz : Peso propio de la zapata. 
hz : Altura de la zapata. 
b : Ancho de la zapata. 
prof : Profundidad de la zapata. 
Y concreto :Peso específico del concreto. 
Determinación de la cortante basal de la zapata. 
( ) sxuxcxzxwp l l H cortante basal = Rd ••• Ecuación P.A.2.22. 
Dónde: 
S : Factor de suelo. 
U : Factor de importancia. 
C : Coeficiente sísmico. 
Z : Factor de zona. 
Rd : Factor de ductibilidad. 
Wp: Peso propio de la torre. 
Verificación de la excentricidad de fuerzas: primero debemos 
determinar el peralte efectico d: 
2b b 2b . . [ 2Fs2 Fs1] (Wp•3+Wz•2+Tmax.ser*3(sm 0 2+sm 0)-(H+hz) (Tmax.ser )(cos 02-cos O)+Fs3+-3-+3 d = . . . - ... 
Wp+Wz+Tmax.serSin0+Tmax.serSinU2 
!Ecuación P.A.2.23.I 
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Dónde: 
Wp: Peso propio de la torre. 
b : Ancho de zapata. 
Wz : Peso propio de la zapata. 
T max.ser : Tención máxima de servicio. 
02 : Ángulo formado por cable tipo BOA y torre de concreto. 
O : Ángulo formado por cable tipo BOA y cámara de anclaje. 
H : Altura total de la torre. 
hz : Altura de la zapata. 
Fsl : Carga por sismo nivel 1. 
Fs2 : Carga por sismo nivel 2. 
Fs3 : Carga por sismo nivel 3. 
Determinación de las cargas por sismo: usaremos la altura y el 
. 
peso propio de la torre, y para determinar las fuerzas de carga 
por sismo se usara la siguiente ecuación: 
. H(basal)xpixhi ID • , 1 
Fst = "¿Ptxht ••• JI?cuacton P.A.2.24. 
Dónde: 
Fsi : Carga por sismo i. 
H: Cortante basal. 
pi : Peso propio de la torre para el tramo i. 
hi : Altura de la torre por tramo i. 
Determinación de la excentricidad: calculamos la excentricidad 
y debemos comprobar que es menor que b.c.a./3. 
e= i-d ... !Ecuación P.A.2.25.I 
Dónde: 
e : Excentricidad. 
b : Ancho de la cámara de anclaje. 
d : Peralte efectivo. 
Para determinar si las dimensiones de la cámara de anclaje son 
correctas debe cumplir que: 
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e< b/3 ... !EcuaciónP.A.2.26.J 
Dónde: 
e : Excentricidad. 
b : Ancho de la cámara de anclaje. 
g. Factores de seguridad al deslizamiento y volteo de la torre de elevación: 
Factor de seguridad al deslizamiento: Debemos verificar que 
este valor sea mayor a 1.5 
F. S. D.= U*(Wp+Wz+Tmax.ser*SÍn02+Tmax.ser*SÍn0) 
Tm.ax.scr*COS Oz -Tnwx.scr*COS O+Fs3+Fs2+Fs1 
Dónde: 
U : Coeficiente de fricción del terreno. 
Wp : Peso propio de la cámara de anclaje. 
Wz: Peso propio de la zapata. 
T¡nax.ser : Tención máxima de servicio4 
!Ecuación P.A.2.27.l 
02 : Ángulo formado por cable tipo BOA y torre de concreto. 
O : Angulo formado por cable tipo BOA y cámara de anclaje. 
Fsl :Carga por sismo nivel l. 
Fs2 : Carga por sismo nivel 2. 
Fs3 :Carga por sismo nivel3. 
Factor de seguridad al volteo: Debemos verificar que este valor 
sea mayor a l. 75 
Dónde: 
\Vp : Peso propio de la cámara de anclaje. 
Wz: Peso propio de la zapata. 
H : Altura total de la torre. 
hz : Altura de la zapata. 
Tmax.ser: Tención máxima de servicio. 
1E~""ci"ón P A 2 "81 1 \..tu.u. 1 ..&- • • ·"""' ., 
02 : Ángulo formado por cable tipo BOA y torre de concreto. 
O : Ángulo formado por cable tipo BOA y cámara de anclaje. 
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Fsl :Carga por sismo nivel l. 
Fs2 :Carga por sismo nivel2. 
Fs3 :Carga por sismo nive13. 
2.4. 7.- CONEXIONES DE SERVICIO. 
En las poblaciones rurales del país existen sistemas de abastecimiento de 
agua potable que consideran ya sea piletas públicas o conexiones 
domiciliarias. En el primer caso, con la finalidad de limitar la distancia que 
tendrán que recorrer los usuarios se deben ubicar las piletas en puntos 
estratégicos dentro del área del centro poblado. En el segundo caso, las 
conexiones domiciliarias, que culminan en una pileta (ver Figuras 2.20), 
son las tuberías de servicio de agua que se instalan a partir de la tubería 
matriz hasta el interior de cada vivienda. 
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Figura N° 2. 20: Pileta domiciliaria 
+ 
V 
, .. 
Debe tenerse en cuenta que las piletas públicas se encuentran expuestas a 
Jos daños que pueden ser causados por animales, niños y generalmente por 
personas ajenas a la comunidad; además, al no tener un cuidado y 
mantenimiento adecuado, son fácilmente deterioradas afectando el normal 
funcionamiento del sistema. Frente a este problema y con la finalidad de 
garantizar la vida útil de las obras, muchos organismos que trabajan en la 
implementación de proyectos de agua potable consideran como alternativa 
la instalación de conexiones domiciliarias, permitiéndose con ello que: 
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~ La familia preste mayor atención a su cuidado ya que al 
encontrarse la pileta dentro de su vivienda la considera de su 
propiedad. 
~ Se facilite el acceso de todos los miembros de la familia, evitando 
que tengan que recorrer largas distancias para acarrear el agua. 
Para la instalación de las conexiones domiciliarias se utiliza, tuberías de 
1/2"; se considera también la construcción de una pileta que estará ubicada 
en el patio de cada vivienda, incluyendo los accesorios necesarios para su 
instalación. 
2.4.8.- SANEAMIENTO BÁSICO. 
2.4.8.1.- CASETA: 
Cuando está en el interior de la vivienda, las dimensiones 
corresponderán a lo establecido en el R.N.E. (Reglamento 
Nacional de Edificaciones) para servicios higiénicos. Para casetas 
situadas al exterior de la vivienda, ellas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a) El área interior que ocupa la caseta será de un metro cuadrado 
como mínimo, debiendo tener un ancho mínimo de O, 85 m. 
b) El alto de la caseta no debe ser menor a 1,90 m y el ancho de 
la puerta no menor de 0,60 m. 
e) La puerta debe ser instalada de manera que pueda cerrarse 
automáticamente. 
d) El material de construcción empleado en la fabricación de la 
caseta debe adecuarse a las condiciones climáticas del lugar, 
de modo que no exponga al usuario a condiciones de 
incomodidad. 
e) En los lugares donde llueve, será necesario que el techo tenga 
una inclinación mayor al 10% y tener un voladizo alrededor 
de la caseta de por lo menos O, 1 O m. 
t) Para iluminación y ventilación de la caseta deberá contar con 
ventanas altas cuyas dimensiones no deben afectar la 
privacidad del usuario. 
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2.4.8.2.- TAN QUE SÉPTICO: 
Los tanques sépticos se utilizarán por lo común para el 
tratamiento de las aguas residuales de familias que habitan en 
localidades que no cuentan con servicios de alcantarillado o que 
la conexión al sistema de alcantarillado les resulta costosa por su 
lejanía. El uso de tanques sépticos se permitirá en localidades 
rurales, urbanas y urbano- marginales. 
Las aguas residuales pueden proceder exclusivamente de las 
letrinas con arrastre hidráulico o incluir también las aguas grises 
domésticas (generadas en duchas, lavaderos, etc.). 
El tanque séptico con su sistema de eliminación de efluentes 
(sistema de infiltración), presenta muchas de las ventajas del 
alcantarillado tradicional. No obstante, es más costoso que la 
mayor parte de los sistemas de saneamiento in situ. También 
requiere agua corriente en cantidad suficiente para que arrastre 
todos los desechos a través de los desagües hasta el tanque. 
2.4.8.3.- CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
El ingeniero responsable del proyecto, debe tener en claro las 
ventajas y desventajas que tiene el emplear el tanque séptico 
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, antes 
de decidir emplear esta unidad en una determinada localidad. 
Ventajas 
~ Apropiado para comunidades rurales, edificaciones, 
condominios, hospitales, etc. 
~ Su limpieza no es frecuente. 
~ Tiene un bajo costo de construcción y operación. 
~ Mínimo grado de dificultad en operación y 
mantenimiento si se cuenta con infraestructura de 
remoción de lodos. 
Desventajas 
~ De uso Jimitado para un máximo de 350 habitantes. 
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~ También de uso limitado a la capacidad de infiltración del 
terreno que permita disponer adecuadamente los efluentes 
en el suelo. 
~ Requiere facilidades para la remoción de lodos (bombas, 
camiones con.bombas de vacío, etc.). 
Conocido las ventajas y desventajas del tanque séptico, quedará a 
criterio del ingeniero encargado del proyecto si es conveniente 
emplear estas unidades en la localidad donde se desea tratar las 
aguas residuales de uso doméstico. 
2.4.8.4.- DISEÑO DE TANQUE SÉPTICO 
A continuación se presenta la metodología a seguir para el diseño 
de un tanque séptic~. 
A. Periodo de retención hidráulica (PR, en días) 
El período de retención hidráulico en los tanques sépticos será 
estimado mediante la siguiente fórmula: 
PR = 1.5-0.3 x Log (P x (q + Qdm)) ... jEcuación S.B.2.0l.j 
Dónde: 
PR : Tiempo promedio de retención hidráulica, en días. 
Qdm : Aporte de agua de las actividades domésticas. 
P : Población Servida 
q : Caudal de aporte unitario de aguas residuales, 1/hab.d 
El tiempo mínimo de retención hidráulico será de 6 horas. 
Para determinar el caudal de aporte unitario debemos 
considerar la siguiente ecuación: 
q = Ta + ql ... !Ecuación S.B.2.02.j 
Dónde: 
Ta: Tasa de producción de lodos, lo sacamos del cuadro 2.21. 
ql = n * (v +ve) ... ¡Ecuación S.B.2.03.j 
n ; Número de veces que cada usuario ocupa la letrina, se 
recomienda tomar un valor de 1, para el disefio. 
v : Volumen de agua que arroja el aparato sanitario luego de 
cada uso, se sugiere adoptar el valor de 3 lt. 
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ve : Volumen de la orina y excreta aportado diariamente por 
cada persona, se recomienda adoptar un valor promedio de 1.5 
lt. 
Para determinar el aporte de agua de las actividades 
domésticas lo calculamos con: 
Qdm =D*P*Cr ... ¡Ecuación S.B.2.04.1 
Donde: 
D: Dotación 
P: Población 
Cr: Coeficiente de retorno sanitario (Valor entre 0.75 a 0.85) 
B. Volumen requerido para la sedimentación (Vs, en m3) 
Vs = 10-3 x (P. q) x PR ... /Ecuación S.B.2.05.I 
Dónde: 
V s : Volumen requerido para la cimentación. 
P : Población. 
q : Caudal de aporte unitario de aguas residuales. 
PR : Periodo de retención hidráulica. 
C. Volumen de digestión y almacenamiento de lodos (Vd, en m3) 
~asado en un requerimiento anual de 70 litros por persona se 
calcula con la siguiente formula: 
Vd= ta x 10-3 x P x N ... /Ecuación S.B.2.06J 
Dónde: 
N : Intervalo deseado en años, entre operaciones sucesivas de 
remoción de lodos, expresado en años. El tiempo mínimo de 
remoción de lodos es de 1 año. 
P : Población. 
ta : Tasa de acumulación de lodos expresada en 1/hab.año. Su 
valor se ajusta al siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 2. 20: Tasa de acumulación de lodos 
Intervalo entre limpieza del 1 ta (1/h.año) 
tanque séptico (años) T:;Jooc 10<T::;20°C T>20°C 
1 94 65 57 
2 134 105 97 
3 174 145 137 
' -Fuente: Gma de dtseno de letrmas con arrastre htdrauhco 
y letrina de pozo anegado. 
D. Volumen de lodos producidos 
La cantidad de lodos producidos por habitante y por año, 
depende de la temperatura ambiental y de la descarga de 
residuos de la cocina. Los valores a considerar son: 
Cuadro N° 2. 21: Producción de lodos según clima 
Clima 
·-----
1 Prodl!cción ne lodo~ 1 
-- - - - - -
Clima Cálido 40 Litros/hab. *año 
Clima Frío 50 Litros/hab. *año 
Fuente: Guía de dJseño de letnnas con arrastre hidráulico y 
letrina de pozo anegado. 
En caso de descargas de lavaderos u otros aparatos sanitarios 
instalados en restaurantes y similares, donde exista el peligro 
de introducir cantidad suficiente de grasa que afecte el buen 
funcionamiento del sistema de evacuación de las aguas 
residuales, a los valores anteriores se le adicionara el valor de 
20 litros/habxaño. 
E. Volumen de natas 
Como valor se considera un volumen mínimo de O, 7 m3 
F. Profundidad máxima de espuma sumergida (He, en m) 
Se debe considerar un volumen de almacenamiento de natas y 
espumas, la profundidad máxima de espuma sumergida (He, en 
m) es una función del área superficial del tanque séptico (A, en 
m2) y se calcula mediante la ecuación: 
He = 0~7 ••• !ECuación S.B.2.07.j 
Dónde: 
A : Área superficial del tanque séptico en m2 
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G. Profundidad libre de espuma sumergida 
Distancia entre la superficie inferior de la capa de espuma y el 
nivel inferior de la Tee de salida o cortina deflectora del 
dispositivo de salida del tanque séptico, debe tener un valor 
mínimo de O, lO m. 
H. Profundidad libre de lodo (Ho, en m) 
Es la distancia entre la parte superior de la capa de lodo y el 
nivel inferior de la Tee o cortina del dispositivo de salida, su 
valor (Ho, en m) se relaciona con el área superficial del tanque 
séptico y se calcula mediante la fórmula: 
H0 = 0.82 - 0.26 X A ... ¡Ecuación S.B.2.08.I 
Dónde: 
Ho : está sujeto a un valor mínimo de 0.3 m 
1 Profundidad mínima requerida para la sedimentación (Hs, en 
m) 
Hs = "; ... !ECuación S.B.2.09.j 
Dónde: 
A : Área superficial del tanque séptico 
V s : Volumen de sedimentación. 
J. Profundidad de espacio libre (Hl, en metros) 
Comprende la superficie libre de espuma sumergida y la 
profundidad de lodos. Seleccionar el mayor valor, 
comparando la profundidad del espacio libre mínimo total 
(0, 1 +Ho) con la profundidad mínima requerida para la 
sedimentación (Hs). 
K. Profundidad de digestión y almacenamiento de lodos (Hd): 
Hd = vAd ... ¡Ecuación S.B.2.10.j 
Dónde: 
A : Área superficial del tanque séptico 
Vd : Volumen de digestión y almacenamiento de lodos. 
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L. Profundidad neta del tanque séptico o profundidad total 
efectiva. 
La profundidad total efectiva es la suma de la profundidad de 
digestión y almacenamiento de lodos (Hd = Vd/A), la 
profundidad del espacio libre (HI) y la profundidad máxima de 
las espumas sumergidas (He). 
La profundidad total efectiva: 
H totai efectiva = Hd + Hi +He ... jEcuación S.B.2.11.j 
. 
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Figura N° 2. 21: Altura total de tanque séptico 
2.4.8.5.- DfMENSIONES INTERNAS DEL TANQUE SÉPTICO 
Sa~ 
Para determinar las dimensiones internas de un tanque séptico 
rectangular, además de la Norma S090 y de las "Especificaciones 
técnicas para el diseño de tanque séptico" publicadas por la 
Unidad de Apoyo Técnico para el Saneamiento Básico del Área 
Rural (UNATSABAR)-CEPIS/OPS-2003, se emplean los 
siguientes criterios: 
~ Entre el nivel superior de natas y la superficie inferior de la 
losa de cubierta deberá quedar un espacio libre de 300 mm, 
como mínimo. 
);> El ancho del tanque deberá ser de 0,60 m, por los menos, ya 
que ese es el espacio más pequeño en que puede trabajar una 
persona durante la construcción o las operaciones de limpieza. 
);;> La profundidad neta no deberá ser menor a O, 75 m. 
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);> La relación entre el largo y ancho deberá ser como mínimo de 
2:1. 
);> En general, la profundidad no deberá ser superior a la longitud 
total. 
);> El diámetro mínimo de las tuberías de entrada y salida del 
tanque séptico será de 1 OOmm ( 4"). 
~ El nivel de la tubería de salida del tanque séptico deberá estar 
situado a 0,05m por debajo de la tubería de entrada. 
);> Los dispositivos de entrada y salida de agua residual al tanque 
séptico estarán constituidos por Tees o pantallas. 
);> Cuando se usen pantallas, éstas deberán estar distanciadas de 
las paredes del tanque a no menos de 0,20 m ni mayor a 0,30 
m. 
);> La prolongación de los ramales del fondo de las Tees o 
pantallas de entrada o salida, serán calculadas por la fórmula 
(0,47/A+O,IO). 
);> La parte superior de los dispositivos de entrada y salida 
deberán dejar una luz libre para ventilación de no más de 0,05 · 
m por debajo de la losa de techo del tanque séptico. 
);> Cuando el tanque tenga más de un compartimiento, las 
interconexiones entre compartimiento consecutivos se 
proyectaran de tal manera que evite el paso de natas y lodos. 
~ Si el tanque séptico tiene un ancho W, la longitud del primer 
compartimiento debe ser 2W y la del segundo W. 
);> El fondo de los tanques tendrá una pendiente de 2% orientada 
al punto de ingreso de los líquidos. 
);> El techo de los tanques sépticos deberá estar dotado de losas 
removibles y registros de inspección de 150 mm de diámetro. 
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¡-··-......... 0.30m. 
Figura N° 2. 22: Tanque séptico 
2.4.8.6.- TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS DEL EFLUENTE 
El efluente de un tanque séptico no posee las cualidades físico -
químicos u organolépticas adecuadas para ser descargado 
directamente a un cuerpo receptor de agua. Por esta razón es 
necesario dar un tratamiento complementario al efluente, con el 
propósito de disminuir los riesgos de contaminación y daños a la 
salud pública. 
A. DEFINICIONES DE POZO DE PERCOLACIÓN: 
- Para efectos de diseño del sistema de percolación se deberá 
efectuar un Test de Percolación. Los terrenos se clasifican 
de acuerdo a los resultados de esta prueba en: Rápidos, 
Medios, Lentos, según los valores de la siguiente tabla: 
Cuadro N° 2. 22: Clasificación de terrenos según prueba de 
percolación 
1 
j 
1 
1 
! 
Clase de 
terreno 
Rápidos 
Medios 
T,entos 
Tiempo de infiltración para el descenso de 
lcm 
De O a 4 minutos 
De 4 a 8 minutos 
De 8 a 12 minutos 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. 
- Cuando el terreno presenta resultados de la prueba de 
percolación con tiempos mayores de 12 minutos no se 
considerarán aptos para la disposición de efluentes de los 
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tanques sépticos debiéndose proyectar otros sistema de 
tratamiento y disposición final. 
- Las distancias de los tanques sépticos, campo de 
percolación, pozos de absorc.ión a las viviendas, tuberías de 
agua, pozos de abastecimiento y cursos de agua 
superficiales (ríos, arroyos, etc.) estará de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
Cuadro N° 2. 23: Distancia mínima al sistema de 
tratamiento 
DISTANCIA M.lNJMA EN METROS 
TIPO DE SISTEMAS Pozo de Tubería 1 Curso Vivienda de aoua . superficial 1 ~'" agn~ o 
Tanque Séptico 15 3 -
Camno de percolación 25 15 10 
Pozo de absorción 25 10 15 
Fuente: Reglamento naciOnal de edificaciones. 
- Cuando se dispongan de dos o más pozos de infiltración en 
paralelo, se requerirá instalar una o más cajas de 
distribución de flujo. Estas cajas permitirán la distribución 
uniforme del flujo a cada pozo de infiltración. 
- El área efectiva de absorción del pozo lo constituye el área 
lateral del cilindro o fondo del pozo, para el cálculo se 
considerará el diámetro exterior del pozo. 
- La altura de infiltración quedará fijada por la distancia entre 
el nivel a donde llega el tubo de descarga y el fondo del 
pozo. 
- Todo pozo de percolación deberá introducirse por lo menos 
2,0 m en la capa filtrante del terreno, y el fondo del pozo 
deberá quedar por lo menos 2,0 m por encima del nivel 
freático de las aguas subterráneas. 
- El diámetro mínimo del pozo de percolación será de 1 ,50 m 
y la profundidad útil recomendada de cada pozo no será 
mayor a 5,00 m. 
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- La losa del techo del pozo de infiltración tendrá una tapa de 
inspección de 0,60 m de diámetro o de 0,60 x 0,60 m por 
cada lado. 
B. DISEÑO DEL POZO DE PERCOLACIÓN 
Se realizara el diseño usando dos métodos: 
b.l. Según el reglamento nacional de edificaciones: Se debe 
seguir el siguiente procedimiento: 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDAN 
Caudal de aporte unitario de aguas residuales (V e): Se 
usara la siguiente ecuación: 
Ve= D*P*Cr ... ¡Ecuación S.B.2.12.1 
Donde: 
D: Dotación 
P : Población 
Cr: Coeficiente de retorno sanitario (entre 0.75 a0.85) 
Volumen diario de retención de líquidos (V s = M): 
Calcularemos usando la siguiente ecuación: 
M= Vs =N* Ve ... jEcuación S.B.2.13.j 
Dónde: 
M =V s : Volumen diario de retención de líquido. 
N : Número de habitantes. 
V e : Caudal de aporte unitario de aguas residuales. 
Relación de infiltración para agua residual (I): Este 
valor lo sacamos del ensayo de infiltración, y con 
ayuda del siguiente gráfico determinamos la relación 
de infiltración. Luego del ensayo de infiltración, 
obtenemos un tiempo estimado (min) y una 
profundidad de infiltración (cm), Luego aplicando 
regla de tres simple obtenemos el tiempo de 
infiltración para 1 cm de descenso, con este tiempo, 
ubicamos en las abscisas el tiempo obtenido para 1 
centímetro de descenso, nos proyectamos en 1únna 
vertical a la curva ubicando asi un punto sobre la 
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curva, luego nos proyectamos a la ordenada en forma 
horizontal desde ese punto, Obteniendo así el valor de 
relación de infiltración. 
Figura N° 2. 23: Curva para determinar Capacidad de 
absorción del suelo 
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Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. 
En el caso de no tener datos sobre el ensayo de 
infiltración se hará uso de la siguiente tabla teniendo 
en cuenta el tipo de suelo. 
Cuadro N° 2. 24: Tasas recomendadas para la 
infiltración de Jos lixiviados en Jos hoyos. 
Tipo de suelo Tasa de Tnfiltración (11m2-día) 
Suelos De Buena Penneabilidad 
- Arena 50 
-
Limo arenosos, limos 30 
-
Limos o arcmas compactas. 20 
suelos de baja permeabilidad 
- Limos o arcillas compactas. 10 
Nota: Las arcillas expansivas deben ser ausentes. 
Fuente: Guía de diseño de letrinas con arrastre 
hidráulico y letrina de pozo anegado. 
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Área de la pared requerida (Ar): Usaremos la 
siguiente ecuación: 
Ar = Ivlfl ---/Ecuación S.B.2.14.1 
Dónde: 
Ar : Área de la pared requerida en m2• 
M: Volumen diario de retención de líquido 
J : Relación de infiltración. 
Diámetro (D): Se asume un diámetro para el pozo 
entre 1.0 y 2.5 m. 
Profundidad del fondo de la tubería (P): La 
profundidad del fondo de la tubería proveniente del 
tanque séptico al fondo del pozo será: 
P = Arf(n x D) --·/Ecuación S.B.2.15./ 
Dónde: 
P : Profundidad de tubería, en m. 
Ar : Área de la pared requerida en m2• 
D : Diámetro del pozo. 
Verificación: Se debe verificar que el área requerida 
sea menor al área que se obtiene con el diámetro y 
profundidad calculados. 
b.2. Según El Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 
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Determinación de la velocidad de infiltración (Vp): 
este valor lo determinamos luego de hacer el ensayo 
de infiltración. Luego teniendo el tiempo de la última 
lectura (por lo general 30 min) y el nivel que ha 
bajado el agua (en cm); hacemos la división entre el 
tiempo y nivel obteniendo un T en (min/cm), con este 
valor entramos a la tabla de Velocidad de infiltración 
y determinamos el Vp. 
Página 193 
BACHILLER W/LSON CERCADO CERDÁN 
NACIONAL DE CAJAMARCA 
':LA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
ncia de San Marcos - Cajamarca' 
Cuadro N° 2. 25: Tasas recomendadas para la 
infiltración de los lixiviados en los hoyos 
1 
·"' 
~=u: ~ - l:tt:t=~= 
" 
(Tabla AyA, en Normas de presentación, diseño y 
construcción para urbanizaciones y 
fraccionamientos) 
T Vp 
(min/cml tm/segl 
-- 2 1,00x10-6 
8,20 X 10-7 
7,10 X 10·7 
6,35 X 10-7 
6 5,80 X 10·7 
7 5, 37 X 10·7 
8 5,02 X 10·7 
9 4,73 X 10·7 
10 4,49 X 10-7 
11 4,28 X 10·7 
12* 4,10x10·7 
14 3,80 X 10-7 
16 3,55 X 10"7 
18 3,35 X 10·7 
20 3,18 X 10·7 
22 3,03 X 10·7 
24** 2,90 X 10·7 
25 2,84 X 10-7 
*Resultado mayor, inadecuado para pozos de 
.. 
** Resultado mayor, 
--- -
> gasto (Q) de agua por día que recibe el 
Q = D*P*Cr ... ¡Ecuación S.B.2.16.! 
Donde: 
D: Dotación 
P : Población 
Cr: Coeficiente de retomo sanitario (entre 0.75 a0.85) 
Cálculo del área de infiltración que requiere (Ar): Se 
usara la siguiente formula: 
Ar = QfVp ... ¡Ecuación S.B.2.17.j 
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Donde: 
Ar : Área de infiltración 
Q : Caudal de agua por día que recibe el suelo. 
Vp: Velocidad de infiltración. 
Diámetro (D): Se asume un diámetro para el pozo 
entre 1.0 y 2.5 m. 
Profundidad del fondo de la tubería (P): La 
profundidad del fondo de la tubería proveniente del 
tanque séptico al fondo del pozo será: 
P = Arj(rr x D) ... ¡Ecuación S.B.2.18.l 
Dónde: 
P : Profundidad de tubería, en m. 
Ar: Área de 1~ pared requerida en m2• 
D : Diámetro del pozo. 
Verificación: Se debe verificar que el área requerida 
sea menor al área que se obtiene con el diámetro y 
profundidad calculados. 
2.5.- INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 
2.5.1.- DEFINICIONES: 
);> PROYECTO: Es un conjunto de actividades con una secuencia 
determinada, que tienen por objeto producir bienes y servicios que 
satisfagan las necesidades humanas, mediante la utilización de recursos 
disponibles, y lográndose beneficios sociales y económicos. Para el caso 
de un proyecto de obra podemos definirlo como la representación de una 
obra que se ha de ejecutar con indicación de detalles técnico - legales. Se 
materializa mediante el o los expedientes técnicos. 
);> PRESUPUESTO: El presupuesto es, la cantidad de dinero que se estima 
que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. 
El presupuesto también es el cómputo anticipado del costo de una 
obra o de los gastos que implicará un determinado proyecto. 
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~ METRADO: Cómputo o medida del consumo de materiales; o cantidad de 
trabajos a realizar. Las unidades utilizadas son Kg, mi, m2, m3, pie2, 
unidad, pieza, u otra que defina adecuadamente dicho metrado. 
~ PARTIDA: Trabajo específico a realizar. Es cada una de las partes 
claramente diferenciada que consta de una obra para fines de medición, 
ejecución, evaluación y pago. 
~ PRECIO (COSTO) UNJT ARIO: Costo unitario de cada partida, se da el 
costo por unidad de medida, incluye el costo de Mano de Obra, materiales, 
y equipos y herramientas. 
~ PRECIO (COSTO) PARCIAL: Costo parcial de la partida. Cada partida 
tendrá un Precio Unitario y un metrado, el producto de ellos será el Precio 
Parcial. 
);;> COSTO DIRECTO TOTAL: Es la suma de todos los precios parciales. 
2.5.2.- PRESUPUESTO DE OBRA 
Los costos de un presupuesto de obra se pueden clasificar en costos 
directos y costos indirectos. 
Presupuesto 
de obra 
Costo Costo 
Directo Indirecto 
Metrados Precios Gastos Utilidad Impuestos Unitarios Generaies 
Gastos Gastos 
Fijos variables 
Figura N° 2. 24: Clasificación de presupuestos de obra 
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2.5.3.1.- COSTOS DIRECTOS: 
Costo directo es la suma de los insumos (mano de obra, equipos, 
herramientas y materiales) necesarios para la realización de un 
proceso productivo. 
A. MANO DE OBRA: 
El costo de la mano de obra está determinado por categorías 
(capataz, operario, oficial y peón). 
Si bien es cierto que el gobierno a unificado el jornal básico 
para todos los departamentos del Perú, el costo de la mano de 
obra varia conforme a la dificultad o facilidad de la realización 
de la obra, el riesgo o la seguridad en el proceso constructivo, 
las condiciones climáticas, costumbres locales, etc. 
El costo de la mano de obra es la sumatoria de los siguientes 
rubros que están sujetos a las disposiciones legales vigentes. 
• Jornal básico 
• Leyes sociales. 
• Bonificaciones 
B. MATERIALES. 
En la ejecución de una obra se integran materiales semi 
elaborados, elaborados, mano de obra, herramientas y equipos. 
El costo de los materiales necesarios para la construcción de 
cualquier obra, son componentes básicos dentro de un análisis 
de costos unitarios. No deberán incluir el impuesto general a 
las ventas (IGV), asimismo deberán ser determinados 
teniendo en cuenta los gastos que se requiere para ser 
colocados al pie de la obra, por tal razón el costo utilizado 
además de su costo ex fábrica, debe ser incrementado con los 
siguientes rubros: 
" Costo de flete. 
• Costo de manipuleo. 
• Costo de almacenamiento. 
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• Costo por mermas. 
• Costo por viáticos. 
C. EQUIPOS 
Este es un elemento muy importante y tiene una gran 
incidencia en el costo del proyecto, sobre todo en las 
actividades de movimiento de tierras y pavimentos. 
Para calcular el costo de alquiler horario de los equipos hay 
que tener presente dos elementos fundamentales. 
a) Costo de posesión.- Donde incluye depreciaciones, 
intereses, capital, obligaciones tributarias, seguros, etc. 
b) Costo de operación.- donde incluye combustibles, 
lubricantes, filtros, neumáticos, mantenimiento, operación 
y elementos de desgaste. 
D. HERRAMIENTAS 
Se refiere a cualquier utensilio pequeño que va a servir al 
personal en la ejecución de trabajos simples y/o 
complementarios a los que se hace mediante la utilización de 
equipo pesado. En la construcción de una obra hidráulica o de 
saneamiento se utilizan herramientas tales como: Cizalla para 
fierro de construcción, cortadoras, lijadoras eléctricas de disco, 
motosierras, pulidoras, taladros (manuales y eléctricos), 
cepillos, tornos esmeriles, palas, picos, carretillas, etc. 
Dado que el rubro herramientas en un análisis de costos 
unitarios es dificil determinarlo, además de que incide muy 
poco, en el presente proyecto se está considerando un 
porcentaje promedio del 3% de la mano de obra, cuyo 
porcentaje ha sido calculado en base a criterios técnicos y a la 
experiencia en ejecución de obras hidráulicas o de 
saneamiento. 
2.5.3.2.- COSTOS INDIRECTOS: 
Son aquellos costos que no tienen relación directa en la ejecución 
de una obra hidráulica de saneamiento, pero son indispensables 
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incluirlos en el presupuesto por que se refieren a la sumatoria de 
los diversos gastos técnico - administrativos necesarios para el 
correcto desarrollo de un proyecto. 
A.- GASTOS GENERALES 
En obras por administración directa solo se generan gastos 
administrativos, estos pueden ser fijos y variables. 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDAN 
~ Gastos fijos: Estos no están relacionados con el plazo 
de ejecución, integrados por los siguientes cargos: 
o Campamentos de obra (para el contratista y la 
supervisión) 
o Gastos administrativos que incluyen los costos 
de la licitación, gastos legales, carteles de 
obra, gastos de inspección a obra y 
publicaciones derivadas del proceso. 
o Liquidación de obra 
~ Gastos variables: Están relacionados con el plazo de 
la ejecución, ejemplo: 
o Costos de la dirección técnica y administrativa 
en obra conformada por los sueldos y 
remuneraciones del personal profesional, 
técnico, administrativo y auxiliar a utilizar en 
la ejecución de la obra. Estos costos incluyen 
los cargos por leyes y beneficios sociales. 
o Gastos de alimentación y 
personal. 
pasajes del 
o Costos de los equipos no incluidos en los 
costos directos, tales cono camionetas, 
ambulancias, grupo electrógeno para el 
campamento, equipos de laboratorio, 
o Gastos de pólizas de seguros exigidos por la 
entidad, conformados por el costo de las 
primas que debe abonar el contratista a fin de 
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tener asegurada la obra, los empleados, 
obreros y profesionales. 
En las ampliaciones de plazo se paga gastos 
generales, pero solo se paga los gastos variables. 
B.- UTILIDAD 
Beneficio que tiene una empresa; anteriormente se 
consideraba el 1 0% del costo directo pero ahora ha 
disminuido drásticamente que puede ser 3% o 4%. 
C.- IGV 
Para obras por contrato el precio es sin IGV; mientras que 
para obras por administración directa los precios son con 
IGV. 
2.5.3.- FÓRMULAS DE REAJUSTE 
La constante fluctuación de los precios de cada uno de los elementos que 
determinan el costo de una obra, hacen variar notablemente el presupuesto 
en el proceso de ejecución de la obra Por tal motivo, con el fin de 
reconocer esta variación de costos se procede a calcular "Las formulas 
polinómicas de reajuste". 
2.5.4.1.- FÓRMULA POLINOMJCA DE REAJUSTE. 
Es la sumatoria de términos también llamados monomios que 
contienen la incidencia de los principales elementos del costo de 
la obra. La fórmula se puede expresar en la siguiente forma básica 
contenida en el artículo 2° del D.S. N° 011-79-VC, cuyos 
símbolos serán explicados líneas abajo. 
K= a lr + b Mr +e Er + d Vr +e GUr ••• (Ecuación I.C.2.0l.l 
lo Mo Eo Vo GUo 
Dónde: 
K: Es el coeficiente de reajuste. Será expresado en aproximación 
al milésimo. 
a, b, e, d, e : Coeficiente de incidencia de cada elemento en 
relación al costo total de la obra. Será expresado con 
aproximación al milésimo. 
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J, M, E, V, GU: Principales elementos que determinar el costo de 
la obra. Serán reemplazados por los índices unificados de precios. 
Jr, Mr, Er, V r, GUr : Índices unificados de precios, a la fecha del 
reajuste. 
Jo, Mo, Eo, Vo, GUo : Índices unificados de precios, a la fecha 
del presupuesto. 
2.5.4.- PROGRAMACIÓN DE OBRA. 
La programación de obra tiene la finalidad de lograr el desarrollo óptimo 
de los trabajos al más bajo costo, empleando el menor tiempo posible y 
con el requerimiento mínimo de equipo y mano de obra. 
2.5.4.1.- DIAGRAMA GANT 
Conocido también como "diagrama de barras", y es el más usado 
para representar un programa de un proceso productivo. 
El diagrama de barras es muy útil para observar y registrar el 
avance. 
El diagrama de Gantt es una herramienta muy utilizada en la 
actualidad, su objetivo es el de mostrar el tiempo programado, las 
fechas de iniciación y terminación para las diferentes tareas o 
actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 
2.5.4.2.- RUTA CRÍTICA 
El método de Ruta Crítica es un proceso administrativo de 
planeación, programación, ejecución y control de todas y cada una 
de las actividades componentes de un proyecto que debe 
desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. 
2.5.4.3.- CURVA "S" 
La curva de avance o curva de la "S", es la comparación del 
avance tlsico real vs el avance físico planit1cado, en el período ya 
acumulado a la fecha, a objeto de establecer las desviaciones del 
programa y tomar las acciones en el proyecto. 
La curva "S" nos indica que porcentaje de avance físico de trabajo 
es más bajo al inicio y al final de la actividad. Este hecho se debe 
a que en el inicio del trabajo, se requiere tiempo para 
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familiarizarse con la documentación, necesidades del cliente y 
crear el ambiente motivacional sobre el cuál se desarrollará el 
proyecto. 
2.6.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 
La Evaluación de lmpaGto Ambiental (ElA) es una herramienta importante para 
prevenir los problemas ambientales y lograr la sostenibilidad y el desarrollo de los 
proyectos en armonía con el medio ambiente; busca equilibrar las relaciones entre 
las acciones de desarrollo y el medio ambiente y tiene por objeto identificar, 
analizar, predecir y evaluar en forma integral las posibles consecuencias 
ambientales que pueda ocasionar un proyecto durante las etapas de diseño, 
ejecución, operación y/o mantenimiento, con el propósito de establecer medidas 
de prevención, corrección y mitigación. En términos generales, se puede afirmar 
que el proceso de EIA está orientado a: Tomar decisiones acerca de la viabilidad 
de un proyecto con el debido sustento ambiental en relación con aspectos técnicos 
y normativos. La EIA es de gran ayuda para la formulación de Planes de 
Desarrollo, ya que revelará zonas y acciones en las que el proyecto pueda producir 
impactos adversos al medio ambiente y nos permitirá minimizar, eliminar y 
controlar tales impactos. El principio de la EIA es: "Resulta más económico 
evitar el deterioro ambiental que tratar de corregirlo". 
El procedimiento seguido para el análisis de impacto ambiental es el siguiente: 
a. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
SIN MEDIDAS CORRECTORAS. 
Se hará con la matriz de identificación de impactos; en esta podemos observar las 
acciones impactantes del medio así como los factores ambientales afectados por el 
proyecto. 
b. DETERMINACION DE LA IMPORTANCIA DE IMPACTOS: 
El término de importancia, hace referencia al ratio mediante el cual mediremos 
cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o 
intensidad de las alteración producida, como de la caracterización del efecto, que 
responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como 
extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 
recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. 
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1=+/- (31+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) ... EC. Amb.Ol 
Para la determinación de la importancia de impactos se tuvo en cuenta el siguiente 
cuadro: 
Cuadm Nº 2. 26: Importancia de impactos. 
1 NATURALEZA 
1
· .. -fmpacto beneficioso:+ 
-r.mpado perjudicial: -
1 
:EXTENSI:ON (:EX) (,Afea de innuenda) 
., ~Puntual': 1 
-!F>a.rciali: 2 
1
-:E. xte. rnm: 4 
-Tota'l: 8 
-Cirmca: . +4 · 
PERSISTENCIA (PE) 
· (Permooencia. del ·efecto) 
-Fug:az: 1 
-Temporal: 2 
-Permanente: 4 
SUIERGIA (SI) 
1 (P?f~cia~ón d~ la manifestación) 
l .. -s~. ;;m._ergJtsmo .".s •. trnp!le)c 11 -smerg1co: 2 
,-Muy smergic.o: 4 
EFECTO (EF) 
· (Relaci'ón ~causa-efecto) 
~lnd'iT·ecto (serundaño )e 1' 
-!Directo:4 
RECfUPERABit.lDAD (MC) 
1 (Reconstrucdón ,por medios humanos} 
¡ -Recu:pernble de ma:n.ern inmediata: 1 
1-R~~pe:ra.ble a medio plazo: 2 
; -Mitigable. 4 
1-I'rrecuperable: 8 
IINTE:NSIDAD (1) {'Grado de destrucctón} 1 
-Baja: 1 1 
-Media~ 2 
-Alta: 4 ·¡ 
-Mu11 alta: 8 
-Tmat 12 
MOMENrro (MO) (Plazo manifestación) 
l. -t.a:rg?. · !PI:azo: 1 -l'Jied1o plazo: 2 
'
·.-Inmediato: 4 
-Critico: (+4) 
REVERSIBIUDAD (RV) 
1 
(R.eco. nstrucciun naturm) 
-Corto plazo: 1 
-1Medio pllaz·D: 2 
-lrreversfbie: 4 
ACUMUl.ACION (AC) 
(Incremento progresivo)· 
._:s;tmpte: 1 
¡-Acumulativo: 4 
l PERIOD11CI01AD (PR) 
(Regularidad de la manifestaoon) 
..:Irregular: 1 
-!Periódloo: 2 
-Continuo: 4 
De estos impactos los que tienen una importancia menor de 25, serán despreciados 
del cálculo siguiente, ya que no atectarian al medio en estudio, este proceso se 
llama depuración de los factores poco impactados en el medio. 
c. VALORACIÓN CUALITATIVA DE ACCIONES Y FACTORES. 
En la Matriz de Importancia se realiza los siguientes cálculos: 
};> La suma de las importancias del impacto de cada elemento tipo por 
columnas nos identifica la agresividad de las distintas acciones (efectos 
derivados de éstas). 
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)> La utilidad de la valoración absoluta, radica principalmente, en la 
detección de factores que, presentando poco peso específico en el medio 
estudiado (baja importancia relativa), son altamente impactados (gran 
importancia absoluta). Si sólo se estudiara la importancia relativa, quedaría 
enmascarado el hecho del gran impacto que se puede producir sobre un 
factor, pudiendo llegar incluso a representar su destrucción total. 
d. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS SIN MEDIDAS 
CORRECTORAS: 
La valoración cuantitativa nos muestra la verdadera magnitud de los impactos 
producidos por el proyecto sobre los diferentes factores ambientales 
implicados. 
Con la aplicación de esta metodología, se determinarán los indicadores 
capaces de medir las incidencias sufridas por los factores del medio, las 
unidades de medida y las magnitudes representativas de Jos mismos en 
unidades inconmensurables o heterogéneas, para posteriormente 
transformarlas en unidades conmensurables u homogéneas y calcular con ello 
el impacto neto total del proyecto sobre el medio ambiente. 
e. MATRIZ DE CUANTIFICACION: 
Se cuantifica teniendo en cuenta la magnitud he importancia de las acciones 
en los factores ambientales. 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
Matriz do Interacción Causa -Efecto (Matriz de Lcopold) 
Cada Celda seleccionada presenta la siguiente caracterfstica. 
Magnitud 
-109-1 
+1 a +10 
f. MATRIZDECROMATICA: 
Importancia ¡ 
Importancia 
+1 a +10 
En esta matriz se mostrara los impactos con colores que identifiquen su 
petjuicio en el medio. 
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2.7.- CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
EDUCACION SANITARIA 
2.7.1.- CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 
A lo largo de las tres últimas décadas varias instituciones han desarrollado 
diversas metodologías y estrategias de capacitación, con el propósito de 
que la comunidad en las zonas rurales cambie sus hábitos y costumbres y 
asuma la gestión de sus sistemas para, de esta manera, mejorar sus niveles 
de vida. Los programas de capacitación y educación sanitaria preparados 
al inicio de los años noventa se han restringido a la operación y 
mantenimiento de los servicios y a la información de prácticas sanitarias. 
Los usuarios fueron considerados como simples beneficiarios de los 
proyectos; la elección de la técnica y del tipo de proceso de 
implementación estaba en manos de los responsables de la preparación de 
los proyectos. En esta lógica, los esfuerzos de capacitación fueron 
orientados más hacia problemas técnicos y al mantenimiento de los 
equipos de la red de distribución de agua potable, que al cambio de 
actitudes y hábitos sanitarios. En casi todos los proyectos el principal 
objetivo es el aumento de la cobertura. Pero el aumento de la cobertura en 
términos absolutos contrasta con las medidas de saneamiento debido a: 
(i) Falta de coordinación de las Acciones; 
(ii) Ausencia de soluciones técnicas apropiadas; y, 
(iii) Falta de distribución de los recursos financieros. Las instituciones, 
en su mayoría, brindan una capacitación mínima en saneamiento. 
El fin ahora no es únicamente aumentar la tasa de cobertura, sino también 
asegurar la sostenibilidad de lo realizado, en este sentido, y por las 
lecciones del pasado, ahora se promueve que la capacitación empiece antes 
de ejecutar la parte fisica del trabajo. En algunos proyectos, ciertos centros 
de salud y escuelas participan actualmente en el proceso. En general, se 
observa el incremento de actividades de capacitación en las diferentes 
etapas de implementación de programas, proyectos de inversión social y 
proyectos comunitarios, pero las acciones en el subsector agua y 
saneamiento rural, orientadas a rangos de población menores a 500 
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habitantes, no están sistematizadas y tampoco cuentan con muchos 
recursos humanos y financieros. Específicamente para la capacitación y 
educación sanitaria, se identifica la necesidad de: 
Sistematizar experiencias y realizar investigaciones sociales sobre 
la eficiencia de las estrategias utilizadas. 
Coordinar y compartir el conocimiento y las experiencias entre los 
distintos actores. 
Adecuar la capacitación a cada público en forma horizontal (de 
comunidades a comunidades, de líderes a líderes). 
Promover la participación de las mujeres. 
Tomar en cuenta los patrones culturales y la dimensión ambiental. 
2. 7.2.- LAS OPCIONES TÉCNICAS 
A. ABASTECIMIENTO EN AGUA 
Los planos tipo de cada uno de los componentes pueden ser ajustados a 
la realidad de la zona del proyecto, y las modificaciones dependen del 
responsable de la ejecución de la obra o de los propios criterios del 
proyecto. En algunos casos, el mismo pueblo puede tener más de un 
sistema distinto. 
B. MEDIDAS DE SANEAMIENTO 
En la mayoría de los proyectos de agua potable se incluye la dotación 
de letrinas como parte del saneamiento; el apoyo del proyecto se limita 
a la asesoría técnica y a suministrar la losa y el tubo de ventilación. Los 
proyectos ejecutores están en proceso de aprendizaje sobre la 
utilización de educación sanitaria para poblaciones rurales. 
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CAPITULO 111 
METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 
3.1.- ASPECTOS GENERALES 
3.1.1.- ASPECTOS SOCIO- ECONOlVilCOS 
3.1.1.1.-ACTIVIDAD ECONÓMICA 
La ocupación la principal ocupación de sus pobladores es la 
agricultura y ganadería, ya que como apreciamos en el cuadro 
N° 3.1. el 76% dejefes del hogar se dedican a dicha actividad, el 
13_8% se dedican a los quehaceres de la casa, el 3.4% es chofer, 
el 3.4% es profesor y el 3.4% se dedica a la actividad artesanal 
principalmente al tejido de frazadas. 
Cuadro N° 3. 1: Ocupación del Jefe de Familia 
Ocupación Abs. % 
Agricultor 22 76.0 
Chofer 1 3.4 
Profesor 1 3.4 
Ama de casa 4 13.8 
Artesanía 1 3.4 
Total 29 100.0 
3.1.1.2.- NlVELES DE 1NGRESOS 
Las familias respaldan sus ingresos que obtienen de la actividad 
agrícola, ganadería, jornales diarios y venta de leche fresca, 
garantizando la capacidad de pago. Cabe resaltar que la 
capacidad de pago de las familias es el monto que resulta de la 
diferencia entre el ingreso y egreso que puede ser mensual o 
puede ser anuaL 
Cuadro N° 3. 2: Ingreso/Egreso familiar promedio 
Concepto 1 Monto S/. 
Ingreso promedio mensual 231.31 
Ingreso promedio anual 2,776.27 
Egreso promedio mensual 160.82 
Egreso promedio anual 1, 931.68 
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Según los resultados de la encuesta el ingreso promedio mensual 
de las familias de la localidad de Jucat es de S/. 231.31 nuevos 
soles y el ingreso promedio anual es de S/. 2,776.27 nuevos 
soles, las familias respaldan sus ingresos que obtienen de la 
actividad agrícola, de la ganadería, y otros trabajos de jornalero 
y venta de leche. 
Según los resultados de la encuesta el egreso promedio mensual 
de las familias de la localidad de Jucat es de S/. 160.82 nuevos 
soles y el egreso promedio anual es de S/. 1,931.68 nuevos 
soles, estos egresos representan los desembolsos que realizan las 
familias por concepto de alimentación, vestimenta, educación, 
salud, transporte entre otros. 
3.1.1.3.- CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 
Formas de abastecimiento de agua 
Apreciamos que el abastecimiento de agua de las familias en 
mayor proporción, el 79.4% se abastece de una conexión, y en 
menor proporción el 6.9% se abastece de río o acequia y un 
3.4% se abastece de manantial. 
Cuadro N° 3. 3: Formas de abastecimiento de agua 
1' 
- --. ------- ---- ----·---
0/n 
1 
··-
. -~-. 
·- i 
Manantial 1 3.4 
Río o acequia 2 6.9 
Agua de lluvia o 0.0 
Camión cisterna o 0.0 
Pozo público o 0.0 
Pileta pública o 0.0 
Conexión domiciliaria 23 79.4 
Otro (del vecino} 3 10.3 
Total 29 100.0 
Persona que acarrea 
Según la muestra el 100% corresponde a la madre recargándole 
esta responsabilidad solo a esta persona, la que sale afectada ya 
que consiste en una actividad diaria muy sacriticante. 
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Cuadro N° 3. 4: Responsables del acarreo del agua. Jucat 
Responsables del acarreo del agua Ahs. o¡n 
Padre o 0.0 
Madre 6 100.0 
Hijos o 0.0 
Otros Parientes o 0.0 
Total 6 100.0 
Educación 
Cuentan con 3 instituciones educativas, una del nivel inicial no 
escolarizado, una institución educativa del nivel primario y una 
del nivel secundario. 
Cuadro N° 3. 5: Distribución poblacional escolar y docente 
Nivel· N° de alumnos Total N° de Profesores ! Tota 
educativo Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Iniciai 07 os 15 00 01 
Primario 46 58 104 03 03 
Secundario 23 23 46 05 00 
Total 76 89 165 08 04 
3.1.1.4.- INCIDENCIA DE ENFERMEDADES 
La localidad de Jucat cuenta con un Puesto Satélite de Salud con 
el mismo nombre para el servicio de atenciones básicas, el cual 
cuenta con un solo personal de salud que es una técnico en 
enfermería la cual se encarga de monitorear la salud de la 
localidad de Jucat y cuatro localidades aledañas a esta. 
Dentro de sus registros de enfem1edades que afectan a la 
localidad se encuentran la parasitosis intestinal, las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAS), Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDAS), alergias, gastritis, infecciones del tracto urinario, 
conjuntivitis viral y bacteriana y neumonía, siendo esta última 
enfermedad la principal causa de muerte en niños menores de 
cinco (05) años. En lo referente a las principales causas de 
muerte en adultos es a causa de neumonías. 
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Cuadro N° 3. 6: Principales causas de Morbilidad en niños menores 
de 5 años 
No 
·CA USAS DE MORVILIDAD 2008 2009 2010 2011 ! 
1 Infecciones respiratorias agudas 78 70 75 70 
2 Desnutrición crónica 23 20 15 10 
3 Enfermedades de la piel 15 10 6 4 
4 Parasitosis Intestinal 83 72 60 50 
5 Enfermedades diarreicas agudas 10 7 5 2 
6 Conjuntivitis aguda o o o o 
3.1.2.- TOPOGRÁFICO. 
El trabajo se lo ha realizado en 3 días campo y 1 día gabinete. Haciendo 
un total de 4 días para la ejecución del presente trabajo. 
El número de viviendas levantadas es de 86. 
Georeferenciación. 
Después de hacer reconocimiento se ha colocado puntos de 
referenciación BMs. En lugares fijos como obras de concreto existentes, 
así como también en puntos de roca fija. 
Cuadro N° 3. 7: Coordenadas UTM de BMs 
Coordenadas UTIV!- (Punto BM) 
BM Norte ESté 
BM 1 9189439.41 623441.601 
BM 2 9189247.96 623588.332 
BM3 9189002.36 623083.329 
Levantamiento topográfico. 
Se procedió a estacionar el equipo y hacer la toma de la información 
topográfica de conducción y distribución; con sus respectivas 
interferencias . en las líneas como caminos, canales, quebradas, etc. Se 
realizaron levantamientos topográficos complementarios en 
sectores o zonas que a mayor detalle como: captación, reservorios, 
ubicación de viviendas, etc. 
Luego de realizar la toma de los puntos necesarios de cada área levantada 
mediante una estación total, se procedió en gabinete al procesamiento, 
revisión de los datos y elaboración del plano topográfico correspondiente 
empleando el sistema Autodesk AutoCAD Civil 3D 2012. 
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Para el control vertical de los levantamientos topográficos localizados 
requeridos, se ha adoptado la cota del BMs cercanos al área levantada. 
CJasificación deJa to.p_ograJJa. 
Se ha calculado la pendiente en varios tramos y con eso determinamos el 
tipo de topografia. Se determinamos la pendiente en diferentes zonas y 
sacamos una pendiente promedio, con eso determinamos que la 
topografia es ondulada en su mayoría. 
Cuadro N° 3. 8: Pendiente en terreno. 
Long. 
! COT/\S PENDIENTE PENDIENTE 
INICIO FIN DESNIVEL % GRADOS 
100 2960 2935.8 24.2 0.242 13.6 
lOO 2894 2922 -28 -0.28 -15.64 
100 2930 2957 -27 -0.27 -15.11 
100 2896 2931.8 -35.8 -0.358 -19.7 
lOO 2958 2922 36 0.36 19.8 
100 2970 2946 24 0.24 13.5 
100 2978 2922 56 0.56 29.25 
3.1.3.- MECANICA DE SUELOS. 
Las calicatas fueron denominadas C-Ol para el reservorio y C-02 para la 
captación, cuyas ubicaciones se determinaron de tal manera que se pueda 
obtener un registro de la estratigrafía general de toda la zona en estudio. 
Las muestras extraídas de los sondajes fueron anal izadas en el laboratorio 
bajo espe-cificaciones especialmente preparadas para este caso, 
obteniéndose las propiedades Físicas y Mecánicas de identificación de las 
muestras y los factores de comportamiento mecánico del suelo 
correspondiente para ser correlacionadas convenientemente con los 
ensayos efectuados en el campo. 
En resumen podemos indicar que el programa de campo para el estudio 
fue el siguiente: 
Excavación de 02 Calicata a cielo abierto de una profundidad 
máxima de 2,80 m. 
Extracción de Muestras Alteradas e Inalteradas representativas de 
la Estratigrafia. 
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Ejecución de ensayos de Laboratorio de Mecánica de Suelos en 
muestras alteradas e inalteradas. 
Determinación del perfil estratigráfico. 
3.1.4.L- ANALISlS GRANULOMETRICO 
i1i 
f 
Se obtuvieron 02 muestras representativas una para la calicata 
del reservorio y otra para la calicata de la captación, se hizo el 
grafico de la curva granulométrica para cada una de las 
calicatas, estos gráficos se muestran a continuación. 
Gráfico N° 3. 1: Curva granulométrica para la calicata C-1 
CURVA GRANULOMETRICA ·CALICATA C-1 RESERVORIO 
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Gráfico N° 3. 2: Curva granulométrica para la calicata C-2 
CURVA GRANULOMETRICA ·CALICATA C-2 CAPTACIÓN 
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De acuerdo al Cuadro N° 2.3., podemos distinguir lo siguiente 
de acuerdo al sistema SUCS: 
Cuadro N° 3. 9: Distribución de grava, arena y finos según SUCS. 
J Calicata ! % Grava 1 % Arena 1 % Finos 1 
Jc-1Reservorio,13.923,44.615141.4621 
1 C- 2 Captación 1 13.333 1 48.556 1 38.111 1 
Gradación de suelo: Para nuestro caso no podemos determinar el 
coeficiente de uniformidad (Ecuación S.2.L), ni el coeficiente 
de curvatura (Ecuación S.2.2), debido a que en las gráficas 3.1 y 
3.2, no se puede determinar el valor de Dw y OJo. 
3.1.4.2.- LIMITES DE CONSISTENCIA. 
Se hizo el trabajo de gabinete respectivo para lograr determinar 
el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad con 
la Ecuación S.2.3, a continuación mostraremos el diagrama de 
fluidez para cada calicata, así como los resultados de límite 
líquido, plástico, e índice de plasticidad. 
Gráfico N° 3. 3: Diagrama de fluidez para C-1 
DIAGRAMA DE flUIDEZ· C-1 :Reservorio 
60.00 
50.00 . -------
40.00. ------- ---- -- ------------ --- - --- - -~~----+---~+-+-r+~+-----~·~·~-
30.00. ------- ---- --
20.00 -------
10.00- ------- ---- -- -- - - - ------- -- - --- - -- - -
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Gráfico N° 3. 4: Diagrama de fluidez para C-2 
DIAGRAMA DE FLUIDEZ - C-2: Captación 
- .. 
60.00 ------- ----
50.00 
40.00. -------
l~uu-. ~------ ----
---------- ~-.- -
20.00- ------- ----
1QOO ------- ---- -- --
N" DE GOI.PES 
Cuadro N° 3. 10: Resultados Límites de Consistencia 
1 Calicata 1 LL (%) LP (%) 1 IP (%) 
1 C-l:Reservorio 1 35 21.13 113.87 
1 C- 2: Captación 1 31 19.29 /11.71 
De los resultados mostrados en el Cuadro N° 3.9. Podernos decir 
que: 
Según el Cuadro N° 2.4., nuestro suelo es medianamente 
plástico, 
Según el cuadro No 2.5., decirnos que el potencial de 
esponjamiento es medio. 
Según el cuadro N° 2.6., nuestro suelo cumple con los límites de 
plastiCidad estándares. 
3.1.4.3.- CONTENIDO DE HUMEDAD. 
La tabla siguientes muestran los resúmenes de los valores de la 
humedad natural obtenidas de cada calicata, para ello usarnos la 
Ecuación S.2.4. 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página 1115 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEM!CO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Cuadro N° 3.11: Resultados Contenido de humedad 
Calicata Contenido de humedad % 
C - 1 : Reservorio 5.64 
C - 2: Captación 7.81 
3.1.4.4.- PESO ESPECÍFICO. 
Se utilizó la Ecuación S.2.7. los resultados se muestran en el 
siguiente cuadro: 
Cuadro N° 3. 12: Peso específico 
Calicata Peso Específico (g/cm3) 
C - 1 : Reservorio 2.25 
C - 2: Captación 2.15 
3.1.4.5.- CLASIFICACIÓN DE SUELOS 
El cuadro siguiente muestra los tipos de suelos en cada calicata: 
Cuadro N° 3. 13: Clasificación de suelos, método SUCS 
Calicata ! Tipo de Suelo ! 
C - 1 : Reservorio 1 SC 1 
C - 2: Captación 1 SC 
3.1.4.6.- PARAMETROS CARACTERISTICOS DE SUELO. 
De acuerdo a las características del suelo y la granulometría, 
podemos clasificar a nuestro suelo como "Arena con finos que 
alteran la estructura granular", con esta cJasificación entramos al 
Cuadro N° 2.8. y determinamos 0(angulo de fricción interna de 
suelo) y C (cohesión del suelo). 
0 = 32° y e= 1. 
3.1.4.7.- DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL 
SUELO. 
Para determinar la capacidad de carga admisible del suelo 
utilizaremos la Ecuación S.2.8. Para cimentaciones corridas con 
falla Jocal por corte. 
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DATOS NECESARIOS: 
ID = 32° (Angulo de fricción intema del suelo) 
C = 0.1 kg/cm2 (Cohesión del suelo) 
ym = 0.00215 kg/cm3(Peso específico del suelo) 
Df= 60 cm. (Profundidad de cimentación) 
B = 40 cm. (Ancho de cimentación) 
PROCEDIMIENTO: 
l. Determinación de q: con la Ecuación S.2.11.; conocidos la 
profundidad de la cimentación (60cm) y el peso específico ( 
0.00215 kg/cm3) determinamos q = 0.129 
2. Determinamos C': Con la Ecuación S.2.12.; conocido el 
valor de C, aplicamos la ecuación indicada y obtenemos C' = 
0.067 kg/cm2 . 
3. Determinación de $': Aplicamos la Ecuación S.2.13.; para 
un <1> de 32° se obtiene un <ll' = 24° 
4. Determinación de los factores de capacidad de carga 
modificada N'c , N'q , N'r: Con el <1>' = 32° entramos en el 
Cuadro N° 2.9.y obtenemos: 
N'c = 14.14 
N'q = 5.20 
N'y = 1.97 
5. Determinación de la capacidad portante del suelo: 
Determinados los parámetros anteriores, reemplazamos datos 
en la Ecuación S.2.8.; obteniendo un Qu = 1. 387 kg / cm2 • 
3.1.4.8.- PRESION ADMISffiLE: 
Para determinar la presión admisible usamos la Ecuación 
S.2.14.; para un Qu = 1.387 kg/cm2 y FS = 3 (min =3, según 
el RNE); obtenemos un: qadm =O. 46 kg/cm2 
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3.1.4.9.- ESTIMACTÓN DEL ASENTAMIENTO: 
Para estimar el asentamiento producido asemos uso de la 
Ecuación S.2.15. 
DATOS NECESARIOS: 
Qu = 1.387 kg / cm2 
q = 0.129 kg/cm2 
B =60cm. 
¡.t=0.25 
Es= 60 kg/cm2 
PROCEDIMIENTO: 
1. Determinación el esfuerzo neto transmitido 4q8 : con la 
Ecuación S.2.16.; conocidos qu y q; obtenemos un 4q8 = 
1.258 kg/cm2• 
2. Estimación del asentamiento inicial: Aplicamos la 
Ecuación S.2.15.; con la cual obtenemos un p¡ = 1.179 cm. 
El valor obtenido es menor a 2.5 cm, el cual es el máximo 
permitido para este tipo de estructuras. 
3.1.4.10.- PRUEBA DE PERCOLAClÓN: 
Para hacer la prueba de percolación se realizó siguiendo el 
siguiente procedimiento: 
l. Se realizó una calicata de 1 m de largo por 1 m de ancho y 
una profundidad de 2 m. 
2. En el fondo de la calicata se realizó una excavación de 30 cm 
de largo por 30 cm de ancho con una profundidad de 35 cm. 
3. En los últimos centímetros se rellenó de arena gruesa, 
también se puede llenar con grava. 
4. Se enrazo durante 4 horas con agtia la excavación pequeña 
(con la finalidad de saturar el terreno para simular la época de 
lluvia). 
5. Luego de las 4 horas se volvió a enrasar con agua la 
excavación pequeña. 
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6. Después de esto se midió el descenso para un tiempo de 30 
min, obteniéndose un descenso de 3 cm. 
7.Con estos datos podemos determinar la capacidad de 
absorción del suelo la cual nos da I = 38 lt/m2/día y también 
la velocidad de infiltración Vp = 4.49 * 10-7 m/seg (Esto se 
explica más adelante en el diseño del pozo de percolación). 
3.1.4.- NIVEL FREÁTICO. 
El Nivel Freático no fue alcanzado, hasta la profundidad estudiada en 
ninguna de las calicatas ejecutadas. 
3.2.- ESTADO DEL SISTEMA ACTUAL. 
3.2.1.- DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
3.2.1.1.- SITUACIÓN DEL SERVICIO: 
Actualmente la población de la localidad de Jucat cuenta con un 
sistema de agua potable que es de tipo por gravedad sin planta de 
tratamiento que fue construido por FONCODES en el año de 
1992, con lo cual aproximadamente tiene una antigüedad de 20 
años. El actual sistema de agua tiene una cobertura del 75.6%, 
pues del total de 82 familias existentes en la localidad de Jucat, 
actualmente 62 familias están conectadas y 20 familias no eStán 
conectadas al sistema. 
Número de días y horas que disponen del servicio de agua 
El cuadro No 3.12. Nos indica que los beneficiarios que cuentan 
con conexión domiciliaria, resulta que el 91.4% dispone de agua 
los 7 días a la semana, el 4.3% cuenta con el servicio 4 días a la 
semana y un 4.3% cuenta con el servicio 5 días a la semana; estas 
familias que tienen agua solo por algunos días manifiestan que las 
vivienda ubicadas en las partes más altas sufren del servicio y esto 
se origina por inadecuada operación del sistema de agua potable y 
por las falencias que presenta el sistema. 
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Cuadro N° 3. 14: Número de días que dispone de agua 
. DlAS DE LA SEMANA ABS. % 
4 días de la semana 1 4.3 
5 días de la semana 1 4.3 
Todos los días 21 91.4 
Total 23 100.0 
Así mismo en el cuadro N° 3.13., el 82.7% de los encuestados 
señalan que tiene agua las 24 horas del día, un 13.0% de los 
beneficiarios responden que gozan del servicio 12 horas al día y 
por último el 4.3% reciben el servicio hasta una hora al día, 
afirmando una vez más el inadecuado manejo e inadecuado del 
sistema de agua potable. 
Cuadro N° 3. 15: Abastecimiento de agua por horas 
HORAS DEL DJA QUE ABS. % DISPONE DE AGUA 
1 hora al día 1 4.3 
12 hóras al día 3 13.0 
24 horas al día 19 82.7 
Total 23 100.0 
Presión del agua que llega a las viviendas 
La presión de agua que llega a las viviendas es variable pues a la 
pregunta si es suficiente el agua que recibe, la respuesta de los 
encuestados nos precisa un 73.9% que es suficiente y un 26.1% 
de las familias consideran que llega con baja presión el servicio. 
Podemos hacer mención que a pesar que refleja un porcentaje 
mayor al 50% con el servicio las 24 horas del día, también hay 
un porcentaje abultado que tienen problemas con su servicio y 
encontramos que las familias más afectadas son las que se 
encuentran ubicadas en las zonas más altas y alejadas de la 
localidad, lo cual genera descontento é incomodidad. 
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Cuadro N° 3. 16: Presión del agua que llega a las viviendas 
. 
-·-- ~ --'- ~o---- IABS 1 % 
'· 
. 
-·' -
B~jo 6 26.1 
Suficiente 17 73.9 
Alto o 0.0 
Total 23 100.0 
Calidad de agua que recibe 
El 87% del agua que consumen las familias, resulta que durante 
casi todo el año se aprecian limpias ya que esta zona tienen un 
potencial natural que no permite que se enturbien las aguas con 
facilidad, un 8. 7% de las familias la presencian turbia al agua 
debido a las fuertes precipitaciones pluviales que se desarrollan 
en temporada de invierno esto origina sedimentación en las 
estructuras del sistema de agua potable y originan esta 
problemática y nos reporta un porcentaje mínimo del 4.3% que 
nos indica que percibe turbia todo el año el agua que consume, 
cuando hemos indagado con sus usuarios nos indican que es 
porque constantemente hay rupturas de tubería y estas no son 
reparadas a tiempo las cuales con las presión que ejerce el 
sistema, atrapando tierra en la zona afectada y estas van llevando 
agua con presencia de turbiedad a las viviendas. 
Cuadro N° 3. 17: Calidad de agua que recibe 
A 1 ft t - egua en _a _Jen.e 1 ABS 1 ~ 
' -
'-~- ~ : o 
l Limpia todo el año 20 87.0 
1 Turbia por días 2 8.7 
l Turbia todo el año 1 4.3 
1 Total 23 100.0 
Tratamiento del agua en el hogar 
En la localidad de Jucat el 75.9% de las familias encuestadas no le 
da ningún tratamiento al agua que consume; mientras que el 
24.1% de familias hierve el agua antes de ser consumida 
protegiendo su salud. 
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Cuadro N° 3. 18: Tratamiento del agua en el hogar antes de tomarla 
-- ~ -----
-- "' -
1 ARS 1 % .. 
-
.. 
-
Ninguno 22 75.9 
Hierve 7 24.1 
Cloro o 0.0 
Total 23 100.0 
3.2.1.2.- SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
El actual sistema de agua cuenta con la siguiente infraestructura: 
A. CAPTACIÓN 
Estructura de concreto, con losas de concreto como tapa, 
construido en el año 1992 por FONCODES, esta captación no 
cuenta con cerco perimétrico y se pudo observar la falta de 
mantenimiento. 
Foto 3.1.: Captación, se puede apreciar la falta de cerco 
perimétrico. 
Foto 3.2.: Deterioro por falta de mantenimiento. 
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B. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
Estructura conformada por tubería de PVC de 2" de diámetro y 
86.25 m de longitud, construida en el año 1992, por FONCODES. 
Foto 3.3.: Cruce aéreo sin protección adecuada. 
C. RESERVORJO APOYADO 
Estructura de concreto armado de estructura amorfa, construida en 
el año 1992 por FONCODES, tiene una capacidad de 9 M3, 
presenta fisura en los muros y techo del mismo, con tapas de 
concreto deteriorados. 
' ------- ..... 
··; ·::::.ii;<;-_--_~ü (' ""t·~-\. "JIIt'""- ~ '\ '\t~'-.1-,;-_-- -~j 
- _., . ·-
~:-.--~ 
-; 
Foto 3.4.: Reservorio deteriorado. 
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Foto 3.5.: Empalmes artesanales en caja de válvulas. 
D. REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Las redes de distribución están conformadas por tuberías de PV C 
de 1" y %" de diámetro instaladas muy superficialmente y con 
permanentes roturas. También fue instalada por FONCODES. 
Foto 3.6.: Tubería de distribución expuesta, propensa a ser rota y 
a ingreso de contaminación. 
RCONEXIONESDEAGUA 
Las conexiones domiciliarias constan de una derivación de Yz" en 
material PVC con una losa de base y un tubo de Yz" de diámetro 
conectado a una llave, siendo el rebose del agua esparcida en los 
alrededores de la losa, como se puede apreciar a continuación: 
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Foto 3.7.: Conexión domiciliaria solo dispone de una losa 
3.2.2.- DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO 
3.2.2.1.- SITUACIÓN DEL SERVICIO: 
En la localidad de Jucat el 86.2% tiene letrinas rústicas con 
característica de un hoyo seco ventilado, estas están ubicadas 
generalmente dentro del perímetro de la vivienda, mientras que el 
13.8% realiza la eliminación de excretas al campo abierto, siendo 
un factor de grande riesgo para las familias de la localidad y en 
especial a los niños que oscilan entre los O a 5 años de edad, a 
esto se suman los animales domésticos como gallinas y perros que 
tienen contacto con !as excretas humanas y esto es serio; sabemos 
que en el caso de los perros los niños tienen demasiada afinidad 
por las mascotas y es un ente directo de contaminación y porque 
dejar de indicar el consumo en las comidas de las aves (gallinas) 
alirnentadas con excretas. 
Cuadro N° 3. 19: Disposición de excretas 
Tipo de disposición ABS .. % 
Letrina 25 86.2 
Alcantarillado o 0.0 
1 En el campo 4 
Total 29 100.0 
3.2.2.2.- ESTADO DE LAS LETRINAS: 
El sistema de Saneamiento está conformado por letrinas de hoyo 
seco ventilado, estas están casi llenas, y con presencia de olores. 
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Dichas letrinas son construidas con paredes de adobe y techos de 
teja. 
Foto 3.8.: Letrina típica. 
Cuadro N° 3. 20: Estado fisico de las letrinas 
Alternativa Total 
Estado de la letrina Si 0/o Abs. o¡o No o¡o 
Caseta adecuada 17 68.0 8 32.0 25 100.0 
El piso es seguro 17 68.0 8 32.0 25 100.0 
'l'iene losa 9 36.0 16 64.0 25 100.0 
Privacidad 6 24.0 19 76.0 25 100.0 
En la localidad el 68.0% de letrinas tiene una caseta adecuada , el 
68.0% de letrinas tiene el piso seguro, el 36.0% tiene losa y el 
24.0% ofrece privacidad; esto indica que tiene pared y techo de 
tejas. Por lo que hemos podido percibir en campo en cuanto a la 
privacidad de éstas es lo que más carecen ya que de puerta 
presentan retazos de telas, saquillos y en otros de los casos las 
puertas que has sido elaboradas con calamina y maderas ya estan 
deterioradas. 
Higiene de la letrina 
El 56.0% de letrinas están limpias libre de excremento en el piso, 
el 72.0% tiene mal olor, un 76.0% registra presencia de insectos 
dentro de la caseta; pero los porcentaje negativos vulneran el 
ambiente el cual genera alarmantes problemas de salud. 
Por otro lado existe un 8.0% cuenta con material de limpieza 
como papel higiénico o papel periódico, el cual algunos casos lo 
botan dentro de la letrina y por último se pudo constatar que 
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ninguna de las viviendas cuentan con recipiente para arrojar el 
papel. 
Cuadro N° 3. 21: Estado de Jiigiene de la letrina 
Alternativa Total 
Condiciones 
Si 0/o No 0/o Abs. 
(Ubre de Excremento) 14 56.0 1] 44.0 25 
Mal olor 18 72.0 7 28.0 25 
Presencia de Insectos, mosca'>, etc. 19 76.0 6 24.0 25 
Materiales de limpieza anal 2 8.0 23 92.0 25 
Recipiente para botar material de limpieza anal o 0.0 25 100.0 25 
Estos porcentajes nos indica que más de la mitad de los 
encuestados, a pesar de tener una letrina con caseta adecuada y 
loza, se evidencia que en su interior hay presencia de excremento, 
insectos y material de limpieza anal, generando un mal olor 
dentro de ellas, la que da origen a una contaminación en cadena 
que repercuten negativamente en la salud de los integrantes de la 
familia. Además cabe resaltar que las letrinas de hoyo seco han 
sido construidas artesanalmente sin contar con criterios técnicos y 
están casi llenas. 
3.3.- P ARAMETROS DE DISEÑO. 
3.3.1.- PERIODO DE DISEÑO. 
Las normas generales para proyectos de abastecimiento de agua potable en 
el medio rural del ministerio de salud recomiendan un periodo de diseño 
de 20 años, razón por la cual hemos tomado 20 años como periodo de 
diseño para el presente proyecto; por lo que la vida útil del proyecto será 
desde 2014 al2034. 
3.3.2.- POBLACION FUTURA. 
3.3.2.1.- CÁLCULO DE LA TASA DE CRECJMJENTO: 
Como no tenemos datos de nuestra localidad de Jucat y según la 
Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos del 
SNIP; nos dice que: "De no existir una tasa de crecimiento 
específica para el área de influencia, se podrá considerar la tasa de 
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una zona mayor que incluya el área de influencia y que sea 
representativa para ella". 
DATOS: 
Población en José Manuel Quiroz (1993) = 4762 habitantes. 
Población en José Manuel Quiroz (2007) = 4170 habitantes. 
Población en San Marcos (1993) = 48 632 habitantes. 
Población en San Marcos (2007) = 51 031 habitantes. 
Población actual en Jucat (2014) = 289 habitantes. 
Pobiación escoiar actual en Jucat (2014) = 165 alumnos. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Determinamos ía tasa de crecimiento para nuestra locaiidad: 
Como no tenemos datos sobre la población de Jucat usamos los 
datos de la población de jose 1v1a11uel Quiroz de los años de 1993 
y 2007, usamos la Ecuación PD.2.2.; con lo que obtenemos un r = 
-0.888; ya que nos sale una tasa de crecimiento negativa usamos 
los datos de población de San Marcos con la cual obtenemos una 
tasa de crecimiento de 0~352, esta es la tasa de crecimiento que 
usaremos para nuestra localidad. 
2. Proyección de la población objetivo: Con la Ecuación PD.2.l. y 
los datos de la población actual de Jucat (289 hab. ), la tasa de 
crecimiento de r = 0.352 y un periodo de diseño t = 20 años; 
obtenemos una población futura de Pf= 309 habitantes. 
Con la misma Ecuación PD.2.1., y la población escolar actual 
(165 alumnos), la tasa de crecimiento (r = 0.352) y el periodo de 
diseño (t = 20 años); obtenemos una población escolar futura de 
17/alumnos. 
3.3.3.- DOTACION. 
Según el cuadro 2.12.: dotación de agua según el tipo de letrina, la 
dotación a utilizar para las viviendas será de 80 1/h/d.; para las 
instituciones educativas se toma una dotación de 1 O i/aiumno/día y para ei 
resto de instituciones se toma como dotación las mismas que para las 
viviendas es decir de 80 lt/hab./d. 
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3.3.4.- CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL (Qm) 
Usando la Ecuación PD.2.3., calculamos el consumo promedio diario para 
la población y para los escolares, a esto adicionamos el 1 O % de perdidas 
considerados para sistemas nuevos, y obtenemos un consumo promedio 
diario de 0.341 lts 1 seg. 
3.3.5.- VARIACIONES DE CONSUMO: 
3.3.5.1.- CONSUMO MÁXIMO DIARIO (QMD) 
Usando la Ecuación PD.2.4., tenemos que: Qmd = 0.4433 lts/seg. 
3.3.5.2.- CONSUMO MÁXIMO HORARIO (QMH). 
Usando la Ecuación PD.2.5., tenemos que: Qmh = 0.6820 ltslseg. 
3.3.6.- CAUDAL DE DISEÑO: 
El caudal de diseño para las diferentes estructuras será: 
Cuadro N° 3. 22: Caudales de Diseño 
\· ESTRUCTURA 1 CAUDAL (Lts/se!l.) 1 
·-
• ', ! 
Captación Qmd = 0.4433 
Línea de conducción Qmd = 0.4433 
Reservorio Qm = 0.3410 
Línea de aducción Qmh = 0.6820 
Red de distribución Qmh = 0.6820 
3.4.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 
3.4.1.- CAPTACIÓN: 
Para el abastecimiento se está captando agua desde una fuente de agua del 
tipo manantial de ladera denominado Limamayo, con las siguientes 
características: 
Cota de manantial 
Tipo de manantial 
Caudal aforado 
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- Procedimiento para haBar el caudal: 
Tiempo (S) 
ORIFICIOS 
N° Prueba Volumen (L) 01 02 
l lO 35 43 
2 10 36 44 
3 10 35 43 
4 10 36 45 
5 10 36 43 
Tiempo promedio= J 35.6 43.6 seg 
Volumen usado= 1 10 10 lt 
Caudal Promedio = 1 0.28 0.23 lt/seg 
Caudal total = 1 0.51 lt/seg 
Luego: 
El caudal aforado en ei manantial "Limamayo" es de: 0.51 i/s 
Cabe señalar que el caudal aforado se produjo en época de seca. 
Diseño Hidráulico y dimensionamiento: 
DATOS: 
Caudal máximo diario= Qmd = 0.443 lt/ seg. 
Caudal Máximo = 0.465 lt /seg. 
Caudal Mínimo = 0.421 lt 1 seg. 
PROCEDTMIENTO: 
l. Cálculo de la distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda: 
Aplicando la Ecuación. CAP.2.1., para los valores asumidos de 
h=0.40m; g = 9.8lm/seg2; se tiene v = 2.24 m/seg.; dicho valor es 
mayor que la velocidad máxima recomendada de 0.6 m/seg., por lo que 
se asume para el diseño el valor de 0.5 m/seg. 
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1.1. Carga necesaria en el orificio de entrada ho: Usamos la Ecuación 
CAP.2.3. para un valor de V = 0.6m/seg y g = 9.81 m/seg2; se 
obtiene un ho = 0.02m. 
1.2. Pérdida de carga entre el afloramiento y la caja de captación (Hf): 
Con el valor de ho calculado y asumiendo un H = 0.4 m; 
reemplazando en la Ecuación CAP.2.4. Se obtiene: Hf= 0.38 m. 
1.3. Distancia entre el afloramiento y la caja de captación (L): 
Aplicamos la Ecuación CAP.2.5.; para un Hf = 0.38 y obtenemos 
unL=1.3m. 
2. Ancho de la Pantalla (b) 
2.1. Cálculo del diámetro de la tubería de entrada (D): Para determinar 
el diámetro del orificio utilizamos la Ecuación CAP.2.8., 
asumiendo una velocidad de 0.5 rn!seg y coeficiente de descarga 
Cd = 0.80, nos resulta una A = 0.00116 m.; con este dato 
calculamos un D = 3.84 cm = 1.51 pulg, redondeamos D al 
inmediato superior D calculado = 2pulg; y asumimos un D 
asumido = 2puig. 
2.2. Cálculo del número de orificios (NA): Usamos la Ecuación 
CAP.2.10.; con los diámetros calculado obtenemos NA= 2. 
2.3. Ancho de la pantalla (b): Usamos la Ecuación CAP.2.11.; para NA 
= 2 y D = 2 pulg; entonces obtenemos b = 34 pulg = 86.36 cm, por 
lo que aproximamos b = 90 cm. 
Para el diseño se asume una sección interna de la cámara húmeda 
de 0.90 m x 0.90 m. 
3. Altura de la cámara húmeda (Ht): Utilizaremos la Ecuación 
CAP.2.12. con los siguientes datos: 
A= lO cm 
B = 5 cm = 2 pulg. 
D=3cm 
E=42cm 
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H = 0.3798 cm= 0.40 cm (calculado con la Ecuación CAP. 2.3 y 
para Qmd = 0.000443 m3/seg, A= 0.0020238 m2, g = 9.81 
m/seg2); para facilitar el paso del agua se recomienda mínimo 30 
cm, pero nosotros asumimos un H = 40 cm. 
Reemplazando los valores identificados, la altura Ht = 100 cm. 
4. Dimensionamiento de la cámara húmeda: 
Aplicando la Ecuación Cap.2.12.a. Para un Qmáxd=0.443 lt/seg; y un 
tiempo de retención de Tr = 4min, obtenemos un volumen de 
almacenamiento de Va=0.106m3 = 106.32 Jts. 
Luego optamos las siguientes dimensiones de captación: H=0.4m; 
a=0.9m, b=0.9m; con lo cual obtenemos un V=0.324m3=3241t; 
satisface el volumen de almacenamiento. 
· 5. Dimensionamiento de la canastilla: 
5 .l. Longitud de canastilla: El diámetro de la tubería de salida a la línea 
de conducción (De) es de 2", para el diseño se estima que el 
diámetro de la canastilla debe ser 2 veces el De por consiguiente: D 
canastilla = 4 pulg. 
Se recomienda que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3Dc 
y menor a 6Dc: 
L = 3 x De= 6 pulg = 15.24 cm. 
L = 6 x De = 12 Pulg = 30.48 cm. 
Por lo que: L asumido = 25 cm. y Ancho de ranura= 5 mm, Largo 
de ranura = 7 mm 
5.2. Área de la ranura (Ar}: teniendo un largo y ancho de ranura 
obtenemos Ar = 35 mm2• 
5.3. Área total de ranuras (At): Primero con la Ecuación CAP.2.14. 
determinamos el área transversal de la tubería de la línea de 
conducción, para un De= 2 pulg, obtenemos Ac = 0.0020268 m2, y 
el área total de ranuras lo determinamos con la Ecuación CAP.2.13. 
At = 0.0040537 m2• 
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5.4. Número de ranuras: Con la Ecuación CAP.2.15. y el área total de 
ranuras At = 0.0040537 m2 y área de ranuras Ar = 35 mm, el 
número de ranuras resulta= 116 
6. Rebose y limpia: El rebose se instala directamente a la tubería de 
limpia y para realizar la limpia y evacuar el agua de la cámara húmeda, 
se levanta la tubería de rebose. La tubería de rebose y limpia tienen el 
mismo diámetro y se calcula con la Ecuación CAP.2.16. para Q = 0.465 
1/seg. y hf= 0.016 m/m, D = 1.26 pulg = 2 pulg. 
Resultando D = 2 pulg, y un cono de rebose de 2 X 4 pulg. 
7. Diseño de material filtrante: 
Considerando que del análisis granulométrico se obtiene los diámetros 
de los estratos del suelo: 
d15suelo = 0.002mm 
d85suelo = 0.350mm 
./ Calculo de los diámetros de los estratos de los filtros 
Para el filtro I, usando la Ecuación CAP.2.17. y 
considerando que la relación entre los diámetros del filtro 1 y del 
suelo es 3.5, se tiene que: 
d15 Filtro l = 1.22S"mm 
Luego para el filtro I se usara arena gruesa (1 mm-2mm) 
Para el filtro JI, usando la Ecuación CAP.2.17. y 
considerando que la relación entre los diámetros del filtro II y de! 
filtro I es 6, se tiene que: 
d15 Filtro ll = 7.35 mm 
Luego para el filtro II se usara arena grava media (5mm-30mm) 
Para el filtro III, usando la Ecuación CAP.2.17. y 
considerando que la relación entre los diámetros del filtro III y del 
filtro ll es 6, se tiene que: 
d15Filtro lll = 44.1 mm 
Luego para el filtro III se usara arena grava gruesa (30mm-70mm) 
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./ Calculo del coeficiente de permeabilidad total 
Teniendo en cuenta que: 
k1 = 0.5 cmjsg, k2 = 10 cmjsg, k 3 = 100 cmjs 
b1 = 0.30m, b2 = 0.30m, b3 = 0.40m, i = 15% 
Usando la Ecuación CAP.2.18. se tiene que: 
Kv= 0.0158 mjsg 
Chequeo de cada estrato-Tubificación 
Teniendo en cuenta que: 
Profundidad de filtro= 0.70m 
A1 = 2.25m2,A2 = 1. 73m2,A3 = 1.1m2 
Qaforado = 0.51ltfs 
Usando la Ecuación CAP.2.19. se tiene que: 
/ESTRATO 1 = 0.0229, /ESTRATO JI = 0.0015, /ESTRATO 111 = 0.0002 
/ESTRATO J,Jiy 111 = 0.0100 < 0.3 
Luego se observa que no existe tubificación en ningún estrato. 
Calculo del caudal capaz de atravesar por la estratificación 
Utilizando la Ecuación CAP.2.19. y Ecuación CAP.2.20. 
se tiene que: 
Qaforado = 0.51 < Qatravieza a filtros = 2.69ljs 
Luego los espesores de los estratos del filtro, son suficientes para 
filtrar el caudal máximo aforado. 
Diseño Estructural: Acá verificaremos: 
a. La estabilidad del muro: La carga unitaria debe ser igual o menor a 
la capacidad de carga del terreno. 
b. Estabilidad del muro al deslizamiento y volteo: Se debe de vericar un 
coeficiente de seguridad no menor de 1.6 
DATOS: 
Peso específico del suelo ys = 2.15 tn/m3• 
Angulo de rozamiento interno del suelo (cohesion) \0 = 32°. 
Coeficiente de fricción u= 0.60 (del cuadro N° 2.13) 
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Peso específico del concreto yc = 2.4 tn/m3. 
F'c = 210 kg/cm2• 
Capacidad de carga admisible del terreno c:rt = 0.46 kg/cm2• 
Gráfico de muro de gravedad: 
Figura N° 3.1: Muro de gravedad 
.30 
W.2 
• 
.60 
Wf. .10 
.45 
PROCEDIMIENTO: 
l. Empuje del suelo sobre el muro (P): Primero con la Ecuación 
Cap.2.23. determinamos el coeficiente de empuje para un (2) = 32°, 
obtenemos: Cah =O. 307. 
El empuje de suelo lo determinamos con la Ecuación Cap.2.22.; para 
un: Cah = 0.307; h = 0.60m (del gráfico) y ys = 2.15 tn/m3; obtenemos 
un P = 118.809 Kg. 
2. Momento de vuelco (Mo): Se calcula con la Ecuación Cap.2.24.; 
considerando en P =118.809 Kg y Y= h/3; obtenemos un momento de 
vuelco de Mo = 23.7618 kg - m. 
3. Momento de estabilización (Mr) y el peso W: para el cálculo del 
momento de estabilización usaremos un cuadro, cuyo contenido de 
cada columna se explicara a continuación: 
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En la columna (1 ): Identificación de los pesos que entran el cálculo, de 
la Figura 3.1. Muro de gravedad. 
En la columna (2): Proceso para el cálculo del peso; con Largo por 
Ancho por peso específico del material. 
En ]a columna (3): Resultado del peso en Kg. 
En la columna (4): Distancia al centro de gravedad, tomando como 
punto cero el bode inferior izquierdo de la figura 3.1. 
En la columna (5): Calculo del momento de estabilización, aplicando 
Ja Ecuac.ión Cap.2.2 1 . 
Cuadro N° 3. 23: Momento de estabilización (Mr) y peso W 
J l,ar<>n*Anrhn*Desn] 
1 1 
!V!r=XW 
1 
w 1 'b~ -- ~"~ ' ~ 1 W(kg) X(m) 
(1) Específico. (3) (4) (kg/m) 
, .... , 1 (5) \•'i 
W1 0.65x0.10x2.40 156 0.325 50.7 
W2 0.9x0.15x2.40 324 0.525 170.1 
W3 0.60x0.05x2.15 64.5 0.625 40.3125 
Wt Total 544.5 261.1125 
Fuente: Trabajo de gabinete realizado por el proyectista. 
Del cuadro anterior podemos detenninar que Wt = 544.5 Kg. 
Para verificar si el momento resultante pasa por el tercio central se 
aplica la Ecuación Cap.2.26. Para un Mr = 261.1125; Mo = 23.7618 y 
Wt = 554.5; obtenemos un a= 0.436.; con esto verificamos que pasa 
exactamente por el extremo final del tercio central. 
4. Chequeo. 
4.1. Por vuelco: Aplicamos la Ecuación Cap.2.27., donde debemos 
verificar que es mayor de 1.6; para un Mr = 261.1125 y Mo = 
237618, obtenemos un Cdv = 10. 99; este es mayor que 1.6 por 
lo que funciona correctamente. 
4.2. Máxima carga unitaria: Con las Ecuaciones Cap.2.28 y 
Cap.2.29., determinamos el valor de PI y P2 respectivamente; lo 
que debemos verificar es que el mayor de estos sea mayor o igual 
a la capacidad portante del terreno; para los valores de L = 0.65 m 
(de la Figura 3.1.), a= 0.436 y Wt = 544.5 kg.; obtenemos los 
valores de Pl = -0.002 kg/cm2 y P2 = 0.17 Kg/cm2.; el mayor de 
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los dos es P2 = 0.17 Kg/cm2 el cual es menor que la capacidad de 
carga admisible del terreno, con cual verificamos que si funciona 
correctamente. 
4.3. Por deslizamiento: Primero usamos la Ecuación Cap.2.31. para 
un u= 0.6 y Wt = 544.5 kg, Obteniendo como resultado un F = 
326.7 kg.; Con el valor obtenido entramos en la Ecuación 
Cap.2.30, para un P = 118.809 Kg.; obtenemos un valor de 
Chequeo= 2.7498; este es mayor que 1.6; por lo que concluimos 
que la estructura funciona correctamente. 
3.4.2.- LINEA DE CONDUCCIÓN: 
ANALISIS PRELIMINAR: El tipo de tubería que vamos a usar es de PVC 
(por lo que C = 150 para la fórmula de Hazen), la velocidad máxima es de 5 
m/seg (para evitar la erosión) y la velocidad mínima es de 0.6 m/seg (para 
evitar la sedimentación); vemos que solo existe un tramo de 74 m. de longitud 
y no es necesario la construcción de cámara rompe presión debido a que 
existe un desnivel de tan solo 6 m. 
PROCESO DE CÁLCULO Y DISEÑO 
DATOS NECESARIOS: 
Qmd = O .44 1/seg 
Longitud del tramo = 7 4 m. 
Cota de captación = 2982 m.s.n.m. 
Cota ·de reservorio = 2976 m.s.n.m. 
PROCEDIMIENTO: 
1, Desni,rel de terreno: El desnivel del terreno es de 6 m (diferencia entre la 
cota de la captación y el reservaría). 
2. Pérdida de carga unitaria disponible hf (m/m): Se calcula mediante e! 
cociente entre el desnivel y la longitud total, hf= 0.081 (m/m). 
3. Diámetro en pulgadas: Aplicamos la Ecuación CON. 2.4. se tiene O = 
0.855 pulg.; aproximamos a 1 pulg. 
4. Velocidad V (m/s): La velocidad lo determinamos usando la Ecuación 
CON.2.8. y obtenemos V= 0.868 m/s. 
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5. Pérdida de carga unitaria hf (m/m): Usamos la Ecuación CAP-2.3.Nos 
da hf= 0.03569 (m/m). 
6. Pérdida de carga por tramo Hf (m): Es el producto de la longitud por la 
pérdida de carga unitaria, usamos la Ecuación CON.2.9. obtenemos un 
valor de Hf = 2.641 m. 
7. Cota Piezométrica inicial: Es la misma de la captación: 2982 m.s.n.m. 
8. Cota Piezométrica iinai: Es la diferencia entre ia cota Piezométrica 
inicial y la pérdida de carga en el tramo. 
9. Presión final: Es la diferencia entre ia cota Piezométrica final y ia cota 
final del tramo o cota del reservorio para este caso, P final = 3.359 m. 
10. Verificación: Debemos verificar que nucsí.ra velocidad calcuiada en el 
paso 4, sea mayor de 0.6m/seg y menor de 5 m/seg.; también debemos 
verificar que nuestra presión final o presión de Hegada al reservarlo sea 
mayor de 3mca, lo cual también se cumple según el paso 9. 
11. Chequeo del enfoque de nivel estático: Para que se cumpla el enfoque de 
nivel estático la presión de llegada al reservorio tiene que ser menor de 10 
m.c.a. como vemos en el paso 9 ]a presión es de 3.359 m.c.a. si cumple con 
lo requerido. 
3.4.3.- CA.M__I\R~-4. ROMPE PRESION: 
DIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA ROMPE PRESION 
DATOS NECESARIOS: 
Qmh = 0.682 lt/seg. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Carga requerida (H): para que la carga pueda fluir debemos calcular la 
carga requerida con la Ecuación R.P. 2.01; para ello usamos Qmaxh = 
0.682 lt/seg; asumimos un tiempo de retención de 4 min; g= 9.81 m/seg2; 
Al = 0.0005067 m2 (para 1 pulg) y A2 = 0.001140 m2 (para 1.5 pulg), 
obteniendo un H = 14.40 cm (para .l pulg) y H = 2.85 cm (para 1.5 pulg); 
para ambos casos asumimos una carga requerida H = 40cm, para facilitar 
el paso dei agüa. 
2. Altura total de la cámara rompe presión At: usamos la Ecuación R.P. 
2.02.; para un A.= 1 O cm (altura mínima que permite la sedimentación), BL 
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40 cm (altura mínima recomendada), H = 40 cm (carga requerida); 
obtenemos entonces un At = 90 cm. 
3. Dimensionamiento de cámara rompe presión: usamos la Ecuación R.P. 
2.03. para un Qmaxh = 0.682 lt/seg; y asumimos un Tr = 4 min. 
Reemplazando tenemos un Va= 0.16368 m3 = 163.68 lt.; asumimos las 
siguientes medidas: H = 0.40 m (del paso 1), a= 0.60 m (ancho), b = 1 m 
(largo), obtenemos un volumen de 0.24 m3 = 240 it Como este volumen 
es mayor al volumen de almacenamiento entonces nuestras medidas 
adoptadas son coiTectas y nos permiten faciiidad, en el proceso 
constructivo y en la instalación de accesorios. 
3.4.4.- RESERVORIO: 
Dllv1E1~SIOl~ArvUEl~TO 
DATOS NECESARIOS: 
Qm = 0.3411/seg. 
PROCEDIMIENTO 
4 .. Volumen requerido: El volumen requerido lo calculamos con Ja 
Ecuación Res.2.01. considerando el 25% del Qm no da: V (m3) = 7.3656 
m3/día.; por lo que e! volumen asumido para el diseño será de 10m3. 
5. Dimensionamiento: Para el dimensionamiento asumimos las siguientes 
medidas: 
Borde libre BL (m): asumimos 25cm. 
Altura de agua sugerida: 1.36 m. 
Altura de agua adoptada h (m) = 1.40 m. 
Longitud interna de las paredes pre dimensionadas: 2.71 m. 
Longitud interna de paredes adoptado B (m)= 2.70m. 
Altura total H = 1.65 m. 
Relación altura ancho: 0.52 
Volumen resultante= 10.21 m. 
DISE1~0 ESTRUCTURAL: 
DATOS NECESARIOS: 
Volumen: 1 O m3 
Ancho de pared (b ): 2. 70 m 
Altura de agua (h): 1.40 m 
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Borde Libre (B.L.): 0.25 m 
Altura Total (H): 1.65 m. 
Peso específico de agua (ya): 1000 kg/m3. 
Peso específico del terreno (yt): 2150 kg/m3. 
Capacidad de carga del terreno (m): 0.46 kg/cm2. 
Peso específico del concreto (yc): 2400 kg/m3. 
PROCEDJMll!.NlO 
l. Cálculo de los momentos y espesor E: Se calculara Jos momentos y 
espesores para: Paredes, Losa de Cubierta y Losa de Fondo. 
1.1. Paredes: 
> Los momentos lo determinamos con la Ecuación Rcs.2.02., para 
un h = 1.40m, ya = 1000 kg/m3, y los valores de k los 
determinamos del cuadro N° 2.16; para entrar al cuadro N° 2.16. 
usamos la relación b/h; para nuestro caso b/h = 1.93 = 2.; en el 
siguiente cuadro se muestra los resultados de aplicar la 
Ecuación Res.2.02. 
Cuadro N° 3. 24: Momentos generados en las paredes 
b/h x/h y y= b/4 y= b/2 
Mx M y Mx M y Mx M y 
o 0.000 74.088 0.000 24.696 0.000 -164.640 
1/4 35.672 63.112 16.464 27.440 -32.928 -161.896 
2 1/2 41.160 43.904 27.440 27.440 -27.440 -134.456 
3/4 -21.952 8.232 -5.488 8.232 -13.720 -74.088 
1 -235.984 -46.648 -161.896 -32.928 0.000 0.000 
Del cuadro N°3.22. Escogemos el momento máximo absoluto 
que es M = 235.984 kg- m. 
> El espesor de la pared (e) lo determinamos con la Ecuación 
Rev.2.03.; para un M= 235.984 kg-m, fe= 210 kg/cm2, b = 
100 cm, obtenemos un e= 10.72 cm, para el diseño asumimos 
un espesor de e = 15 cm. 
1.2. Losa de cubierta: 
> Primero determinamos el espesor mínimo de la loza con la 
Ecuación Res.2.04., para un Li = 2.7m y e= 0. 15m, obtenemos 
un e mínimo= 0.079 m = 7.9cm. 
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~ Los momentos flexionantes en las fajas centrales lo 
determinamos con las Ecuaciones Res.2.05. para C = 0.036; L = 
2.85m (Li+e); W = 390 Kg/m2., con el cual obtenemos un MA = 
MB = 114.04 Kg - m. para determinar W realizamos el 
siguiente predimensionamiento: 
Cuadro N° 3. 25: Predimensionamiento de W 
Peso Propio 0.10 X 2400 = 240 Kg/m2 
Carga viva Según reglamento= 150 Kg/m2 
W= 390 ~mz 
Fuente: TrabaJo de gabmete realizado por el proyectista. 
~ Para determinar el espesor útil "d" hacemos uso de las 
Ecuaciones Res.2.07. a la Ecuación Res.2.11., obteniendo los 
siguientes resultados: 
Con la Ecuación Res.2.10., para un W = 2.4Tn/m3, fe 
210Kg/cm2; obtenemos un n = 9.81. 
Con la Ecuación Res.2.09., para un n = 9.81, fs 1400 
Kg/cm2, fe = 79 Kg/cm2, obtenemos un k= 0.344 
- Con la Ecuación Res.2.1 l., para un k= 0.344, obtenemos un j 
=0.8853. 
Con la Ecuación Res.2.08., para un f'5 = 1400 kgícm2, j 
0.8853, k = 0.344; obtenemos un R = 213.18024 
- Finalmente usamos la Ecuación Res.2.07., para un R = 
213.18024, M= 114.04 Kg- m, b = 100cm; obtenemos un 
resultado de d = 7.314 cm. 
El espesor total e considerando el recubrimiento de 2cm, 
obtenemos: (e) == 9&31 cm.; este es mayor que el mínimo 
calculado. 
El espesor considerado para el diseño lo redondeamos a 10 cm., 
por lo que considerando los 2 cm de recubrimiento, obtenemos 
un espesor útil de d = 8cm. 
1.3. Losa de fondo: Para el cálculo asumimos un espesor de e = 0.15cm. 
Cuadro N° 3. 26: Predimensionamiento de W 
· Peso Propio del agua 1.40 X 1000 = . 140 Kg/m2 
Peso Propio del concreto 0.15 X 2400 = 360 Kg/m2 
W= 1760 Kglmz 
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Fuente: Trabajo de gabinete realizado por el proyectista. 
);> Calculo de momentos: Con la Ecuación Res.2. 1 2., para un W = 
1760 Kg/m2, Li = 2.70m; obtenemos un momento de 
empotramiento M -66.83 Kg - m. y con la Ecuación 
Res.2.13.; para un W = 1760 y un Li = 2.70 m, obtenemos un 
momento en el centro de 33.41 Kg-m. 
).> Momentos finales: Con la Ecuación Res.2.14 obtenemos el 
momento de empotramiento de M cmpot.= -35.35 Kg - m; y con 
la Ecuación Res.2.15. obtenemos un M centro.= 1.71 Kg-m. 
);> El momento máximo absoluto es M= 35.35 Kg- m. 
~ Chequeo del espesor: Usamos la Ecuación Res.2.15., para un M 
= 35.35 Kg- m, :fe= 210 Kg/cm2, b = 2.70 m, obtenemos un e 
=2.52 cm. 
);> Como nuestro valor asumido es mayor nos quedamos con el 
valor asumido, por lo que considerando un recubrimiento de 4 
cm, resulta un e = 15 cm y d = 11 cm. 
2. Distribución de la armadura: Para determinar la distribución de la 
armadura se utilizan la Ecuación Res.2.16 y la Ecuación Res.2.17., una 
ve7. determinada el área de acero con ayuda del Cuadro N°2.17. 
determinaremos el tipo de varillas y el área de acero real a usar, los 
resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 3. 27: Acero a usar 
Pared lesa de 1 Losa de 1 Descripción 
Horizontal Vertical Cubierta fondo 
Momentos "M" (Kg - m) 235.984 164.640 114.04 35.35 
Espesor util"d" (cm) 13 13 8 11 
fs (Kg/cm2) 900 900 1400 900 
n 9 9 10 9 
fe (kg/cm2) = 0.45*fc 95 95 95 95 
k= 1/(1+fs/(nfc)) 0.487 0.487 0.404 0.487 
j = 1- (k/3) 0.838 0.838 0.865 0.838 
Area de acero 2.41 1.68 1.18 0.43 As= 100*M/(fs*j*d) (cm2) 
e 0.0015 0.0015 0.0017 0.0017 
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b {cm) 100 
e {cm) 15 
Cuantía minima 2.25 As mín = C*b*e {cm2) 
Acero mínimo= (0.7*fc/\O.S)/fy 3.14 
Acero adoptado 3.14 
Area efectiva de acero As(cm2)para 3/8" 3.55 
Distribüción (3/8}" i 0.20 
Distribución adoptada (3/8)" 0.25 
3. Chequeo por esfuerzo cortante y adherencia: 
3.1. Paredes: 
,/ Esfuerzo cortante: 
100 100 100 
15 10 15 
2.25 1.7 2.55 
3.14 1.93 2.66 
3.14 1.93 2.66 
3.55 2.13 2.84 
0.20 0.33 0.25 
0.25 0.3 0.25 
La fuerza cortante máxima (V) lo determinamos con la 
Ecuación Res.2.18., para un y a = 1000 kgím3 y un h = 1.40 
m.; obtenemos un V= 980 Kg. 
- El esfuerzo cortante nominal (v) se calcula mediante la 
Ecuación Res.2.19.; para un: j = 7/8, b = 1 00 cm, d = 13 cm, 
V= 980 Kg, obtenemos un v = 0.86 Kg/cm2• 
- Esfuerzo permisible nominal en el concreto (V max), lo 
determinamos mediante la Ecuación Res.2.20., para un f'c = 
210 Kg/cm2, obtenemos un V max = 4.2 Kglcm2• 
- Como el esfuerzo cortante nominal (v = 0.86 Kg/cm2 ) no 
excede al esfuerzo permisible nominal (V max = 4.2 Kg/cm2), 
concluimos que el diseño es correcto . 
./ Adherencia: 
- El esfuerzo de adherencia se ca1cula con la Ecuación 
Res.2.21., para un V= 980 Kg, j = 7/8, d = 13cm, LO= 27.3; 
obtenemos u= 3.16 Kg/cm2• 
- El esfuerzo permisible por adherencia (u max): lo 
determinamos con la Ecuación Res.2.22., para un fe = 21 O 
Kg/cm2, obtenemos un u máx. = 10.5 Kglcm2• 
Como u máx. = 10.5 Kg/cm2• Es mayor que u 3.16 
Kg/cm2, si satisface la condición de diseño. 
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3.2. Losa cubierta: 
./ Esfuerzo cortante: 
- La fuerza cortante máxima (V): Lo determinamos con la 
Ecuación Res.2.23. para un s = 2.7 m y un W = 390 Kg/m2, 
obtenemos un V = 351 Kg/m. 
- El esfuerzo cortante unitario (v): Lo determinamos con la 
Ecuación Res.2.24., para un b = 100 cm, d = 8cm, V = 
351Kg/m. obtenemos un v = 0.44 Kg/cm2• 
Ei máximo esfuerzo cortante unitario lo determinamos con ia 
Ecuación Res.2.25., para un f'c = 210 Kg/cm2, obtenemos un 
vaior de v max = 4.2 Kgicm2• 
- Como el esfuerzo por corte unitario (v = 0.44 Kg/cm2.) es 
menor qw;; el máximo esfuerzo cortante unitario (v max = 4.2 
Kg/cm2), por lo que el diseño si es adecuado . 
./ Adherencia: 
- El esfuerzo de adherencia lo determinamos con la Ecuación 
Res.2.26., para un j ~ 7/8, d = 8 CiTI, LO= 12, V= 351Kg/n1, 
obteniendo un u= 4.16 Kg/cm2• 
- El esfuerzo permisible por adherencia (u m<Lx.) lo 
determinamos con la Ecuación Res.2.27., para un fe = 210 
Kg/cm2; obtenemos tn1: u rngx = 10 .. 5 F~/cm2 .. 
- Como el esfuerzo de adherencia (u= 4.16 Kg/cm2) es menor 
que e! esfuerzo permisible por adherencia (u max = 10.5 
Kg/cm2), si satisface las condiciones de diseño. 
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3.4.5.- RED DE DISTRIBUCIÓN: 
DATOS NECESARIOS: 
Qmh = 0.682 lts/seg. 
Población futura = 309 habitantes. 
Población actuai = 289 habitantes. 
No viviendas = 82 Viviendas. 
N° instituciones = 4 
PROCEDIMIENTO 
1. Calculo del caudal unitario: Usamos ia Ecuación Red.2.01.; para un Qmh 
= 0.682 lts/seg y Población Futura = 309 hab.; obtenemos un consumo 
unitatio de 0.00220ii 2 itsísegrnab. 
2. Determinación de la densidad poblacional: Para este caso usaremos la 
población futura = 309 hab .. y el número de viviendas e instituciones = 86 
viviendas, obteniendo una densidad de 3.59 bab./viv. 
3 .. Determingeión del cguda! por tramo: Para determinar el caudal por 
tramo haremos uso del cuadro N° 3.26.; en el cual en las columnas 
tenemos: 
Columna 1 y Columna 2: Acá identificamos los tramos en los 
cuales se va a calcular el caudal. 
Columna 3: Mediante conteo he inspección visual del plano se 
determina el número de vivienda<> en el tramo. 
Columna 4: Viviendas acumuladas, es la suma de las viviendas 
existentes en cada tramo, obtenemos un total de 86 por tener 82 
viviendas y 4 instituciones, las instituciones se las considerara como 
viviendas. 
Columna 5: El número de habitantes lo determinamos multiplicando 
la densidad de habitantes por vivienda, por el número de viviendas. 
Coiumna 6: Para determinar ei gasto por tramo hacemos uso de ia 
Ecuación Red.2.02. 
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Cuadro N° 3. 28: Determinación del caudal por tramo 
TRAMO 1 Gastos por 
N" deViv. Viv. Acuml. N" de hab. tramo (1/s) De A (3) (4) (5) 
(1) (2) (6) 
1 2 o 86 309 0.682 
2 3 o 86 309 0.682 
3 4 o 48 172 0.380 
4 4' o 48 172 0.380 
4' v71 1 1 4 0.009 
4' 5 o 47 169 0.373 
5 5' o 47 169 0.373 
5' v64 1 1 4 0.009 
5' 5" o 46 165 0.364 
5" v65 1 1 4 0.009 
5" 6 o 45 162 0.358 
6 v66 1 1 4 0.009 
6 6' o 44 158 0.349 
6' v67 1 1 4 0.009 
6' 6" o 43 155 0.342 
6" v69 1 1 4 0.009 
6" 6"' o 42 151 0.333 
6'" v68 1 1 4 0.009 
6 ... 07 = CRP T7 - 01 o 41 147 0.324 
CRPT7- 7' 01 o 41 147 0.324 
7' V70 1 1 4 0.009 
7' 8 o 40 144 0.318 
8 9 o 40 144 0.318 
9 9' o 40 144 0.318 
9' V75 1 1 4 0.009 
9' 10 o 39 140 0.309 
10 11 o 39 140 0.309 
11 12 o 39 140 0.309 
12 12' o 39 140 0.309 
12' V72 1 1 4 0.009 
12' 13 o 38 137 0.302 
13 13' o 5 18 0.040 
13' V73 1 1 4 0.009 
13' 13" o 4 14 0.031 
13" V74 1 1 4 0.009 
13" 14 o 3 11 0.024 
14 14' o 3 11 0.024 
14' V76 1 1 4 0.009 
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14' 14" o 2 7 0.015 
14" V78 1 1 4 0.009 
14" 14"' o 1 4 0.009 
14"' V77 1 1 4 0.009 
14"' 15 o 
' 
o o 0.000 
13 16 o 33 119 0.263 
16 16' o 33 119 0.263 
¡ 16' V79 ~ 1 4 0.009 i i 
16' 17 o 32 115 0.254 
17 17' o 32 115 0.254 
17' V80 1 1 4 0.009 
17' 18 o 31 111 0.245 
18 V81 1 1 4 0.009 
18 19 o 30 108 0.238 
19 19' o 30 108 0.238 
19' V82 1 
' 
1 4 0.009 
19' 20 = CRP T7 -02 o 29 104 0.230 
20 21 o 29 104 0.230 
21 40 o 7 25 0.055 
40 40' o 7 25 0.055 
40' V84 1 1 4 0.009 ... 
40' 40" o 6 22 0.049 
40" V85 1 1 4 0.009 
40" 41 o 5 18 0.040 
41 41' o S 18 0.040 
41' V43 1 1 4 0.009 
41' 41" o 4 14 0.031 
41" V39 1 1 4 0.009 
41" 41"' o 3 11 0.024 
41"' V40 1 1 4 0.009 
41"' 41"" o 2 7 0.015 
41"" V42 1 1 4 0.009 
41"" 41* o 1 4 0.009 
41* V41 1 1 4 0.009 
41* 42 o o o 0.000 
21 21' o 22 79 0.174 
21' V83 1 1 4 0.009 
21' 22 o 21 75 0.166 
22 23 o 21 75 0.166 
23 23' o 21 75 0.166 
23' V86 1 1 4 0.009 
23' 24 o 20 72 0.159 
24 25 o o 5 18 0.040 
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25 25' o S 18 0.040 
25' V46 1 1 4 0.009 
25' 25" o 4 14 0.031 
25" V49 1 1 4 0.009 
25" 26 o 3 11 0.024 
26 26' o 3 11 0.024 
26' V 50 1 1 4 0.009 
26' 26" o 2 7 0.015 
26" V51 1 1 4 0.009 
26" 27 o 1 4 0.009 
27 27' o 1 4 0.009 
27' V 52 1 1 4 0.009 
27' 28 o o o 0.000 
24 24~ o 15 54 0.119 
24* V45 1 1 4 0.009 
24+ 29 o 14 50 0.110 
29 29' o 14 50 0.110 
29' V47 1 1 4 0.009 
1 
29' 29" o 13 47 0.104 
29" V48 1 1 4 0.009 
29" 29"' o 12 43 0.095 
29"' V44 1 1 4 0.009 
29"' 29* o 11 40 0.088 
29* V 53 1 1 4 0.009 
29* 29** o 10 36 0.079 
29** V 54 1 1 4 0.009 
29** 29*** o 9 32 0.071 
29*** V 55 1 1 4 0.009 
29*** 29+ o 8 29 0.064 
29+ V 56 1 1 4 0.009 
29+ 29++ o 7 25 0.055 
29++ V 57 1 1 4 0.009 
29++ 29+++ o 6 22 0.049 
29+++ V 59 1 
' 
1 4 0.009 
29+++ 29- o S 18 0.040 
29- V 58 1 1 4 0.009 
29- 29-- o 4 14 0.031 
29-- V60 1 1 4 0.009 
29-- 30 o 3 11 0.024 
30 30' o 3 11 0.024 
30' V61 1 1 4 0.009 
30' 31 o 2 7 0.015 
31 32 o 2 7 0.015 
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32 33 o 2 7 0.015 
33 34 o 2 7 0.015 
34 35 o 2 7 0.015 
35 36 o 2 7 0.015 
36 36' o 2 7 0.015 
36' V62 1 1 4 0.009 
36' 37 o 1 4 0.009 
~/ ~u u • 4 0.009 .l. r. 
38 38' o 1 4 0.009 
38' V63 1 1 4 0.009 
38' 39 o o o 0.000 
3 43 o 38 137 0.302 
43 44 o 38 137 0.302 
44 44' o 38 137 0.302 
44' V01 1 1 4 0.009 
44' 45 o 37 133 0.294 
45 46 o 37 133 0.294 
46 47 o 37 133 0.294 
47 47' o 37 133 0.294 
47' V02 1 1 4 0.009 
47' 48 o 36 129 0.285 
48 48' o 36 129 0.285 
48' V03 1 1 4 0.009 
48' 49 o 35 126 0.278 
49 50 o 35 126 0.278 
50 50' o 35 126 0.278 
50' V04 1 1 4 0.009 
50' 51 o 34 122 0.269 
"" 
., .. n 2lt 122 0.269 
'"'' 
..;; V .J"T 
51' VOS 1 1 4 0.009 
51' 52 o 33 119 0.263 
52 53 o 33 119 0.263 
53 54 o 33 119 0.263 
54 55 o 33 119 0.263 
55 56 o 33 119 0.263 
56 57 o 33 119 0.263 
O o 00 u j,5 1 11::7 1""\ -.,- .... U.Lo-5 
58 58' o 33 119 0.263 
58' V06 1 1 4 0.009 
58' 58" o 32 1.15 0.254 
58" V16 1 1 4 0.009 
58" 59 o 31 111 0.245 
59 59' o 31 111 0.245 
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59' V07 1 1 4 0.009 
59' 60 o 30 108 0.238 
60 60' o 30 108 0.238 
60' VOS 1 1 4 0.009 
60' 60" o 29 104 0.230 
60" V09 1 1 4 0.009 
60" 61 o 28 101 0.223 
61 61' o 28 101 0.223 
61' V10 1 1 4 0.009 
61' 61" o 27 97 0.214 
61" V13 1 1 4 0.009 
61" 61"' o 26 93 0.205 
61"' V11 1 1 4 0.009 
61"' 61* o 25 90 0.199 
61* V14 1 1 4 0.009 
61* 61H o 24 86 0.190 
61** V12 1 1 4 0.009 
61** 62 o 23 83 0.183 
62 62' o 23 83 0.183 
62' V15 1 1 4 0.009 
62' 63 o ,, "70 0.174 "-"- t.; 
63 64 o 22 79 0.174 
64 65 o 22 79 0.174 
65 66 o 22 79 0.174 
66 67 o 22 79 0.174 
67 68 o 22 79 0.174 
68 69 o 22 79 0.174 
69 70 o 22 79 0.174 
.,,.., 71 o 22 79 0 .. 174 IV 
71 71' o 4 14 0.031 
71' V17 1 1 4 0.009 
71' 71" o 3 11 0.024 
71" V18 1 1 4 0.009 
71" 71'" o 2 7 0.015 
71"' V19 i 1 4 0.009 
71"' 71* o 1 4 0.009 
? •.. VLV 1 1 .. 0.009 1. '-+ 
71* 92 o o o 0.000 
71 72 o 18 65 0.143 
72 73 o 18 65 0.143 
73 74 o 18 65 0.143 
74 75 o 18 65 0.143 
75 90 o 3 11 0.024 
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90 90' o 3 11 0.024 
90' V37 1 1 4 0.009 
90' 90" o 2 7 0.015 
90" V21 1 1 4 0.009 
90" 90"' o 1 4 0.009 
90111 V38 1 1 4 0.009 
90"' 91 o o o 0.000 
~~ ~~ 
-
<-
- - .... ""' ... í';J ;o u l!) !)' U.ll::i 4 
76 76' o 15 54 0.119 
76' V36 1 1 4 0.009 
76' 77 o 14 50 0.110 
77 77' o 14 so 0.110 
77' V35 1 1 4 0.009 
77' 78 o 13 47 0.104 
78 79 o 13 47 0.104 
79 80 o 13 47 0.104 
80 81 o 13 47 0.104 
81 93 o 2 7 0.01S 
93 V33 1 1 4 0.009 
93 V34 1 1 4 0.009 
81 81' (' V 11 .d() n n R 
81' V32 1 1 4 0.009 
81' 82 o 10 36 0.079 
82 83 o 10 36 0.079 
83 84 o 10 36 0.079 
84 84' o 10 36 0.079 
84' V22 1 1 4 0.009 
84' 85 o 9 32 0.071 
85 
1 
85' o 9 2"} 0.071 
·"-
V23 1 1 4 0.009 
86 o 8 29 0.064 
85' 
85' 
86 86' o 8 29 0.064 
86' V24 1 1 4 0.009 
86' 86" o 7 25 0.055 
86" V25 1 1 4 0.009 
86" 86'" o 6 22 0.049 
c::::•n V31 1 4 4 0.009 vv .L 
86"' 86* o S 18 0.040 
86* V26 1 1 4 0.009 
86* 86** o 4 14 0.031 
86** V27 1 1 4 0.009 
86** 87 o 3 11 0.024 
87 87' o 3 11 0.024 
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87' V28 1 1 4 0.009 
87' 88 o 2 7 0.015 
88 88' o 2 7 0.015 
88' V29 1 1 4 0.009 
88' 88" 1 1 4 0.009 
88" V30 1 1 4 0.009 
88" 89 1 1 4 0.009 
4. Calculo hidráulico de la red de distribución - Sistema ramificado: Para 
el cálculo haremos uso del cuadro N° 3~27., en el que las columnas 
representan lo siguiente: 
Columna 1 y Columna 2: Identificación de los tramos a diseñar. 
Columna 3: Gasto de diseño, este dato sale del cuadro anterior. 
Columna 4: Longitud del tramo a diseñar, este dato lo sacamos del 
plano. 
Columna 5: Diámetro en pulgadas, asumimos un diámetro tentativo 
el cual será verificado posterionnente. 
Columna 6: Velocidad, lo determinamos con la Ecuación Red.2.03. 
donde el Qmh sale de la columna 3 y el diámetro de la columna 5. 
Columna 7: Perdida de carga unitaria, lo determinamos con la 
Ecuación Red.2.04., donde el Qmh sale de la columna 3 y el diámetro 
de la columna 5. 
Columna 8: Perdida de carga por tramo, lo determinamos con la 
Ecuación Red.2.05.; donde la longitud sale de la columna 4 y hf de la 
columna 7. 
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Columna 9: Cota piezométrica inicial, para el inicio es la misma de 
la columna 11, para el resto será igual a la cota piezométrica del 
tramo anterior. 
Columna 10: Cota piezométrica final, se lo calcula mediante la 
diferencia entre la columna 9 y la columna 8. 
Columna 11 y Columna 12: cota inicial y final del terreno se lo saca 
del plano topográfico. 
Columna 13: Presión inicial del tramo, se Jo determina mediante la 
deferencia entre la columna 9 y la columna 11. 
Columna 14: Presión final del tramo, se lo calcula mediante la 
diferencia entre la columna 1 O y la columna 12. 
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Cuadro N° 3. 29: Determinación del caudal por tramo 
r--· ··-ro--·-----·-----·· ·--· 
'rramo 
Perdida de Cota Piezométrica Cota de terreno Presión 
Gasto Long. Diámetro Velocidad carga (m.s.n~m.) (m.s.n.m.) (m) 
-· Diseño (m) (pulg.) (m/s) UNIT Tramo lnicicll Final Inicial Final lniciial Final (1) (2) (3) (4) (5) (6) (o/oo} (m) (9) (10) (11) (12) (B) (14) (7) (8) 
1 2 0.443 77.760 11/2 0.389 0.00499 0.388 2981.960 2981.572 2981.960 2975.290 0.00 6.28 
2 3 0.682 57.450 2 0.336 0.00272 0.1563 2975.290 2975.1337 2975.290 2952.440 0.00 22.69 
3 4 0.380 11.630 11/2 0.333 0.00375 0.0436 2975.1337 2975.0901 2952.440 2953.340 22.69 21.75 
4 4' 0.380 13.500 11/2 0.333 0.00375 0.0506 2975.0901 2975.0395 2953.340 2953.340 21.75 21.70 
4' v71 0.009 82.780 1/2 0.07 0.00076 0.0629 2975.0395 2974.9766 2953.340 2972.000 21.70 2.98 
4' 5 0.373 72.100 11/2 0.327 0.00363 0.2617 2975.0395 2974.7778 2953.340 2960.270 21.70 14.51 
5 5' 0.373 57.000 11/2 0.327 0.00363 0.2069 2974.7778 2974.5709 2960.270 2959.830 14.51 14.74 
5' v64 0.009 16.330 1/2 0.07 0.00076 0.0124 2974.5709 2974.5585 2959.830 2956.160 14.74 18.40 
5' 5" 0.364 51.830 11/2 0.319 0.00347 0.1799 2974.5709 2974.391 2959.830 2953.810 14.74 20.58 
5" v65 0.009 22.140 1/2 0.07 0.00076 0.0168 2974.391 2974.3742 2953.810 2960.970 20.58 13.40 
5" 6 0.358 57.720 11/2 0.314 0.00336 0.1939 2974.391 2974.1971 2953.810 2950.010 20.58 24.19 
6 v66 0.009 27.260 1/2 0.07 0.00076 0.0207 2974.1971 2974.1764 2950.010 2956.230 24.19 17.95 
6 6' 0.349 54.080 11/2 0.306 0.0032 0.1731 2974.1971 2974.024 2950.010 2949.790 24.19 24.23 
6' v67 0.009 11.030 1/2 0.07 0.00076 0.0084 2974.024 2974.0156 2949.790 2952.690 24.23 21.33 
6' 6" 0.342 24.500 11/2 0.3 0.00309 0.0757 2974.024 2973.9483 2949.790 2950.140 24.23 23.81 
6" v69 0.009 18.960 1/2 0.07 0.00076 0.0144 2973.9483 2973.9339 2950.140 2944.810 23.81 29.12 
6" 6111 0.333 13.650 11/2 0.292 0.00295 0.0403 2973.9483 2973.908 2950.140 2951.050 23.81 22.86 
6'" v68 0.009 13.330 1/2 0.07 0.00076 0.0101 2973.908 2973.8979 2951.050 2954.520 22.86 19.38 
6"' 07 = CRP 2951.050 2949.990 T7- 01 0.324 51.150 11/2 0.285 0.0028 0.1432 2973.908 2973.7648 22.86 23.77 
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-----r-· ·--Pe1·dida de Cota Piezométric:a Cota de terreno Presión Tramo 
1Gasto Long. Diámetro Velocidad (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) 1 carga 
1 
Diseño (m) (pulg.) (m/s} UNIT Tramo lnicicll Final Inicial Final Inicial Fil1al (1) (2} (3) (4} (S) (6) (o/oo) (m) (9} (10) (11) (12) (B) (14} (7) (8} 
CRP T7- 7' 2949.990 2946.480 01 0.324 31.430 11/2 0.285 0.0028 0.088 2949.990 2949.902 0.00 3.42 
7' V70 0.009 32.630 1/2 0.07 0.00076 0.0248 2949.902 2949.8772 2946.480 2942.050 3.42 7.83 
7' 8 0.318 40.980 11/2 0.279 0.0027 0.1106 2949.902 2949.7914 2946.480 2939.840 3.42 9.95 
8 9 0.318 36.560 11/2 0.279 0.0027 0.0987 2949.7914 2949.6927 2939.840 2939.730 9.95 9.96 
9 '9' 0.318 249.040 11/2 0.279 0.0027 0.6724 2949.6927 2949.0203 2939.730 2943.790 9.96 5.23 
9' V75 0.009 42.790 1/2 0.07 0.00076 0.0325 2949.0203 2948.9878 2943.790 2919.810 5.23 29.18 
9' 10 0.309 16.410 11/2 0.271 0.00256 0.042 2949.0203 2948.9783 2943.790 2940.180 5.23 8.80 
10 11 0.309 31.510 11/2 0.271 0.00256 0.0807 2948.9783 2948.8976 2940.180 2939.630 8.80 9.27 
11 12 0.309 11.540 11/2 0.271 0.00256 0.0295 2948.8976 2948.8681 29:~9.630 2940.500 9.27 8.37 
12 12' 0.309 60.060 11/2 0.271 0.00256 0.1538 2948.8681 2948.7143 2940.500 2930.810 8.37 17.90 
12' V72 0.009 5.570 1/2 0.07 0.00076 0.0042 2948.7143 2948.7101 2930.810 2932.700 17.90 16.01 
12' 13 0.302 4.510 11/2 0.265 0.00246 0.0111 2948.7143 2948.7032 2930.810 2930.030 17.90 18.67 
13 13' 0.040 15.290 3/4 0.139 0.0017 0.026 2948.7032 2948.6772 29:~0.030 2925.380 18.67 23.30 
13' V73 0.009 7.970 1/2 0.07 0.00076 0.00~.!_ 2948.6772 2948.6711 2925.380 2925.290 23.30 23.38 
--
13' 13" 0.031 24.090 3/4 0.108 0.00107 0.0258 2948.6772 2948.6514 2925.380 2919.660 23.30 28.99 
13" V74 0.009 5.080 1/2 0.07 0.00076 0.0039 2948.6514 2948.6475 2919.660 2919.640 28.99 . 29.01 
13" 14 0.024 3.750 3/4 0.085 0.00068 0.0026 2948.6514 2948.6488 2919.660 2918.850 28.99 29.80 
14 14' 0.024 12.230 3/4 0.085 0.00068 0.0083 2948.6488 2948.6405 2918.850 2915.680 29.80 32.96 
14' V76 0.009 5.770 1/2 0.07 0.00076 0.0044 2948.6405 2948.6361 2915.680 2916.850 32.96 31.79 
----
14' 14" 0.015 46.940 3/4 0.054 0.0003 0.0141 2948.6405 2948.6264 2915.680 2903.260 32.96 45.37 
14" V78 0.009 30.730 1/2 0.07 0.00076 0.0234 2948.6264 2948.603 2903.260 2906.310 45.37 42.29 
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Pe1·dida de Cota Piezométrica Cota de terreno Presión 
Tramo Gasto Long. Diámetro Velocidad (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) carga 
-------· ·--
l>iseñc' (m) (pulg.) (m/s) UNIT Tramo lnicicll Final Inicial Final Inicial Final (1) (Z) (3) (4) (S) (6} (o/oo) (m) (9} (10) (11) (12} (13) (14) (7} (8) 
14" 14'" 0.009 24.480 3/4 0.031 0.00011 0.0027 2948.6264 2948.6237 2903.260 2900.140 45.37 48.48 
--
14'" V77 0.009 8.060 1/2 0.07 0.00076 0.0061 2948.6237 2948.6176 2900.140 2899.360 48.48 49.26 
:--· 
14"' 15 0.000 9.910 3/4 o o o 2948.6237 2948.6237 2900.140 2899.290 48.48 49.33 
13 16 0.263 61.090 1 0.518 0.01374 0.8394 2948.7032 2947.8638 2930.030 2929.560 18.67 18.30 
16 16' 0.263 113.380 1 0.518 0.01374 1.5578 2947.8638 2946.306 2929.560 2930.380 18.30 15.93 
16' V79 0.009 35.060 1/2 0.07 0.00076 0.0266 2946.306 2946.2794 2930.380 2912.980 15.93 33.30 
16' 17 0.254 4.890 1 0.501 0.0129 0.0631 2946.306 2946.2429 29:,0.380 2930.390 15.93 15.85 
17 17' 0.254 14.910 1 0.501 0.0129 0.1923 2946.2429 2946.0506 2930.390 2930.580 15.85 15.47 
17' veo 0.009 43.090 1/2 0.07 0.00076 0.0327 2946.0506 2946.0179 2930.580 2905.020 15.47 41.00 
17' 18 0.245 14.910 1 0.483 0.01208 0.1801 2946.0506 2945.8705 2930.580 2929.850 15.47 16.02 
18 V81 0.009 43.650 11/2 0.008 o o 2945.8705 2945.8705 2929.850 2903.560 16.02 42.31 
18 19 0.238 33.450 1 0.47 0.01148 0.384 2945.8705 2945.4865 2929.850 2930.050 16.02 15.44 
19 19' 0.238 56.500 1 0.47 0.01148 0.6486 2945.4865 2944.8379 2930.050 2930.470 15.44 14.37 
19' V82 0.009 16.440 1/2 0.07 0.00076 0.0125 2944.8379 2944.8254 2930.470 2935.370 14.37 ~ 19' 20 = CRP 2930.470 2930.030 T7 -02 0.230 13.000 1 0.453 0.01071 0.1392 2944.8379 2944.6987 14.37 
. 
20 = CRP 21 2930.030 2929.260 j T7-02 0.230 7.950 1 0.453 0.01071 0.0851 2930.030 2929.9449 0.00 0.68 
21 40 0.055 43.650 3/4 0.194 0.00312 0.1362 2929.9449 2929.8087 2929.260 2917.480 0.68 12.33 
40 40' 0.055 31.920 3/4 0.194 0.00312 0.0996 2929.8087 2929.7091 2917.480 2910.610 12.33 19.10 
40' V84 0.009 7.880 1/2 0.07 0.00076 0.006 2929.7091 2929.7031 2910.610 2912.370 19.10 17.33 
40' 40" 0.049 37.380 3/4 0.17 0.00247 0.0923 2929.7091 2929.6168 2910.610 2902.170 19.10 27.45 
40" V85 0.009 3.400 1/2 0.07 0.00076 0.0026 2929.6168 2929.6142 2902.170 2903.250 27.45 26.36 
~-
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Tramo Perdida de Cota Piezométrilca Cota de terreno Presión 
,.._. 
Gasto Long. Diámetro Velocidad carga (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) 
--f-· 
(m) 
Diseño (m) (pulg.) (m/s) UNIT Tramo lnicié1l Final Inicial Final Inicial Fi11al (1) (2) (3) (4) (S) (6) (o/oo) (m) (9) (10) (11) (12) (B) (1.4) (7) (8) 
40" 41 0.040 8.160 3/4 0.139 0.0017 0.0139 2929.6168 2929.6029 2902.170 2901.070 27.45 28.53 
41 41' 0.040 23.390 3/4 0.139 0.0017 0.0398 2929.6029 2929.5631 2901.070 2893.300 28.53 36.26 
41' V43 0.009 8.410 1/2 0.07 0.00076 0.0064 2929.5631 2929.5567 2893.300 2893.480 36.26 36.08 
41' 41" 0.031 9.270 3/4 0.108 0.00107 0.0099 2929.5631 2929.5532 2893.300 2890.280 36.26 39.27 
41" V39 0.009 4.440 1/2 0.07 0.00076 0.0034 2929.5532 2929.5498 2890.280 2890.450 39.27 39.10 
41" 41'" 0.024 4.820 3/4 0.085 0.00068 0.0033 2929.5532 2929.5499 2890.280 2889.420 39.27 40.13 
41"' V40 0.009 15.970 1/2 0.07 0.00076 0.0121 2929.5499 2929.5378 2889.420 2888.340 40.13 41.20 
41"' 41"" 0.015 5.570 3/4 0.054 0.0003 0.0017 2929.5499 2929.5482 2889.420 2888.390 40.13 41.16 
41"" V42 0.009 6.350 1/2 0.07 0.00076 0.0048 2929.5482 2929.5434 2888.390 2888.230 41.16 41.31 
41"" 41* 0.009 13.860 3/4 0.031 0.00011 0.0015 2929.5482 2929.5467 2888.390 2885.970 41.16 43.58 
41* V41 0.009 3.700 1/2 0.07 0.00076 0.0028 2929.5467 2929.5439 2885.970 2885.9'70 43.58 43.57 
41* 42 0.000 2.600 3/4 o o o 2929.5467 2929.5467 2885.970 2885.950 43.58 43.60 
21 21' 0.174 33.800 1 0.344 0.00644 0.2177 2929.9449 2929.7272 2929.260 2925.040 0.68 4.69 
21' V83 0.009 7.600 1/2 0.07 0.00076 0.0058 2929.8087 2929.8029 2925.040 2927.510 4.77 2.29 
21' 22 0.166 85.100 1 0.327 0.00585 0.4978 2929.7091 2929.2113 2925.040 2901.690 4.67 27.52 
22 23 0.166 12.800 1 0.327 0.00585 0.0749 2929.2113 2929.1364 2901.690 2896.320 27.52 32.82 
23 23' 0.166 8.040 1 0.327 0.00585 0.047 2929.1364 2929.0894 2896.320 2895.990 32.82 33.10 
23' V86 0.009 46.500 1/2 0.07 0.00076 0.0353 2929.0894 2929.0541 2895.990 2917.840 33.10 
* 23' 24 0.159 82.950 1 0.314 0.00542 0.4496 2929.0894 2928.6398 2895.990 2899.230 33.10 1 24 25 3/4 2899.230 2897.740 1 0.040 40.130 0.139 0.0017 0.0682 2928.6398 2928.5716 29.41 30~ 
25 25' 0.040 3.350 3/4 0.139 0.0017 0.0057 2928.5'716 2928.5659 2897.740 2897.240 30.83 31.33 
25' V46 L_0.009 12.820 1/2 .. ~ ... 0.07_~ ~000?.§_ 0.0097 2928.5659 2928.5562 2897.240 2896.080 31.33 32.48 
1 ~-L_.~-- --- ·~ 
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Tramo Pe•·dida de Cota Piezométriic:a Cota de terreno Presión Gasto Long. Diámetro Velocidad _carga (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) 
--
Diseñe' (m) (pulg.) (m/s) UNIT Tramo lnicicll Final Inicial Final !nidal Fi11al (1) (2) (3) (4) (S) (6) (o/oo) (m) (9) (lO) (11) (12) (13) (14) (7) (8) 
25' 25" 0.031 25.730 3/4 0.108 0.00107 0.0275 2928.5659 2928.5384 2897.240 2893.110 31.33 35.43 
25" V49 0.009 7.490 1/2 0.07 0.00076 0.0057 2928.5384 2928.5327 2893.110 2893.820 35.43 34.71 
25" 26 0.024 13.640 3/4 0.085 0.00068 0.0093 2928.5384 2928.5291 2893.110 2890.890 35.43 37.64 
26 26' 0.024 14.860 3/4 0.085 0.00068 0.0101 2928.5291 2928.519 2890.890 2888.280 37.64 40.24 
26' V 50 0.009 11.870 1/2 0.07 0.00076 0.009 2928.519 2928.51 2888.280 2889.630 40.24 38.88 
26' 26" 0.015 9.310 3/4 0.054 0.0003 0.0028 2928.519 2928.5162 2888.280 2886.930 40.24 41.59 
26" V51 0.009 6.880 1/2 0.07 0.00076 0.0052 2928.5162 2928.511 2886.930 2887.910 41.59 40.60 
26" 27 0.009 14.910 3/4 0.031 0.00011 0.0016 2928.5162 2928.5146 2886.930 2885.020 41.59 43.49 
27 27' 0.009 21.300 3/4 0.031 0.00011 0.0023 2928.5146 2928.5123 2885.020 2877.910 43.49 50.60 
27' V 52 0.009 3.540 1/2 0.07 0.00076 0.0027 2928.5:123 2928.5096 2877.910 2878.870 50.60 49.64 
27' 28 0.000 2.310 3/4 o o o 2928.5123 2928.5123 2877.910 2877.5'10 50.60 50.94 
24 24* 0.119 30.050 1 0.235 0.00319 0.0959 2928.6398 2928.5439 2899.230 2898.250 29.41 30.29 
24* V45 0.009 8.000 1/2 0.07 0.00076 0.0061 2928.5439 2928.5378 2898.250 2898.050 30.29 30.49 
24* 29 0.110 5.150 1 0.218 0.00276 0.0142 2928.5439 2928.5297 2898.250 2898.050 30.29 30.48 
29 29' 0.110 6.980 1 0.218 0.00276 0.0193 2928.5297 2928.5104 2898.050 2898.020 30.48 30.49 
29' V47 0.009 7.470 1/2 0.07 0.00076 0.0057 2928.5104 2928.5047 2898.020 2897.430 30.49 31.07 
29' 29" 0.104 4.610 1 0.205 0.00246 0.0113 2928.5104 2928.4991 2898.020 2897.800 30.49 30.70 
29" V48 0.009 6.410 1/2 0.07 0.00076 0.0049 2928.4991 2928.4942 2897.800 2897.110 30.70 31.38 
29" 29"' 0.095 3.260 1 0.187 0.00209 0.0068 2928.4991 2928.4923 2897.800 2897.620 30.70 30.87 
29'" V44 0.009 3.130 1/2 0.07 0.00076 0.0024 2928.4923 2928.4899 2897.620 2898.040 30.87 30.45 
29'" 29* 0.088 14.610 1 0.174 0.00183 0.0267 2928.4923 2928.4656 2897.620 2897.860 30.87 30.61 
29* V 53 0.009 11.620 ~~1}2 ... 0.07 0.00076 0.0088 2928.4656 2928.4568 2897.860 2895.950 30.61 32.51 
--- - ·-
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Tramo 
Perdida de Cota Piezométrica Cota de terreno Presión 
Gasto Long. Diámetro Velocidad carga (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) j ··- DiseñC> (m) (pulg.) (m/s) UNIT Tramo lnicicll Final Inicial Final Inicial Fi11al (1) (2) (3) (4) (5) (6) {o/oo) (m) (9) (10) {11) (12) (13) (1.4} (7) (8) 
1 
29* 29** 0.079 12.360 1 0.157 0.0015 0.0185 2928.4656 2928.4471 2897.860 2897.980 30.61 30.47 1 
29** V 54 0.009 6.660 1/2 0.07 0.00076 0.0051 2928.4471 2928.442 2897.980 2897.070 30.47 31.37 
29** 29**•· 0.071 7.990 1 0.139 0.00121 0.0097 2928.4471 2928.4374 2897.980 2898.640 30.47 29.80 
29* .. V 55 0.009 6.470 1/2 0.07 0.00076 0.0049 2928.4374 2928.4325 2898.640 2897.820 29.80 30.61 
29*** 29+ 0.064 7.620 1 0.126 0.00101 0.0077 2928.4374 2928.4297 2898.640 2899.340 29.80 29.09 
29+ V 56 0.009 6.640 1/2 0.07 0.00076 0.005 2928.4297 2928.4247 2899.340 2898.350 29.09 30.07 
29+ 29++ 0.055 4.860 1 0.109 0.00077 0.0037 2928.4297 2928.426 2899.340 2899.730 29.09 28.70 
29++ V 57 0.009 7.060 1/2 0.07 0.00076 0.0054 2928.426 2928.4206 2899.730 2898.510 28.70 29.91 
29++ 29+++ 0.049 8.650 1 0.096 0.0006 0.0052 2928.426 2928.4208 2899.730 2899.800 28.70 28.62 
29+++ V 59 0.009 19.290 1/2 0.07 0.00076 0.0147 2928.4208 2928.4061 2899.800 2903.020 28.62 25.39 
29+++ 29- 0.040 7.870 1 0.078 0.00042 0.0033 2928.4208 2928.4175 2899.800 2899.480 28.62 28.94 
29- V 58 0.009 6.850 1/2 0.07 0.00076 0.0052 2928.4175 2928.4123 2899.480 2898.090 28.94 30.32 
29- 29-- 0.031 8.620 1 0.061 0.00026 0.0022 2928.4175 2928.4153 2899.480 2899.060 28.94 29.36 
29-- V60 0.009 3.450 1/2 0.07 0.00076 0.0026 2928.4153 2928.4127 2899.060 2899.480 29.36 28.93 
29-- 30 0.024 5.760 1 0.048 0.00017 0.001 2928.4153 2928.4143 2899.060 2898.790 29.36 29.62 
30 30' 0.024 22.040 1 0.048 0.00017 0.0037 2928.4143 2928.4106 2898.790 2899.710 29.62 28.70 
30' V61 0.009 13.130 1/2 0.07 0.00076 0.01 2928.4106 2928.4006 2899.710 2896.220 28.70 32.18 
30' 31 0.015 20.840 1 0.03 0.00007 0.0015 2928.4106 2928.4091 2899.710 2899.960 28.70 28.45 
31 32 0.015 54.030 1 0.03 0.00007 0.0038 2928.4091 2928.4053 2899.960 2904.010 28.45 24.40 
32 33 0.015 14.670 1 0.03 0.00007 0.001 2928.4053 2928.4043 2904.010 2903.890 24.40 24.51 
33 34 0.015 11.630 1 0.03 0.00007 0.0008 2928.4043 2928.4035 2903.890 2905.000 24.51 23.40 
34 35 0.015 -~!}50 ___ 1 0.03 0.00007 0.0036 2928.4035 2928.3999 2905.000 2903.480 23.40 24.92 
·--
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Tramo Pet·dida de Cota Piezo,métrica Cota de terreno Presñón 
Gasto Long. Diámetro Velocidad carga (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) 
f-· 
DiseñrJ (m) (pulg.) (m/s) -- --1-·--------UNIT Tramo Inicial Final Inicial Final lnicíal Final (1) (2) (3) (4) (S) (6) (o/oo} (m) (9) (10) (11) (12) (B) (14) (7) (8) 
35 36 0.015 37.280 1 0.03 0.00007 0.0026 2928.3999 2928.3973 2903.480 2904.490 24.92 23.91 
36 36' 0.015 27.530 1 0.03 0.00007 0.0019 2928.3973 2928.3954 2904.490 2904.980 23.91 23.42 
36' V62 0.009 12.450 1/2 0.07 0.00076 0.0095 2928.3954 2928.3859 2904.980 2900.990 23.42 27.40 
36' 37 0.009 3.090 1 0.017 0.00003 0.0001 2928.3954 2928.3953 2904.980 2904.650 23.42 23.75 
37 38 0.009 28.520 1 0.017 0.00003 0.0009 2928.3953 2928.3944 2904.650 2901.980 23.75 26.41 
38 38' 0.009 104.280 1 0.017 0.00003 0.0031 2928.3944 2928.3913 2901.980 2899.950 26.41 28.44 
38' V63 0.009 36.370 1/2 0.07 0.00076 0.0276 2928.3913 2928.3637 2899.950 2891.480 28.44 36.88 
38' 39 0.000 34.470 3/4 o o o 2928.3913 2928.3913 2899.950 2899.460 28.44 28.93 
3 43 0.302 54.220 11/2 0.265 0.00246 0.1334 2975.1337 2975.0003 2952.440 2954.000 22.69 21.00 
43 44 0.302 26.180 11/2 0.265 0.00246 0.0644 2975.0003 2974.9359 2954.000 2954.8'70 21.00 20.07 
44 44' 0.302 45.030 11/2 0.265 0.00246 0.1108 2974.9359 2974.8251 2954.870 2955.2'70 20.07 19.56 
44' V01 0.009 6.550 1/2 0.07 0.00076 0.005 2974.8251 2974.8201 2955.270 2957.640 19.56 17.18 
44' 45 0.294 3.530 11/2 0.257 0.00233 0.0082 2974.8251 2974.8169 2955.270 2955.790 19.56 19.03 
45 46 0.294 65.060 11/2 0.257 0.00233 0.1516 2974.8169 2974.6653 2955.790 2954.170 19.03 20.50 
46 47 0.294 61.270 11/2 0.257 0.00233 0.1428 2974.6653 2974.5225 2954.170 2957.340 20.50 17.18 
47 47' 0.294 34.800 11/2 0.257 0.00233 0.0811 2974.5225 2974.4414 2957.340 2960.000 17.18 14.44 
47' V02 0.009 3.670 1/2 0.07 0.00076 0.0028 2974.4414 2974.4386 2960.000 2960.220 14.44 14.22 
47' 48 0.285 10.100 11/2 0.25 0.0022 0.0222 2974.4414 2974.4192 2960.000 2960.000 14.44 14.42 
48 48' 0.285 5.770 11/2 0.25 0.0022 0.0127 2974.4192 2974.4065 2960.000 2960.040 14.42 14.37 
48' V03 0.009 9.130 1/2 0.07 0.00076 0.0069 2974.4065 2974.3996 2960.040 2959.520 14.37 14.88 
48' 49 0.278 73.050 11/2 0.244 0.00211 0.1541 2974.4065 2974.2524 2960.040 2959.990 14.37 14.26 
1--· 
49 50 0.278 52.110 11/2 0.244 0.00211 0.11 2974.2524 2974.1424 2959.990 2959.450 14.26 14.69 
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Tramo Perdida de Cota Piezométrka Cota de terreno Presión 
Gasto Long. Diámetro Velocidad carga (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) 
Diseñe> (m) (pulg.) (m/s) r-----UNIT Tramo Inicial Final Inicial Final lniciial Final (1) (2) (3) (4) (S) (6) (o/oo) (m) (9) (10) {11) (12) (13) (14) (7) (S) 
50 50' 0.278 38.630 11/2 0.244 0.00211 0.0815 2974.1424 2974.0609 2959.450 2960.970 14.69 13.09 
50' V04 0.009 7.820 1/2 0.07 0.00076 0.0059 2974.0609 2974.055 2960.970 2958.630 13.09 15.42 
50' 51 0.269 12.680 11/2 0.236 0.00199 0.0252 2974.0609 2974.0357 2960.970 2959.670 13.09 14.37 
51 51' 0.269 9.200 11/2 0.236 0.00199 0.0183 2974.0357 2974.0174 2959.670 2958.960 14.37 15.06 
51' vos 0.009 11.570 1/2 0.07 0.00076 0.0088 2974.0174 2974.0086 2958.960 2956.940 15.06 17.07 
51' 52 0.263 16.650 11/2 0.23 0.0019 0.0316 2974.0174 2973.9858 2958.960 2957.040 15.06 16.95 
52 53 0.263 43.010 11/2 0.23 0.0019 0.0817 2973.9858 2973.9041 2957.040 2954.960 16.95 18.94 
53 54 0.263 17.290 11/2 0.23 0.0019 0.0329 2973.9041 2973.8712 2954.960 2953.970 18.94 19.90 
1 
54 55 0.263 7.680 11/2 0.23 0.0019 0.0146 2973.8712 2973.8566 2953.970 2953.830 19.90 20.03 
55 56 0.263 39.200 11/2 0.23 0.0019 0.0745 2973.8566 2973.7821 29!)3.830 2953.600 20.03 20.18 
56 57 0.263 19.100 11/2 0.23 0.0019 0.0363 2973.7821 2973.7458 2953.600 2952.780 20.18 20.97 
57 58 0.263 24.260 11/2 0.23 0.0019 0.0461 2973.7458 2973.6997 29!)2.780 2951.990 20.97 21.71 
58 58' 0.263 1.890 11/2 0.23 0.0019 0.0036 2973.6997 2973.6961 2951.990 2951.860 21.71 21.84 
58' V06 0.009 7.280 1/2 0.07 0.00076 0.0055 2973.6961 2973.6906 2951.860 2949.850 21.84 23.84 
58' 58" 0.254 53.660 11/2 0.223 0.00178 0.0955 2973.6961 2973.6006 2951.860 2951.780 21.84 21.82 
58" V16 0.009 51.850 1/2 0.07 0.00076 0.0394 2973.6006 2973.5612 2951.780 2962.540 21.82 11.02 
58" 59 0.245 24.200 11/2 0.215 0.00167 0.0404 2973.6006 2973.5602 2951.780 2951.630 21.82 21.93 
59 59' 0.245 28.620 11/2 0.215 0.00167 0.0478 2973.5602 2973.5124 2951.630 2951.250 21.93 22.26 
---
59' V07 0.009 5.790 1/2 0.07 0.00076 0.0044 2973.5124 2973.508 2951.250 2952.280 22.26 21.23 
59' 60 0.238 9.190 11/2 0.209 0.00159 0.0146 2973.5124 2973.4978 2951.250 2951.080 22.26 22.42 
60 60' 0.238 1.510 11/2 0.209 0.00159 0.0024 2973.4978 2973.4954 2951.080 2951.090 22.42 22.41 
60' vos 0.009 7.810 1/2 0.07 0.00076 0.0059 2973.4954 2973.4895 2951.090 2949.790 22.41 23.70 
-.~ 
------ ·- ----
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Tramo 
Perdida de Cota Piezctmétrica Cota de terreno Presión 
Gasto Long. Diámetro Velocidad carga (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) 
-- Diseñe> (m) (pulg.) (m/s) UNIT Tramo lnicictl Final Inicial Final lnidal Final (1) (2) (3) (4) (S) (6) (o/oo) (m) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) 
60' 60" 0.230 27.670 11/2 0.201 0.00148 0.041 2973.4954 2973.4544 2951.090 2951.190 22.41 ~ 60" V09 0.009 8.410 1/2 0.07 0.00076 0.0064 2973.4544 2973.448 2951.190 2949.890 22.26 6 60" 61 0.223 1.940 ~ 1/2 0.196 0.0014 0.0027 2973.4544 2973.4517 2951.190 2951.190 22.26 22.26 . 
61 61' 0.223 4.690 11/2 0.196 0.0014 0.0066 2973.4517 2973.4451 2951.190 2951.720 22.26 21.73 
61' V10 0.009 9.890 1/2 0.07 0.00076 0.0075 2973.4451 2973.4376 2951.720 2950.590 21.73 22.85 
61' 61" 0.214 17.010 11/2 0.188 0.001.3 0.0221 2973.4451 2973.423 2951.720 2953.480 21.73 19.94 1 
61" V13 0.009 5.370 1/2 0.07 0.00076 0.0041 2973.423 2973.4189 2953.480 2954.030 19.94 19.39 
61" 61'" 0.205 7.540 11/2 0.18 0.0012 0.009 2973.423 2973.414 2953.480 2953.550 19.94 19.86 
61"' V11 0.009 12.680 1/2 0.07 0.00076 0.0096 2973.414 2973.4044 2953.550 2951.190 19.86 22.21 
61'" 61* 0.199 9.590 11/2 0.174 0.00113 0.0108 2973.414 2973.4032 2953.550 2953.090 19.86 20.31 
61* V14 0.009 13.350 1/2 0.07 0.00076 0.0101 2973.4032 2973.3931 2953.090 2955.510 20.31 17.88 
61* 61** 0.190 6.140 11/2 0.166 0.00104 0.0064 2973.4032 2973.3968 29!;3.090 2952.550 20.31 20.85 
61** V12 0.009 6.600 1/2 0.07 0.00076 0.005 2973.3968 2973.3918 2952.550 2951.110 20.85 22.28 
61** 62 0.183 5.110 11/2 0.161 0.00097 0.005 2973.3968 2973.3918 2952.550 2951.840 20.85 21.55 
62 62' 0.183 26.720 11/2 0.161 0.00097 0.0259 2973.3918 2973.3659 2951.840 2951.490 21.55 21.88 
62' V15 0.009 24.770 1/2 0.07 0.00076 0.0188 2973.3659 2973.3471 29!;2.000 2959.230 21.37 14.12 
-· 
62' 63 0.174 15.490 11/2 0.153 0.00089 0.0138 2973.3659 2973.3521 2952.000 2952.000 21.37 21.35 
63 64 0.174 9.110 11/2 0.153 0.00089 0.0081 2973.3521 2973.344 2952.000 2952.000 21.35 21.34 
64 65 0.174 9.410 11/2 0.153 0.00089 0.0084 2973.344 2973.3356 29!;2.000 2952.000 21.34 21.34 
65 66 0.174 26.470 11/2 0.153 0.00089 0.0236 2973.3356 2973.312 2952.000 2953.530 21.34 19.78 
66 67 0.174 16.480 11/2 0.153 0.00089 0.0147 2973.312 2973.2973 2953.530 2953.6"10 19.78 19.69 
67 68 0.174_ 33.510_ '----1_ 1/2 0.153 0.00089 0.0298 2973.2973 2973.2675 2953.610 2954.000 19.69 19.27 
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i Tramo 
Perdida de Cota Piezométr,ica Cota ele terreno Presión 
Gasto Long. Diámetro Velocidad carga (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) ! 
'-.. 1--· ---
Diseñ() (m) (pulg.) (m/s) UNIT Tramo lnicic1l Final Inicial Final Inicial Fil1al (1) (2) (3) (4) (S) (6) (o/oo) (m) (9) (10) (11) (12) (B) (14) (7) (8) 
68 69 0.174 22.380 11/2 0.153 0.00089 0.0199 2973.2675 2973.2476 2954.000 2954.000 19.27 19.25 
69 70 0.174 9.410 11/2 0.153 0.00089 0.0084 2973.2476 2973.2392 2954.000 2954.000 19.25 19.24 
70 71 0.174 23.180 11/2 0.153 0.00089 0.0206 2973.2392 2973.2186 29!)4.000 2955.340 19.24 17.88 
71 71' 0.031 87.570 3/4 0.108 0.00107 0.0937 2973.2186 2973.1249 2955.340 2961.320 17.88 11.80 
71' V17 0.009 7.390 1/2 0.07 0.00076 0.0056 2973.1249 2973.1193 2961.320 2962.090 11.80 11.03 
71' 71" 0.024 11.290 3/4 0.085 0.00068 0.0077 2973.1249 2973.1172 2961.320 2961.260 11.80 11.86 
71" V18 0.009 3.830 1/2 0.07 0.00076 0.0029 2973.1172 2973.1143 2961.260 2962.030 11.86 11.08 
71" 71'" 0.015 17.900 3/4 0.054 0.0003 0.0054 2973.1172 2973.1118 2961.260 2961.610 11.86 11.50 
71"' V19 0.009 3.110 1/2 0.07 0.00076 0.0024 2973.1118 2973.1094 2961.610 2962.180 11.50 10.93 
71'" 71* 0.009 7.860 3/4 0.031 0.00011 0.0009 2973.1118 2973.1109 2961.610 2961.600 11.50 11.51 
71* V20 0.009 2.840 1/2 0.07 0.00076 0.0022 2973.1109 2973.1087 2961.600 2962.140 11.51 10.97 
71* 92 0.000 11.990 3/4 o o o 2973.1109 2973.1109 2961.600 2960.280 11.51 12.83 1--
71 72 0.143 104.650 1 0.283 0.00449 0.4699 2973.2186 2972.7487 2955.340 2953.850 17.88 18.90 
72 73=CRP 2953.850 2930.020 T7-3 0.143 128.480 1 0.283 0.00449 0.5769 2972.7487 2972.1718 18.90 42.15 
73=CRP 74 2930.020 2897.520 T7-3 0.143 122.550 1 0.283 0.00449 0.5502 2930.020 2929.4698 0.00 31.95 
74 75 0.143 34.310 1 0.283 0.00449 0.1541 2929.4698 2929.3157 2897.520 2891.520 31.95 37.80 
75 90 0.024 111.090 3/4 0.085 0.00068 0.0755 2929.3157 2929.2402 2891.520 2885.820 37.80 43.42 1 
90 90' 0.024 7.510 3/4 0.085 0.00068 0.0051 2929.2402 2929.2351 2885.820 2885.640 43.42 43.60 1 
90' V37 0.009 6.620 1/2 0.07 0.00076 0.005 2929.2351 2929.2301 2885.640 2885.700 43.60 43.53 
90' 90" 0.015 17.460 3/4 0.054 0.0003 0.0052 2929.2351 2929.2299 2885.640 2885.240 43.60 43.99 
90" V21 0.009 5.310 1/2 0.07 0.00076 0.004- ~9_29.2299 2929.2~~~ - 2885.240 2885.250 43.99 43.98 
----
---------- ----- --- ------ - -- - - --- ------------
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Tramo Perdida de Cota Piezométri ca Cota de terreno Presión Gasto long. Diámetro Velocidad carga (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) j 
-· (m) (pulg.) (m/s) [)iseño UNIT Tramo Inicial Final Inicial Final lnidal Fl11al (1) (2) (3) (4) (S) (6) (o/oo) (m) (9) (10) (11) {12) (B) (1.4) (7) (8) ' ! 
90" 90'" 0.009 12.250 3/4 0.031 0.00011 0.0013 2929.2299 2929.2286 2885.240 2885.880 43.99 43.35 
90"' V38 0.009 4.820 1/2 0.07 0.00076 0.0037 2929.2286 2929.2249 2885.880 2886.000 43.35 43.22 
90'" 91 0.000 6.120 3/4 o o o 2929.2286 2929.2286 2885.880 2886.000 43.35 43.23 
75 76 0.119 35.700 1 0.235 0.00319 0.1139 2929.3157 2929.2018 2891.520 2885.980 37.80 43.22 
76 76' 0.119 50.050 1 0.235 0.00319 0.1597 2929.2018 2929.0421 2885.980 2887.470 43.22 . 41.57 
76' V36 0.009 6.960 1/2 0.07 0.00076 0.0053 2929.0421 2929.0368 2887.470 2887.510 41.57 41.53 
76' 77 0.110 33.520 1 0.218 0.00276 0.0925 2929.0421 2928.9496 2887.470 2892.870 41.57 36.08 
77 77' 0.110 10.120 1 0.218 0.00276 0.0279 2928.9496 2928.9217 2892.870 2892.770 36.08 36.15 
77' V35 0.009 9.780 1/2 0.07 0.00076 0.0074 2928.9217 2928.9143 2892.770 2889.030 36.15 39.88 
77' 78 0.104 27.390 1 0.205 0.00246 0.0674 2928.9217 2928.8543 2892.770 2891.430 36.15 37.42 
78 79 0.104 29.130 1 0.205 0.00246 0.0717 2928.8543 2928.7826 2891.430 2893.500 37.42 35.28 
79 80 0.104 53.390 1 0.205 0.00246 0.1313 2928.7826 2928.6513 2893.500 2897.500 35.28 31.15 
80 81 0.104 26.200 1 0.205 0.00246 0.0645 2928.6513 2928.5868 2897.500 2899.910 31.15 28.68 
81 93 0.015 26.540 3/4 0.054 0.0003 0.008 2928.5868 2928.5788 2899.910 2899.680 28.68 28.90 
93 V33 0.009 6.470 1/2 0.07 0.00076 0.0049 2928.5788 2928.5739 2899.680 2900.000 28.90 28.57 
93 V34 0.009 11.050 1/2 0.07 0.00076 0.0084 2928.5788 2928.5704 2899.680 2899.130 28.90 29.44 
81 81' 0.088 15.950 3/4 0.31 0.00745 0.1188 2928.5868 2928.468 2899.910 2901.080 28.68 27.39 
81' V32 0.009 6.850 1/2 0.07 0.00076 0.0052 2928.468 2928.4628 2901.080 2900.840 27.39 27.62 
81' 82 0.079 60.870 3/4 0.279 0.00613 0.3731 2928.468 2928.0949 2901.080 2905.080 27.39 23.01 
82 83 0.079 13.570 3/4 0.279 0.00613 0.0832 2928.0949 2928.0117 2905.080 2905.920 23.01 22.09 
83 84 0.079 48.110 3/4 0.279 0.00613 0.2949 2928.0117 2927.7168 2905.920 2909.620 22.09 18.10 
84 84' 0.079 42.560 3/4 0.279 0.00613 0.2609 2927.7168 2927.4559 2909.620 2910.320 18.10 17.14 
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Tramo 
Pe1·dida de Cota Piezométrica Cota de terreno Presión 
1Gasto Long. Diámetro Velocidad carga (m.s.n-m.) (m.s.n.m.) (m) 
-· Diseño (m) (pulg.) (m/s) UNIT Tramo lnici;:~l Final Inicial Final Inicial Final (1) (2) (3} (4} (S) (6} (o/oo) (m) (9} (10) (11) (12) (13) (1.4} (7} (8) 
-84' V22 0.009 9.810 1/2 0.07 0.00076 0.0075 2927.4559 2927.4484 2910.320 2908.470 17.14 18.98 
84' 85 0.071 26.760 3/4 0.248 0.00493 0.1319 2927.4559 2927.324 2910.320 2912.880 17.14 14.44 
85 85' 0.071 29.690 3/4 0.248 0.00493 0.1464 2927.324 2927.1776 2912.880 2915.120 14.44 12.06 
85' V23 0.009 11.260 1/2 0.07 0.00076 0.0086 2927.1776 2927.169 2915.120 2914.180 12.06 12.99 
85' 86 0.064 22.680 3/4 0.225 0.00411 0.0932 2927.1776 2927.0844 2915.120 2916.130 12.06 10.95 
86 86' 0.064 18.000 3/4 0.225 0.00411 0.074 2927.0844 2927.0104 2916.130 2915.420 10.95 11.59 
86' V24 0.009 25.040 1/2 0.07 0.00076 0.019 2927.0104 2926.9914 2915.420 2911.790 11.59 15.20 
86' 86" 0.055 34.840 3/4 0.194 0.00312 0.1087 2927.0104 2926.9017 2915.420 2917.010 11.59 9.89 
86" V25 0.009 5.960 1/2 0.07 0.00076 0.0045 2926.9017 2926.8972 2917.010 2916.120 9.89 10.78 
86" 86'" 0.049 10.840 3/4 0.17 0.00247 0.0268. 2926.9017 2926.8749 2917.010 2917.310 9.89 9.56 
--
86"' V31 0.009 158.120 1/2 0.07 0.00076 0.1202 2926.8749 2926.7547 2917.310 2894.060 9.56 32.69 
86'" 86* 0.040 10.140 3/4 0.139 0.0017 0.0172 2926.8749 2926.8577 2917.310 2917.400 9.56 9.46 
86* V26 0.009 4.410 1/2 0.07 0.00076 0.0034 2926.8577 2926.8543 2917.400 2916.520 9.46 10.33 
1-· 
j 86* 86** 0.031 15.770 3/4 0.108 '0.00107 0.0169 2926.8577 2926.8408 2917.400 2917.000 9.46 9.84 86** V27 0.009 4.220 1/2 0.07 0.00076 0.0032 2926.8408 2926.8376 2917.000 2916.480 9.84 10.36 
86** 87 0.024 11.510 3/4 0.085 0.00068 0.0078 2926.8408 2926.833 2917.000 2917.300 9.84 9.53 
87 87' 0.024 7.050 3/4 0.085 0.00068 0.0048 2926.833 2926.8282 2917.300 2918.001 9.53 8.83 1-·--
87' V28 0.009 7.940 1/2 0.07 0.00076 0.006 2926.8282 2926.8222 2918.001 2917.490 8.83 9.33 
1-· 
87' 88 0.015 29.480 3/4 0.054 0.0003 0.0088 2926.8282 2926.8194 2918.001 2919.680 8.83 7.14 
88 88' 0.015 21.000 3/4 0.054 0.0003 0.0063 2926.8194 2926.8131 29'19.680 2920.700 7.14 6.11 
88' V29 0.009 5.910 1/2 0.07 0.00076 0.0045 2926.8131 2926.8086 2920.700 2920.0'12 6.11 6.74 
88' 88" 0.009 33.230 3/4 0.031 0.00011 0.0037 2926.8131 2926.8094 2920.700 2922.006 6.11 4.80 
----------- -
BACHILLER WILSON CERCADO CERDÁN Página j/65 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz Shirac, provincia de San Marcos- Cajamarca" 
r--·--------.---·--•, 
Tramo Perdida de Cota Piezométr1ica Cota de terreno Presüón 
1-· Gasto Long. Diámetro Velocidad carga (m.s.n.m.) '(m.s.n.m.) -- (m) r--- 1-------" ---[)iseñc> (m) (pulg.) (m/s) UNilr Tramo lniciéll Final Inicial Final Inicial . Fi11al (1) (2) (3) (4) (S) (6} (o/oo) (m) (9) (10) (11) (12) (B) (l.4} (7) . .· . (8) .. 
88" V30 0.009 4.290 1/2 0.07 0.00076 0.0033 2926.8094 2926.8061 2922.006 2922.001 4.80 4.81 
1 88" 89 0.009 24.480 3/4 0.031 0.00011 0.0027 2926.8094 2926.8067 2922.006 2922.010 4.80 4.80 
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3.4.6.- PASE AEREO: 
Según la topografia se hace necesaria la construcción de 5 pases aéreos, 
los cuales pasan sobre quebradas, las características de cada pase aéreo se 
muestran en el cuadro N° 3.28. 
Cuadro N° 3. 30: Identificación de Pases aéreos 
1 Loneitud 1 Diámetro ·1 
Número J -_,.-- l f {m) (pulg) 
1 ! 1-. ! 1.5 ! ~L 
2 12 1.5 
3 12 1.5 
4 13 1 
S 12 1 
Se rea1iza el diseño de un pase aéreo de 12m de longitud y un diámetro de 
tubería de 1.5 pulgadas, porque existen más pases aéreos de ese tipo. 
DATOS NECESARIOS: 
Longitud de pase aéreo= 12m. 
Diámetro de tubería para el pase aéreo = 1 Yz pulgadas. 
Coeficiente de Fricción del terreno= 0.60 (Del Cuadro N° 2.13.) 
Yconcretto= 2.4 Ton/m3 
PROCEDIMIENTO 
l. Pre dimensionamiento: 
Distancia de la flecha: Usamos la Ecuación P.A.2.01.; para una L 
=12m; obtenemos una Flecha= 1.20m. 
Altura de la torre: Usaremos la Ecuación P.A.2.02.; para una altura 
de péndola menor = 0.50 m (valor asumido propuesto por el 
proyectista); flecha= 1.20; obtenemos una altura de torre H torre 
=2.20 m. 
Altura de péndola mayor: Usaremos la Ecuación P.A.2.03. para un 
H péndola menor = 0.50; flecha = l.20m; obtenernos un altura de 
péndola mayor H péndola mayor= 1.70 m. 
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2. Diseño de las péndolas: Se asumirá un diámetro de péndola, con este 
valor calcularemos los pesos generados, para determinar la tensión que 
soporta dicha péndola; considerando un factor de seguridad verificamos 
si el diámetro seleccionado es el correcto. 
Peso por péndola: Debemos considerar todos los pesos que 
soportaran las péndolas, por lo que consideraremos: 
).> Peso de la tubería: 4.05 kg/m para una tubería de 1 Y2 pulgadas, 
lo sacamos del Cuadro N° 2.18. 
).> Peso de accesorios: 5.00 Kg/m. 
).> Peso de péndola: 0.17 kg/m; lo sacamos del cuadro N° 2.18. 
Debemos considerar también la distancia entre péndolas, por lo 
que consideraremos una separación entre péndolas de 2m. y para 
una H pendola mayor= 1.70 m.; reemplazando estos datos en la 
Ecuación P.A.2.04.; obtenemos que el peso que soporta cada 
péndola es Peso/Péndola = 18.39 Kg. 
Tensión a la rotura por péndola: Usaremos la Ecuación 
P.A.2.05.; considerando un Factor de Seguridad de 4 y un peso por 
pendola de 18.39 kg.; obteniendo una Tensión a la rotura de 0.07 
Ton. 
Elección de cable para las péndolas: Con el valor obtenido de 
tensión a la rotura entramos en el Cuadro N° 2.19. y podemos 
decir que basta con un cable de 114" para soportar la tensión a la 
rotura, por lo que elegimos un cable de diámetro de 114". 
3. Diseño de cable principal: Se asumirá un diámetro para el cable 
principal, con este valor calcularemos los pesos generados, con estos 
pesos determinamos el momento máximo de servicio y la tensión 
máxima de servicio; luego verificamos si el diámetro elegido es 
correcto usando un factor de seguridad y la tensión máxima de rotura. 
Peso del cable: 0.39 Kg/m (Del Cuadro Na 2.19. para un diámetro 
de 3/8") 
Peso por cables y accesorios: 9.61 Kg/m; Usando !a Ecuación 
P.A.2.06. para un peso de cable principal = 0.39 kg/m; Peso de 
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tubería = 4.05 Kg/m; peso de accesorios 
péndola = 0.17 Kg/m. 
5 Kg/m; peso de 
Peso por viento: 7.88 Kg/m; usando la Ecuación P.A.2.07.; para 
una velocidad de viento = 100 m/seg; ancho de puente = 0.225 m. 
Peso por sismo: 1.73 Kg/m; usando la Ecuación P.A.2.08.; para 
un peso por cables y accesorios= 9.61 Kg/m. 
Peso por unidad de longitud masiva: 19.21 Kg/m; usando la 
ecuación P.A.2.09.; para un peso por cables y accesorios = 9.61 
Kg/m, peso por viento= 7.88 Kg/m, peso por sismo= 1.73 Kg/m. 
Momento máximo de servicio: Usaremos la Ecuación P.A.2.10.; 
para un peso por unidad de longitud= 19.21 Kg/m, y una longitud 
= 12 m obtenemos un M max.ser = 0.35 Ton-m. 
Tensión máxima de servicio: Usaremos la Ecuación P.A.2.11.; 
para un momento máximo de servicio = 0.35 Tn-m, y una flecha= 
1.20 m.; obtenemos una T max.ser = 0.29 Ton. 
Tensión máxima de rotura: Usaremos la Ecuación P.A.2.12.; para 
una T max.ser = 0.29 Ton y un factor de seguridad = 3; obtenemos 
una Tensión máxima de rotura = 0.86 Ton. 
Con la tensión máxima de rotura vamos al cuadro N° 2.19 y 
verificamos que si cumple el diámetro seleccionado para el cable 
principaL 
4. Diseño de la Dado de anclaje: Asumiremos los valores para el largo, 
ancho y profundidad del dado de anclaje, luego verificaremos que la 
excentricidad será menor a b/3. 
Datos asumidos: 
);;;> H.c.a. = 1.00 m; altura del dado de anclaje. 
);;;> b.c.a. = 1.00 m; ancho del dado de anclaje. 
);;;> Prof.c.a.= 1.20 m; profundidad del dado de anclaje. 
);;;> oo = 45°; Ángulo formado por cable tipo BOA y dado de 
anclaje. 
Peso propio del dado de anclaje: Usaremos la Ecuación P.A.2.l3.; 
para un H.c.a.=l m; b.c.a. = 1 m; prof.c.a. =1.20 m; Yconcretto= 
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2.4 Ton/m3; obteniendo un resultado el peso propio de Wp = 2.88 
Ton. 
Determinación del peralte: Usaremos la Ecuación P.A.2.14.; para 
un Wp = 2.88 ton; T max.ser.= 0.29 ton; oo = 45°; H = 1 m; b = 1 
m.; obteniendo un d = 0.46 m. 
Determinación de la excentricidad: Usaremos la Ecuación 
P.A.2.15.; para un b.c.a.= 1 m.; d = 0 . .46 m.; obteniendo un e= 
0.04 
Verificación: Debemos verificar que se cumpla la condición 
propuesta en la Ecuación P.A.2.16.; en la cual obtenemos e = 
0.04 < b.c.a./3 = 0.33; la cual es correcta. 
5. Factores de seguridad al deslizamiento y volteo del dado de anclaje: 
Factor de seguridad al deslizamiento: Debemos comprobar que el 
valor calculado con la Ecuación P.A.2.17 sea mayor a l. 75. 
Para los valores de U = 0.60; Wp = 2.88 Ton; T max.ser = 0.29 
Ton; 0° = 45°; Obtenemos un F.S.D. = 7.88 > 1.75; Cumple y las 
dimensiones están correctas. 
Factor de seguridad al volteo: Debemos verificar que el valor 
calculado con la Ecuación P.A.2.18. sea mayor a 2. 
Para los valores de Wp = 2.88 Ton; b.c.a.= 1 m; H = 1 m; T 
max.ser = 0.29 Ton; 0° = 45°; Obtenemos un F.S.V. = 7.07 > 2.0; 
Cumple y las dimensiones están correctas. 
6. Diseño de la torre de elevación: Consideraremos a la torre y a la 
zapata. 
Determinación del ángulo 02: Usaremos la Ecuación P.A.2.19.; 
para una flecha = 1.20 y una longitud = 12 m.; obtenemos un valor 
de 11.31 o; el cual redondeamos a 20°. 
Datos asumidos: 
~ Para la Torre: 
• Sección de columna de torre: d = 0.25 m.( cuadrada) 
~ Para la zapata: 
• Altura de la zapata: hz = 0.50 m. 
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• Ancho de la zapata: b = 1.00 m. 
• Profundidad de la zapata: Prof. = 0.80 m. 
Peso propio de la torre: Lo terminamos usando la Ecuación 
P.A.2.20.; para un d = 0.25 m; H = 2.20 m; Y co-ncreto= 2.4 Ton/m3; 
obteniendo un resultado de Wp = 0.33 Ton. 
Peso propio de la zapata: Lo terminamos usando la Ecuación 
P.A.2.21.; para un hz = 0.50 m; b = 1.00 m; prof.= 0.80 m; 
Yconcreto= 2.4 Ton/m3; obteniendo un resultado de Wz = 0.96 
Ton. 
Determinación de la Cortante basal de la zapata: Usaremos la 
Ecuación P.A.2.22.; para un S = 1.40; U= 1.00; C = 0.40; Z = 
0.30; Rd = 3; Wp = 0.33 Ton; obteniendo como resultado un 
cortante basal de H (cortante basal)= 0.02 Ton. 
Calculo de las cargas por sismo: Debemos determinar las cargas 
por sismo en la torre, para ello haremos uso del cuadro N° 3.29.; 
identificando las columnas de dicho cuadro tenemos: 
);> Columna 1: Identificación de los tramos de la torre. 
);> Columna 2: Niveles de la torre cada ubicados a 1/3, 2/3 y 
3/3 de la altura de la torre. 
);> Columna 3: Peso propio de la torre para cada tramo, lo 
calculamos como Wp/3; para cada tramo. 
~ Columna 4: Multiplicación de la columna 2 por la columna 
3. 
~ Columna 5: Cargas por sismo, lo determinamos con la 
Ecuación P.A.2.24.; para un H (bazal) = 0.02 Ton; pi de la 
columna 3; hi de la columna 2 y :L Pi x hi es la suma de la 
columna4. 
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Cuadro N° 3. 31: Cargas por sismo 
1 Nivel 1 hi (m) 1 pi (Ton) pi*hi 1 Fsi (Ton) l 
1 (1) 1 (2) ¡ (3) (4) 1 (5) 1 
' 1 ' 2 20 ' o 11 o ?4 ' o 01 1 
-
-·-
-~ ~-. . --
1 2 1.47 0.11 1 0.16 0.01 
! 1 0.73 0.11 ! 0.08 0.00 
1 Suma total= 1 0.48 0.02 
Verificación de la excentricidad: 
)o> Determinación del peralte efectivo: Usamos la Ecuación 
P.A. 2.23.; para Wp = 0.33 Ton; b = 1 m; Wz = 0.96 Ton; 
Tmax.ser= 0.29 Ton; <n= 20°; O= 45°; H = 2.20 m; Fs1 = 
0.00; Fs2 = 0.01; Fs3 = 0.01; obteniendo como resultado 
un d = 0.428 m. 
)o> Calculo de la excentricidad: Usamos la Ecuación P.A.2.25. 
para un b = 1.00 m; d = 0.428 m; obteniendo un e= 0.07 
)o> Verificación: Se debe verificar que se cumpla la condición 
de la Ecuación P.A.2.26.; e = 0.07 < b/3 = 0.33; si se 
cumple or lo que decimos que si es correcto. 
7. Factores de seguridad al deslizamiento y volteo de la torre de 
elevación: 
Factor de seguridad a] desJizamiento: Debemos comprobar que el 
valor calculado con la Ecuación P.A.2.27 sea mayor a 1.5. 
Para los valores de U = 0.60; Wp = 0.33 Ton; Wz = 0.96 Ton; T 
max.ser = 0.29 Ton; 02 = 20°; oo = 45°; Fsl = 0.00; Fs2 = 0.01; 
Fs3 = 0.01; Obtenemos un F.S.D. = 11.17 > 1.5; Cumple y las 
dimensiones están correctas. 
Factor de seguridad al volteo: Debemos verificar que el valor 
calculado con la Ecuación P.A.2.28. sea mayor a 1. 75. 
Para los valores de Wp = 0.33 Ton; Wz = 0.96 Ton; H = 2.20 m; 
hz = 0.50 m; T max.ser = 0.29 Ton; oo = 45°; Fsl = 0.00; Fs2 = 
0.01; Fs3 = 0.01; Obtenemos un F.S.V. = 1.89 > 1.75; Cumple y 
las dimensiones están correctas. 
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3.4.7.- SANEAMIENTO BÁSICO: 
Realizaremos el diseño de una unidad básica de saneamiento con arrastre 
hidráulico para una vivienda. 
DATOS NECESARIOS: 
Población = 4 Habitantes por vivienda. 
PROCEDIMIENTO 
1. Dimensionamiento de la caseta: 
Dimensiones: 
~ Ancho: Se recomienda como mínimo 0.85m, asumiremos 
un ancho de 1.10 m. 
~ Largo: Hemos asumido un largo de 1.90 m. 
~ Espesor de muros de ladrillo: Tomamos un valor de 0.15 
m. 
~ Área: Se recomienda que el área sea mayor o igual a 1 m2; 
para los valores de largo y ancho que hemos asumido 
obtenemos un área de 2.09 m2• 
~ Área total exterior: Considerando el espesor de los muros 
tenemos un área de 3.08 m2• 
~ Altura: La altura mínima recomendad es de 1.90 m; por lo 
que hemos tomado una altura de 2.30m. 
Vanos: Tenemos la puerta y una ventana alta. 
~ Ancho de puerta: Se recomienda que la puerta sea mayor o 
igual a 0.60 m; hemos tomado como ancho de puerta 
0.90m. 
~ Altura de puerta: Consideraremos una altura de 1.95 m. 
~ Ancho de ventana alta: Consideramos un ancho de 1.50 m. 
~ Alto de ventana alta: Consideramos un alto de 0.40 m. 
Conducto: 
~ Tubería de evacuación: Se recomienda un diámetro mayor 
o igual a 4 pulgadas; para nuestro caso hemos tomado un 
valor de 4 pulgadas. 
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~ Pendiente aparato - caja de registro: Se recomienda una 
pendiente mayor o igual a 3%, para este caso se 
considerara una pendiente de 3%. 
~ Tubería de ventilación: Se recomienda que la tubería de 
ventilación sea de un diámetro mayor o igual a dos 
pulgadas; hemos considerado una tubería de 2 pulgadas. 
Caja de registro: Se encarga de recolectar las aguas para poder 
llevarlas al tanque séptico, se usara hormigón, 1:8+25% piedra. 
~ Ancho: Se recomienda como mínimo 0.40m 
~ Largo: Se recomienda como mínimo 0.40m. 
Losa Tapa: Se usara como tapa una losa de concreto simpe 1 : 1 O, e 
= 4". 
2. Tanque séptico: 
Determinación del caudal de aporte unitario (q): Usaremos la 
Ecuación S.B.2.03.; para n = 1; v = 3; ve = 1.5; obteniendo un 
valor de ql = 4.5 L/hab*día. 
Con la Ecuación S.B.2.02. Para un Ta = 0.137 L/Hab*día (Este 
valor sale del Cuadro 2.21.); y un valor de ql = 4.5 L/hab*día; 
obtenemos un caudal de aporte unitario de Q = 4.637 L/Hab. *día. 
Con la Ecuación S.B.2.044. determinamos el agua de aporte de las 
actividades domésticas, para un D = 80 ]t/hab/día; P = 1 hab.; Cr = 
0.80 (Coeficiente de retorno sanitario asumido); obteniendo un 
Qdm = 64 lt/hab /día. 
Período de Retención Hidráulica (PR): Usaremos la Ecuación 
S.B.2.01.; para P = 3.52 hab. = 4 hab.; q = 4.637 lt/hab/día y un 
Qdm = 64 lt/hab/día; obtenemos un PR = 0.77 días = 18.43 
horas, es mayor al mínimo que es de 6 horas. 
Calcularemos el PR pero esta vez utilizaremos el Qmaxd y la 
población total; entonces aplicaremos la Ecuación S.B.2.01 para 
un Q = 0.443 lt/seg: transformamos primero el caudal máximo 
diario a caudal de aporte unitario obtenemos Q = 123.95 
lt/hab/día; P = 309 hab.; obtenemos un PR = 0.13 días = 3 horas., 
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como este periodo de retención es menor al mínimo de 6 horas 
asumiremos un periodo de retención superior al mínimo. En este 
caso asumiremos un PR = 18.43 horas; que es el calculado por el 
método anterior. 
Volumen requerido para Ja sedimentación (Vs): Usaremos Ja 
Ecuación S.B.2.05.; par un P = 4 hab., q = 4.637 lt/hab/día; PR = 
18.43 horas; obtenemos un Vs = 0.342 m3• 
Volumen de digestión y almacenamiento de lodos (Vd): Usaremos 
la Ecuación S.B.2.06.; par un N = 1 año, P = 4 hab.; ta = 65 
1/hab*año (Del cuadro N° 2.20; para una temperatura de 10° a 20° 
y un intervalo de limpieza N = 1 año); Obtenemos un Vd = 0.26 
m3. 
Volumen de lodos producidos: El valor lo sacamos del cuadro N° 
2.21. y nos da un volumen de lodos Producidos de 0.137 
1/bab. *día. 
Volumen de natas: Se recomienda tomar un valor mayor o igual a 
O. 70 m3; por lo que tomamos un valor de O. 70m3• 
Profundidad máxima de espuma sumergida (He): Usamos la 
Ecuación S.B.2.07; par un área de 2m2, (asumiendo un largo= 2 
m y un ancho de 1m); obtenemos un He= 0.35 m. 
Profundidad libre de espuma sumergida: Consideraremos el valor 
mínimo de 0.10 m. 
Profundidad libre de lodo (Ho): Usamos la Ecuación S.B.2.08; 
para un A = 2 m2; obtenemos Ho = 0.30 m. 
Profundidad mínima requerida para la cimentación (Hs): Usamos 
la Ecuación S.B.2.09; para un Vs = 0.342 m3; A = 2 m2; 
obtenemos Hs = 0.17lm. 
Profundidad de espacio libre (Hl): Para un Ho = 0.30, tenemos que 
(0.1+Ho) = 0.40 m> Hs = 0.171 m.; por lo que m= 0.40 m. 
Profundidad de digestión y almacenamiento de lodos (Hd): 
Usamos Ja Ecuación S.B.2.10; para un Vd= 0.26 m3; y A= 2m2; 
obteniendo un resultado de Hd = 0.13 m. 
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Profundidad neta del tanque séptico: Empleando la Ecuación 
S.B.2.11.; para un Hd = 0.13 m; Hl = 0.40 m; He = 0.35 m; 
obtenemos una altura efectiva de 0.88 m. 
3. Pozo de percolación: 
3.1. Con el método del reglamento nacional de edificaciones: 
Caudal de aporte unitario de aguas residuales (Ve): con la 
Ecuación S.B.2.12, para un D = 80 ltlhab/día, P = 1 hab, Cr = 
0.80: obtenemos un Ve =641t/hab/día. 
Volumen diario de retención del líquido (M): Usaremos la 
Ecuación S.B.2.13; para un N = 4 hab., Ve = 64 lt/hab/día, 
obteniendo un M = 256 1/día. 
Relación de infiltración para el agua residual (1): del ensayo de 
infiltración obtenemos que para un tiempo de 30 min obtenemos 
un descenso de 3 cm; por lo que aplicando rela de tres simple 
obtenemos que para que descienda 1 cm tardara 1 O m in; luego de 
entrar al grafico obtenemos que la relación de infiltración debe ser 
de I = 38 lt/m2-día. 
Área de la pared requerida (Ar): Usaremos la Ecuación S.B.2.14; 
para un M= 256 lt/día; I = 38 Lt/m2-día. Obtenemos un Ar = 6. 74 
Diámetro del pozo (D): Asumiremos un diámetro de D = 1.10 m. 
Profundidad del fondo de la tubería (P): Usaremos la Ecuación 
S.B.2.15; para un Ar = 6.74 m2; D = 1.10 m; obtenemos una 
profundidad P = 1.95 m. 
La profundidad del pozo de percolación lo consideraremos de 2 m, 
por ser el mínimo para pozos de percolación. 
Para la verificación calculamos el área real efectiva para un P = 2 
m y un D = 1.10 m, obtenemos un área real de 6.91 la cual es 
mayor que el área requerida. 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página 1176 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE !NGENIERIA - ESCUELA ACADEM!CO PROFESIONAL DE INGEN!ERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
3.2.Con el método del instituto costarricense de acueductos y 
alcantarillados (AyA): 
Velocidad de infiltración (Vp): sale de la tabla de Velocidad de 
infiltración, del ensayo de percolación tenemos que para un tiempo 
de 30 min se desciende 3 cm con lo dividiendo obtenemos un 
T(min/cm) = 10 min/cm, con este valor vamos a la tabla de 
velocidades de infiltración 
infiltración Vp = 4.49xl0·7• 
y obtenemos la velocidad de 
Caudal o gasto de agua por día que recibe el suelo (Q): Usaremos 
la Ecuación S.B.2.16; para un D = 80 ltlhab/día; P = 4 hab.; Cr = 
0.8; obtenemos Q = 256 lt/día = 0.0029 lt/seg. 
Calculo del área de infiltración requerida (Ar): Usaremos la 
Ecuación S.B.2.17; para un Q = 0.0029 ltlseg; Vp=4.49xi0·7 
m/seg; obtenemos un Ar = 6.59 m2• 
Diámetro del pozo (D): Asumiremos un diámetro de D = 1.10 m. 
Profundidad del fondo de la tubería (P): Usaremos la Ecuación 
S.B.2.18; para un Ar = 6.599 m2; D = l. 1 O m; obtenemos una 
profundidad P = 1.91 m. 
La profundidad del pozo de percolación lo consideraremos de 2 m, 
por ser el mínimo para pozos de percolación. 
Para la verificación calcul_amos el área real efectiva para un P = 2 
m y un D = 1.10 m, obtenemos un área real de 6.91 la cual es 
mayor que el área requerida. 
Para las instituciones se considera como viviendas, excepto para la 
institución educativa la cual tendremos las siguientes consideraciones 
adicionales: 
El número de casetas consideradas será de 4, ya que el número de 
personas es superior, considerando un total de 177 alumnos. 
El tiempo de uso de las letrinas será solo en días de clase, no 
considerando los días feriados, ni sábado ni domingos. 
Dentro de los días laborables el uso de las letrinas será en su 
mayoría en la hora del recreo y a la salida de las labores escolares. 
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Para determinar el caudal de aporte unitario, usaremos una 
población de alumnado de 177, considerando que solo se usaran 
de lunes a viernes, solo ocho horas al día, y dentro de las 8 horas 
del día solo 1 hora de recreo y unos minutos a la salida obtenemos 
una población de 6 hab. O alumnos. 
Siguiendo el proceso para UBS domiciliario, se obtienen las 
mismas dimensiones para tanque séptico y pozo de percolación. 
3.5.- INGENIERÍA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. 
3.5.1.- METRADO: 
La lista de metrados realizados se encuentra en el Anexo 1 (Metrados). 
3.5.2.- PRESUPUESTO DE OBRA: 
El presupuesto total calculado para el proyecto es de S/. 1 '483,361.61 (UN 
MILLON CUATROCIENTOS OCHENTAITRES MIL TRESCIENTOS 
SESENTAIUNO Y 61/100 NUEVOS SOLES), el presupuesto y análisis 
de costos unitarios se encuentran en el Anexo 3 y 6 respectivamente. 
3.5.3.- GASTOS GENERALES Y UTILIDAD: 
En el Anexo 4 se encuentra el detalle de los gastos generales del presente 
proyecto, los gastos generales hacen un total del 8.5832% del costo 
directo, el cual equivale a S/. 92,550.40 (noventa y dos mil quinientos 
cincuenta con 40/100 Nuevos Soles); la utilidad para este proyecto se 
considera del 8% del costo directo. 
3.5.4.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS: 
Se consideró un IGV de 18%, del subtotal del presupuesto (Costo directo+ 
Gastos Generales + Utilidad), equivalente a S/. 226,275.50 (doscientos 
veintiséis mil doscientos setenta y cinco con 50/100 Nuevos Soles.) 
3.5.5.- FORMULA POLINÓMICA: 
La fórmula polinómica se encuentra en el Anexo 5. 
3.5.6.- PROGRAMACIÓN DE OBRA: 
Se encuentra en el Anexo P, junto con los planos. 
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3.6.- IMPACTO AMBIENTAL. 
En esta parte se realizó la Identificación y evaluación de impactos en el sistema de 
agua potable y saneamiento básico (UBS), usando las matrices de Leopold. 
a. Según la matriz de identificación pudimos encontrar los impactos ambientales 
potenciales. 
b. Usando la Ecuación EC. Amb.Oly el cuadro 2.23 de importancia de impactos, 
hallamos la importancia de las acciones en el medio, de estas las que tengan 
un valor igual o mayor a 25 se usaran en la matriz de importancia. 
c. Una vez obtenida la matriz de importancia, se procedió a depurar los factores 
ambientales no afectados, obteniendo así la matriz depurada. 
d. Con la matriz depurada lista procedemos a hacer la matriz de cuantificación, 
teniendo en cuenta la magnitud he importancia de las acciones en el medio. 
e. Luego hacemos la matriz cromática que la representación gráfica de los 
impactos que ocasionan las acciones en el medio ambiente. 
f. Una vez identificados los principales impactos se procede a establecer las 
acciones de mitigación y controL 
3.6.1.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALESPOTENC~ES 
El actual abastecimiento de acarreo, el almacenamiento de agua en 
recipientes precarios expuestos a contaminación y la deficiente 
eliminación de excretas~ actualmente afecta las condiciones de salubridad 
de la población, por lo que el proyecto mejorará notablemente las 
condiciones de vida de la población beneficiada. 
Los aspectos ambientales que se evalúan comprende: 
)o> Medio fisico natural; 
)o> Medio biológico; 
)o> Medio socioeconómico; y 
~ Medio paisajístico y cultural. 
Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de 
agua potable sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de 
componentes interactuantes, es decir identificar los principales 
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componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales 
anteriormente enunciados. 
Las actividades del proyecto de agua potable y saneamiento de mayor 
trascendencia respecto de los impactos negativos son: 
~ Rehabilitación y mejoramiento de una captación 
~ Instalación de nueva línea de conducción 
Y Construcción de reservorio de almacenamiento. 
Y Instalación de redes 
~ Instalación de conexiones domiciliarias. 
Y Construcción de UBS 
l. IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN. 
A. IMPACTOS NEGATIVOS 
a.l. En el aire 
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la 
emisión de material particulado, principalmente durante los 
movimientos de tierra para la instalación de las tuber.ías en la red 
de distribución, instalación de válvulas y accesorios, e 
instalación de conexiones domiciliarias. 
Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones 
se producirán en espacios abiertos y, por lo genera~ cerca de las 
viviendas, estas causaran impactos y perturbación ambiental de 
moderada magnitud, en forma temporal y con posibilidad de 
aplicación de medidas de mitigación. 
a.2. En el agua 
El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo 
de alteración de la calidad del agua, por incorporación de 
material extraño y contaminado en las fuentes de agua o en el 
mismo sistema de distribución de agua potable. Respecto al 
impacto en el componente de saneamiento está referido al riesgo 
de alteración de la calidad de los cursos de agua, por el 
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vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de 
construcción de nuevas instalaciones. 
Se estima que los efectos serian de baja magnitud, de carácter 
temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de 
mitigación. 
a.3. En el suelo 
La calidad de este componente ambiental podría verse afectada 
por los posibles derrames de grasa y aceite por operación de 
equipos y maquinaria, así como, la acumulación de material 
excavado y por la disposición inadecuada de los residuos sólidos 
que se generen durante el proceso constructivo de las obras. 
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material 
excavado, se estima que sus efectos serán solo puntuales y de 
baja magnitud y temporales. Además, este impacto tiene alta 
posibilidad de aplicación de medidas de mitigación. 
a.4. En la flora 
Especialmente en la construcción de las letrinas se puede afectar 
áreas naturales con forestación. Las áreas son pequeñas pero el 
efecto es permanente y es posible mitigarlo. 
a.5. En la fauna 
Igualmente en construcción de las obras, existe una posibilidad 
de afectar en forma temporal el hábitat de especies nativas. 
Afortunadamente las áreas son · pequeñas, el efecto es 
permanente pero es posible su mitigación natural. 
a.6. En la salud 
El polvo o material particulado que se emite con las 
excavaciones afectan al sistema respiratorio, especialmente de 
los niños que normalmente no toman las precauciones del caso 
para evitar su efecto. Por otro lado también existe cierto riesgo 
que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por 
. períodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca 
magnitud, temporales y posibles de mitigar. 
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a.7. En el paisaje 
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción 
de las obras podría verse afectada por el desarrollo de las 
operaciones constructivas en su conjunto, principalmente por los 
movimientos masivos de tierra, modificación de la topografia en 
los nuevos componentes del sistema; en el sistema de 
saneamiento estaría dado por la construcción de tanques sépticos 
y pozo de filtración. 
2. IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA ETAPA DE 
FUNCIONAMIENTO 
A. IMPACTOS POSITIVOS 
a. l. En el servicio de agua potable 
La mejora en el servicio del agua potable y la ampliación a 
nuevos sectores tema de agua potable permitirá dotar con el 
servicio a zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la 
calidad del agua consumida; además de favorecer la total 
cobertura del servicio. 
En la salud e higiene: La instalación del servicio de 
abastecimiento de agua potable, con un suministro adecuado de 
agua, permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la 
localidad, lo cual, con los efectos de la educación sanitaria, se 
traducirá en beneficios para la salud e higiene de la población, 
reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades 
asociadas al consumo de agua y alimentos. 
a.2. En el nivel de servicio de saneamiento 
La construcción de letrinas planteadas ayudará a disminuir los 
efectos de contaminación en el medio ambiente. 
En la salud e higiene de la población: La educación sanitaria 
que recibirá la población, sumado a la construcción de letrinas, 
permitirá mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, 
lo cual se traducirá en beneficios para la salud e higiene de los 
pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de 
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enfermedades de origen hídrico asociadas a la inadecuada 
disposición de excretas. Asimismo, el mejoramiento de las 
condiciones de saneamiento ejercerá finalmente un efecto 
positivo en la calidad de vida y bienestar de la población de esta 
localidad. 
B. IMPACTOS NEGATIVOS 
b.L En Agua 
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión 
operativa especialmente el fortalecimiento de los recursos 
humanos existe un alto riesgo de suministrar el agua en 
condiciones no aptas para el consumo humano_· Como se sabe, 
malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las 
redes hacen que el agua se contamine, hacen también que 
existan aniegos por roturas en las tuberías. Si el agua se 
contamina el impacto sobre la salud de las personas es 
inmediato. El agua estancada en las caBes también puede 
originar algunos impactos negativos sobre la salud de los niños. 
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos 
durante esta etapa asociada a causas operativas básicamente, 
pero estos efectos son de naturaleza temporal y de rápida 
mitigación. 
b.2. Impactos negativos en saneamiento 
En la posibilidad que la población no tome conciencia de la 
importancia del adecuado mantenimiento de las letrinas, existe 
la probabilidad de una operación inapropiada de las cámaras de 
compostaje, ocasionando olores desagradables. 
Un manejo inadecuado por mala operación de la cámara de 
compostaje, atentará contra la contaminación de los suelos y 
áreas verdes, deteriorando el medio ambiente. 
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos 
durante la etapa de operación y mantenimiento de las letrinas, 
están asociados a causas operativas, básicamente, y sus efectos 
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son de poca magnitud, de naturaleza temporal y de rápida 
mitigación. 
3.6.2.- ACCIONES DE MITIGACIÓN Y CONTROL 
1 . Durante el período de construcción 
Se harán provisiones para que el contratista de la obra efectúe un Plan 
de Secuencia de obra. Asimismo se exigirá la señalización pertinente 
para que los pobladores conozcan la distancia prudente y las rutas por 
donde podrán transitar. 
Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o 
medios de mitigación de ruidos, a niveles aceptables. De la misma 
forma se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo. 
Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus 
tolvas además de humedecer el material granular transportado. 
Asimismo precauciones similares se deberán tomar en los sitios de 
construcción para el manipuleo de estos materiales productores de 
polvo. 
2. Durante la operación de los sistemas 
Un personal técnico capacitado y con los recursos necesanos 
indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y 
proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarán, desde 
e 
el punto de vista hidráulico, siempre por gravedad. Para ello se debe 
mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitación y 
con las herramientas y materiales necesarios para operar 
adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente 
claridad los métodos y procedimientos para la realización de sus 
actividades de operación y mantenimiento. Fundamentalmente debe 
establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control 
de la calidad del agua para consumo humano. 
3.6.3.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE 
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
En función a los elementos críticos identificados en el diagnóstico de los 
servicios, se ha desarrollado un análisis de identificación de elementos que 
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generan riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad 
operacional. 
Eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas 
Los eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas pueden estar 
asociados con aspectos externos y con aspectos internos. 
Los aspectos externos pueden ser naturales: 
~ Fenómenos de lluvia: que cuando son alto nivel de precipitación 
afectan a las estructuras por socavación o por inundación. Lo que 
comúnmente ocurre es que el agua de Jluvia ingresa al sistema 
obstruyéndolo. 
~ Friaje: El descenso anormal de la temperatura ocasiona 
normalmente la congelación del agua y produce la rotura de 
tuberías. 
~ Sismo: Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se 
utilizó para los diseños se producirá el colapso de las estructuras 
rígidas. 
~ Presencia de terrenos inestables: que en algún momento, con 
presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos 
diferenciales haciendo colapsar a las estructuras. 
Los aspectos externos también pueden ser de carácter social. 
Y Vandalismo: Por muchas razones manos extrañas atentan contra 
las instalaciones de agua. Se ha notado esta situación en las 
captaciones y en las líneas de conducción y planta de tratamiento 
de agua potable principalmente. 
Y Conmoción social: De muy baja probabilidad pero es posible que 
se presenten acciones de terrorismo u otros de similar carácter. 
Y Acciones bélicas: De menor probabilidad todavía. Los sistemas de 
abastecimiento de agua son, por lo general objetivos en las 
estrategias de guerra. 
Los aspectos internos son de carácter operacional y de gestión. 
Y Acciones inapropiadas de mantenimiento: Por falta de recursos 
materiales muchas veces se realizan operaciones provisionales que 
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nunca se rectifican. De la misma manera los malos rellenos de 
zanjas ejecutadas hacen que, con la presencia de agua, se rompa la 
tubería. 
~ Ausencia de mantenimiento preventivo: La vida útil de las 
instalaciones se reduce significativamente si no se someten a un 
adecuado programa de mantenimiento preventivo. 
Eventos que harían vulnerable la calidad y cantidad del líquido vital 
~ Eventos naturales: Sequías extraordinarias o dinámica geológica: 
La capacidad de las fuentes, especialmente manantiales, puede 
disminuir o anularse, en forma temporal o permanente dependiendo 
del evento. 
~ Eventos de la actividad económica: 
Actividades agrícolas: La calidad del agua también puede verse 
afectada si en la cuenca se utilizan en forma desmesurada los 
pesticidas o insecticidas u otros, propios de la actividad agrícola. 
~ Vulnerabilidad institucional: La vulnerabilidad Institucional 
pone en riesgo la calidad de los servicios que se prestan. 
~ Responsabilidad política: La calidad del servicio se desatiende 
por injerencias políticas y no técnicas, en la forma de decisiones 
para el manejo del sistema. Si la Municipalidad no efectúa su labor 
de supervisión de la JASS, hace altamente vulnerable la calidad del 
servicio. 
~ Acciones sindicales: Poco probable en la localidad que las 
acciones sindicales como huelgas u otro tipo de protestas también 
ponen en riesgo la calidad de los servicios. 
Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres 
El operador así como, cualquier poblador ante un evento de emergencia 
debe realizar las siguientes acciones: 
~ Conjurar la emergencia con los medios a su alcance. 
~ Dar aviso inmediato a los directivos de la JASS. 
~ Dar aviso inmediato a los pobladores que podrían ser afectados por 
la ocurrencia. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1.- CONCLUSIONES 
Tenemos las siguientes concJusiones: 
~ Se logró realizar el estudio técnico del proyecto: "Ampliación y mejoramiento 
del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento básico de la localidad de 
Jucat, distrito de José Manuel Quiroz, provincia de San Marcos- Cajamarca". 
~ Se logró realizar: 
El diseño de las estructuras necesarias para el buen funcionamiento del 
sistema de agua potable. 
El diseño de las UBS con arrastre hidráulico necesarias para la 
población. 
La Ingeniería de Costos. 
La identificación de los aspectos ambientales positivos y negativos del 
proyecto. 
Un plan de capacitación en operación, mantenimiento y educación 
sanitaria. 
~ No hubo necesidad de usar equipos de bombeo de agua, porque la presión de 
llegada cumple con las condiciones mínimas. 
)o- La fuente de abastecimiento de agua es de manantial y garantiza el servicio del 
líquido elemento al término del periodo de diseño. 
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4.2.- RECOMENDACIONES 
Se recomienda lo siguiente: 
);> Para la ejecución de dicho proyecto se debe contar con mano de obra calificada 
para garantizar una obra de buena calidad. 
);> Se recomienda involucrar a los pobladores de la zona en la construcción, 
contratándolos como obreros, vigilantes, etc., en la construcción del sistema de 
agua potable y saneamiento básico, para de esta manera lograr concientizar y 
enseñar sobre el uso, funcionamiento y mantenimiento del sistema. 
);> Para una mejor organización, operación y mantenimiento, se debe de nombrar 
una junta administradora del sistema de agua potable y elaborar estatutos para 
su correcto funcionamiento y conservación del sistema de agua potable rural. 
Las labores serán desarrolladas mediante tareas organizadas y establecidas 
dentro del plan de trabajo rotatorio, de manera que se haga la limpieza 
periódica (cada 03 meses) de las estructuras, que se suministre cloro, se reparen 
las averías que se presenten en el sistema, y otras actividades que sean 
necesarias. Se deberá capacitar a los encargados del mantenimiento en las 
actividades básicas para tal labor. Para mantener operativo el sistema, se 
dispondrá personal designado por la Junta Administradora, quienes se 
encargarán de realizar las labores de limpieza, así como verificar problemas o 
daños que haya sufrido el sistema para su reparación inmediata. 
);> Se recomienda no descuidar la Capacitación, Operación, Mantenimiento y 
Educación Sanitaria sobre el uso, manejo, conservación y mantenimiento del 
sistema de agua potable y saneamiento básico, haciendo seguimientos a la 
capacitación impartida en el proyecto. 
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CAPITULO V 
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ANEXOS: 
Se adjunta los siguientes anexos: 
A. Metrados. 
B. Flete. 
c. Presupuesto. 
D. Gastos Generales. 
E. Fórmula Polinómica 
F. Relación de insumas. 
G. Cronograma de Valorizaciones. 
H. Flujo de caja. 
l. Curva "S". 
J. Análisis de precios unitarios. 
K. Programación de obra. 
L. Costos Hora Hombre para 2014. 
M. Mecánica de suelos. 
N. Matrices Medio Ambientales. 
o. Análisis de agua. 
P. Planos. 
Q. Panel Fotográfico. 
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ANEXO A: Metrados 
OBRAS PROVISIONALES 
ltem 1 Descripción Unidad Metra do 
01.00 j OBRAS PROVISIONALES 
' 
__ _Q1&!.. .. l~RT~L DE Lº-~~.I!EICACIO~ D~~_QBRA de 3.60 x V!º-1111·-'---r---G_B __ L __ -------r·-·---····--1-__ o ___ o ___ -1 
01.02 i SEÑALIZACION DE OBRA GBL 1.00 
········----····--·- ····i--··--·-----··-----·-------··----·-------··--·------··-----·--------··-----··-·----+------·····-----·--···-·+---·-·····--·-·········-··----1 
01.03 l AUAACEN GBL "í.OO 
CAPTACIÓN 
DESCRIPCION DE PARTIDAS Total 
~Z.OO Í CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE LADERA TIPO f 1 1 Unk'-) [ ! Í [ Í Í 
~1~5.~~=~~~1~~~~ 
.-02.ovi2 --:---oEM"oi.:iCio"NoE-EsTRÜcr"ijR.i~s-o:E-coNcR-Ero- ---~-~li-~3--:-1.oo-:-- - ·--- --------------;- -------·-1:oo 
••••-·--··----r-----------·----------•••-----------------------------·---,-' --~--·----+•m•• __ ,..__ ____ __¡ ___ ,,_-+----·-·--------i-
•••--••••--•_j _______ ,_________________ J L-- ! _ J_ ____ ! __ L_J _____ J __ 
i 
__ _¡_ 
Cimentación caja de válvulas ! M3 ! 1.00 i 1.20 j_ 0.10 __L?~! O.O_!?j 0.01 
i ' ' ' ' ¡ ---1------1 
02.02 .. 02 i Refine Niveiación y Compactación f-------l---+---·+--+·---+---+----+----1 5.84 
___ _ __ 1 Cámara de Reunión i M2 i 1.00 i 1.20 i 1.20 i 1.44 i 1.44 := ... _ _J __ :c~~_;:~-~~ ~~!~~~~::.::::_=--=====-=:===:r-~z--t_1.ao·-¡ 2.oo:¡---~~::--1---~---::r·s:j_o·¡----s:1o--l==-· 
. .:.,+::.::::~,~~~ =- - - .• --+.:: (: ,: i ::.¡ ... ~ ::_¡_~~~¡ 0.221 
--··-¡---------- ¡ i __ ¡ ___ ¡__ j i i 
02.02.04 i Acarreo de Material Excedente hasta Dprom=30m 1 M3 ! 1.00 ¡ ¡ ! 5.59 ¡ 6.99 ¡ 6.99 
···--·····--·-·-·--;-------.. -··-----------------···----------··----·------··-------·---------t-------i-·---- r-----¡-·--··----r-··--·-·r------------r-·------
·-----····---------!--------------·-------·----·-------------------·-----·-------------1-----·----L. ______ _.!.,. _____________ ¡..__ _______ _¡ ____________ f.·--··---i----------L------
1 1 1 1 ¡ ¡ ¡ 
~~--2-.:--:~-.0-1-~-;:::7~~2pa~Oyp;~~: ~: ,3~----=-~ ~70 ~? 
~ ---¡~do-- -------------~"3 (uioto:3o--r-Q.30To.3o -to:o3 ! o.o3 ~-­o2.~4 -=-¡-- --c~!4CRETO-ARMA~~====:·--- -------------------- -~-------¡--------!_ - -~----------f-------t-- -- ~------ ·- ----+-- -------. 02.04.01 j Concreto fc=210 Kg/cm2- Muros y Losas ! i i . . . . i 4.19 e ____ - !__ Cá_!"a~-~_Rec~lección ________________ l_ __ _j___ ~ -·- ! _ L _ _! __ j _]~~-
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DESCRIPCION DE PARTIDAS 
f'viuro alas 
Total 
~~~~-~-~~rio~-----------------------------------------------'--~~_,_~_:~~---'_}:~~-•--~:-~~-_¿:!~-~~~-l_-~5_! _ _, ____ _ 
_____ Ci1Tl.=_nta9~~-------------------_J~~--+-1.00_~:~.i o:_~~----i--~-50 !_ 0.1_~-~----.9.:.~~--i---
. , Muro con orificios , M3 , 1.00 , 1.20 , 0.15 ¡ 1.63 0.29 0.29 
······------··-------··------·--··-------------··------·--··---------------··-----·----------------··----- ··---------------r----------;-·--··-----
1 ; ¡ 
··-·1--------------·-.. ---------------------·-------·-··--------·--------------------i·-··--·---··--¡-·---------
Cajadeválvulas ! · 0.15 
.... ___ __¡__ -Mi~~--==~===::=--==~-:=~==-~=~=L~~-r1:oo__tTao_L~~!E-=~ra~so fo~~~~L-~~-9-l::--=:~-= 
. : ! ; 2.00 ! 0.40 ! 0.10 ; 0.10 l 0.004 ! 0.01 i 
______ i _____________________________ +i--+---·_1_ ___ , --- i __ J__j_ _ _J __ 
02.0:4-~'!_ _ _i_ ___ C:I.I~!.~~--~e_~_!'I_C?_~~o________ _ ______________ )~~---~-----~·-··· -'---- _____ _!__ ______ ,__ ____ _,__ _______ , _____ _ 
· Id. Encofrado ·-------+----1-
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DESCRIPCION DE PARTIDAS 
Cámara de Recolección 
Muro Externo 
Und. UNIT. Largo 
m 
2.00 3.50 
M2 1.00 5.00 
1.00 0.90 
Total 
·-·------·---·--·--·---·-----------·-·-+--; _1.00 j_~.:.20 -·-r-----4-.. --~·-·-····---·-··---j ___________________________________ ~----------~--------------¡ _____ L _______ j _________ j _________ _J_ _______ ! _______ _; _________ l ___ _ 
~~~==~~~~ 
3.24 
..... _ ... =t-t~~:r~~E~~~-==-=~===-~==:::=::====----¡-~; __ ]:+6~-!-H~j-_~~~-L~~9o:\-i~~il::--i.~~~1-~=-
. ¡ Cámara de Recolección ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ j ¡ J 7.22 
F-= !=:;;;,,~--------- ~::--H:r-~::r-~ ~·~ ,~-
. ---···¡·--rv.u~o-inierno_________ ------ ----------------------1-iVi2-r-1:oo-rToo ¡----------:--o:sa-·to.ao_l ____ o~ao·¡-------
--------J---------------------------------+-----t----t-------t----+-----+----·---t-----1---
· LosadeFondo ______________ ¡ M2 j 1.00 j 1.60 j 0.10 ¡ _! 0.16 j 0.16 j 
· ü2~06--·;- PiNTURA--~----·--------------------------:----i-------+·-····--·+---..l ......... --~-·--1-------i-----
01 j Pintura Vinilica en Muros exteriores 2 manos ·¡ r ~ j j j j ; 19.34 
¡ Cámara de Reunión ¡ , , , , , , , 4.36 
! - -t---M~~~-E-~;-------------------------------~--r~~Too--t--3~0 -; ---_ --~-o~9a---12.97l-~97_1 __ _ 
, Losa , M2 , 1.00 , 2.90 . 0.05 , ¡ 0.145 f 0.15 f 
:==f~~~~======ril~JW~E::J:H,~~ E_ ~&J-=-=-===--===--==L::-'---+--:i_Ji~IT _Ji:l= . 
t
= ·----·-r--~~~~;;-~-~5ul;~!--·~---------- .. :======------¡-~~ , ~:~~-~·-~~io·· i ~.:.~~~o:~lit2+-~:~%-1----
, Losa superior ¡ M2 : 1.00 ¡ 1.20 : 1.30 : - ; 1.56 , 1.56 ; 
--------1--------------------------------r---~, ----¡.- ------+---------;--------; - ---¡------t------
~ , Cajadeválvülas , , : . , , . , 1.08 ¡ Muro Externo i i 1.00 i 2.00 ; - i 0.50 i 1 i 1.00 i ----- --+--------------~--------~---------------------+-------1-----.........;..-- --- -+-------+------+-- ---7-------7---------Losa · 2.00 · 0.40 ' 0.10 ' - 0.04 ' 0.08 ---~ ---- --------- ---- ----------------------:--~¡ ---- ~- ----~-------:--------;--- -:--------, ---
·············· ·-!---··---·- ·····----··-···----··-······-··----··-·-----.. ·······----········--·---·· .. ------·······--··-··-··---·---······-----·····-··--- ·····-·----··--r-----·· ··----1···------····---·t · · ··· ················t---····---·----····-··1-··-···-··-----····t······ · · ···· -···-·i····---··--··--·----··-1------~2-<!_~ __ J.. ...... ~~-MINISTf~.O ~-~~!ALACI'?.~ D~_!'_9CE~.ORK>S --------: -·-=------+-·---+--------' ___ ,_____ .. ,_,, ____ ...¡ ___ _ 
02.07.01 ;_:;,~=- -+~~~:~~ +- --Y --t==r_·-~~:~; ...... 
=====---------·------~~----·-----------------------·----l ____ _j_.____ ¡ . . -·-=-1--·-···-·-·j ______ j _______ _ Sume instal. de accesorios Limpieza y rebose CAP 1 UNO. 1 1.0 J 1 j 1.00 
.. SÓm~;;::ooO..o~de~Oftti~=-~ ~ -tu:T - -~ ~ t=. ,;. j 
02.0i.05 TapaSanitariai'Jletá~~~-60x0.6~--· [ Und. [ : 1.00 1.00 j~ 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDAN Página lA. 4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE !NGEN!ERtA, - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIER!A CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS Total 
02.07.06 . Tapa Sanitaria Metálica de 0.40 x 0.40m l Und. l 1.00 . . . . 
·········-·-··········-····t--··-------------···-------·-------------------------------·---------·----------·-··--~-----------------r------------:---------+---------····-·+---------------1-------+--
02.08.06 ACEROESTRUCTURALGRAD060 KG 4.00 1.50 01/2" 0.99 1.49 
KG 6.00 1.00 0114" 0.25 0.25 
02.08.07 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS UND 1.00 , 
5.94 
1.50 
1.00 
1 ¡ 1 i j 1 ' i 
1.00 
7.44 
1.00 
---~---------------··-·-·----·------?---·-+------+---+-------+- ----4-·-·•---
. 02:~~~~~--~~RT~ M~_'!'AL~~A P!CE_~CO _BAJO ---.. -----+~~--~~~-+-+---.. -l-·---+--+~0 ~ _ __1_.00 
............ _ ................... ! ________ .. ______________ .. ______ .. ____ .. _____ .. ___________________________ .. ________ .. ______ .. _L.. ______ j _______ .. _J_ .... _______ l ____________ L _________ _L _____ L _________ ¡ _________ _ 
~~9 : VARIOS ---------------l---L---L---J----+---L---l-----.. 1---
02.09.01 ¡ PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:5 j M2 j 1.00 ' 0.80 j 0.80 _ j_~~j~80 j 0:~~-
02.09.02 FILTRODEARENAYGRAVA M3 1.00 2.70 1.90 1.10 ! 5.643! 5.64 1 5.64 
LINEA DE CONDUCCION 
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS Total 
03.00 1 LINEA DE CONDUCCION (74.00 mi.) 
:03:~~--.. -l~B~S ~~~~~_!_~~RE:; ___________________________ j _______ , ==--J=:==r=:=-J· ______ _ 
~~=~~~~~=====----==± -~- +':__---::~~= .. ~~ 
.• _~!~1~;~;-=~c:n==~~-~~~}-:l; j ... ~=~ 
~_::~~~:~~~=~~M~~t;::t_=~ l ~:_40~t'oo-: .~~-·~ -~~:~3.0~- !-~-UM._~~T._ DE ~UB._!:'V~-~~ P~-~SION ~-7.~-~~~-~-.1_-~- ¡ __ _!_ -~--!~~~-~-_2~00 _ _1_ __ 2_~:00 __ j 
-----+----------------------------L---···+-·····--····~-----·-I-----L----·-·-
o3.o4 ¡ VARIOS ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
·-¡;;:04.01-TP'Ru'EsA.HioRAu'LiCA-iJ'E:rü"BER'iA.AG'üAPüTA8iE-----, -·-;;,;--.--·--·--,--¡:u;o·--·r .. -.¡;oo·---,-·--¡~:oo 
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RESERVORIO 
DESCRIPCION DE PARTIDAS 
! RESERVORIO (10 M3) ( 1 Unid.) 
. ¡ 
Alto 
m 
Are a 
m2/vol 
m3 
Total 
0.72 i 
-r-··-·· 
M3 1.00 7.60 
---·-·-···---- -----------------------------------··---------------------- ---····--l ___________ l._ ____ _.i..,_,,, 
CONCRETO Slr.,PLE ¡ ¡ ¡ ----r----
04.03.01 l CONCRETOfc=100KG/CM2PARASOlADOS l M3 j 1.00 l 3.5 1 3.50 i 0.10 1 1.23 j 1.23 ! 1.23 
_ ....... ·-·-········--·¡----------------------------------·-------------··------------------·-¡--·--···-·-;-----------t----·-·r-··-····--·-·-j------·¡-------'j--·t··-----·· 
04.04 i CONCRETO ARMADO i i ' ' ' ! ' ' 
-------------------~·-·-
04.04.01 \ CONCRETO fc=210 kg/cm2 i M3 1 J ¡ 4.54 
=~-=-:=l---~~~~~~'=:~-~~D~·::=:=:=:===~~~-=:==~=~=t.·~i--¡·:· 1.00J.·::·;~~-+~i~9~~~ ______ ...] ____________ ,_~~2__, __ ~:27 --
Uña ! M3 i 4.00 i 0.65 
................ ~-~-··"""""""'"""""""""""'""""""~""""""'""""""""""""'"""""""""""~'---"""""""""'"""--""""""-"""""""--"'"""~-----"""·---""""""" ......... _____ ,_.j ............................ ~ ....... _ 
------·----~~~~~------------------·--------------------------------------- -i------- -·------l------~-_¡_ __ ~:~~-L~:~~-1-~:-~-~-
_____ ¡ __ ..!::os~ DE !EC_HO -------------------------------' ________ 1_?.:_10 _]___~~-~ 1 :.~.L-~:~-~--
~~-04.?:_[ __ _:~~~? E~~UCT~RA~~-~0~_60 ______________________ , ____ ..... ~---- j ____ , ----~------,-----~---1~~2·2 
i LOSA DE FONDO KG , ! ! . ! ! 43.74 ------!-¡;:;;;~;¡;:;-;~--¡~¡;ri;---------------------------------··--···--··---------------------- 22.oo-r"is5--1-03is;;·r·;i":·5sr1:99-143:7 4 r-----·------
........ --.. ·-f-----------·----.. ------....... -.... ~----~---·--------------------·--~ .. ~----·~-------· -·-------r--·-------~--·;-........ _. __ ........ r---.. ·--r .. --·-----r----
; il.iüROS KG i i ' 
------------------------· ----'-----'---------'-----·----~-----'-
--+-_A_rm.adura vertical _ ._~<:'_, _52.?.~ j __ 3.05 ! 03/8'_' i 0..:56 1.71 
-+--A_rm_a_dura horizontal · KG ' 7.00 j 11.60 j03/8" 1 0.56 1 6.50 i 45_._47-+-j ___ , 
i LOSADETECHO [!<8T---¡--¡---¡-¡--T- \ 24.19 
~}f.'ta~~.::~E5EÑCPiiRAEsTRUCCOONCR80---B~~· oo_-¡__4cll0_~_318"~_2_~~ 24·'"+¡;:52. 
~- ~r~-==~~~~==~~~~ iT:f~-i}t~~~ 
______ _t_~OS~-~-'=--~ECHO --------------------··---J _______ j ___ _j _____ j _______ j__ __ ¡_ _____ j_ __ .[__1_:!:~~-· 
· Interior · ! 1.00 ! 3.40 ! 3.4 ! j 11.56 ! 11.56! 
............ , ____ ,_, ___ -·-·------------·----· ·--~-----_ .. ___ , _______ , ____ , _________________ ,, _________ , ___ i .. - .. -·-·"-·ol---·---·----~--.. ·--·---i· _._ ........ ~------·-----·!----- ------"-~--------·;. ... _,_ ........ - ..... 
¡ 4.00 ! 3.40 ! 0.10 i 
---------.. ·-----~--~-·-_, ____ .. , ___ , .. ,_~··~--------1--·-·-·--f-.. ------; ---: .... _ ..... ...¡.--.... - .. -· .. !----~:--
... -, .. ____ _ 
i Fondo de limpia ! M2 i 1.00 ! 2.70 i 2.70 
.... _ ....... -+--·--.. ----------------------------------·-r·-·-··-·---.----. ----+-·-· 
' MUROS ' M2 1 4.00 ' 2.70 J 
. ~=~.----iosA~TE~-H"o:·---------------------------------- ------- -- ----- f .. M_2-[úi§--! 2.1 . 
.02 j TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1 :2, E= 1.5 CM j M2 
---~: . - +--+---+--
2.7~ .-------r---s_.73··rs:73-r5.73 
j ¡ ! ¡ 35.28 
-·-·....¡.__----i----l-----t--·-· 
----~-----·----~-
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ITEM 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE !NGEN!ER!A - ESCUELA ACADEM!CO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
'Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
DESCRIPCION DE PARTIDAS Total 
~=~--{ E~:CHo =========-+ :: ;: ·_ ,'~: ~-~f65~ ,~:~~=~-::: 
1=: --- ---~~-------------------------------------'- -+------+-----+---- L------:----·---1·-----
, "o-cie ¡-•-·-' · 'Yi2 • 00 " A/' · O iO · ".,. • "6 ¡--~.06-~-~:;:~~~NES HIDRAULICAS -- ~~~---Zoo . ;:;~-~-Q.2--:-; ~:~--· ~:;6 ·---
~-- -- '-----------------------------------------------------1-- --+-------' ___ __¡_ _______ -¡------.---------~--- --
' 04.06.01 TUBERL~ .. DE VENTILP .. CtON UND ' ·LOO ' ' ·LOO 1.00 1Jl0 i 
VARIOS ' !_;----t------t·-·-·-·· -------------L----------J..--------------l----------~-----------------------·--04.08 ······--·-·+----------------------------·-·------------------------------.. --------------------~------·--.. ---------------·-i······- ···········-1------------i--···--
?.~.:.~.:.~L--.:!:APA SANITARIA METAUCA DE 0.60 M X 0.60 M UNO 1.00 : -¡---~~~~ 
·_;;;~:~_§1 .{ ~;~~~:::~~!~~~~!~~-~~~~~Eu_cAuPTooE4"x1~sM __ j~? i_~~J__16.oo ¡ ___ i ___ L __ L __ ~~ 
04.09.02 i ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS i M 1 7.00 i 36.00 i i i i j 2g2·0 
íi4.09.ro[ GPJ\PAS P/ALAMBRE DE PüAS f-"KG ¡ í.OO i 3.00 ¡ . J ¡ ¡ J 3.00 · 
o~:?.~~~- 1----~~~~~~~~o~_§_~-~~~~-~~-'=-':"!:~-------·------------------------------ ------------;-----------+ __ _.¡_ _____ J_ _________ j___ _____ ~--~,:!_~. 
! Base de columna p/puerta 1.00 ! 2.00 ! 0.40 i 0.40 i 0.80 i 0.128 i 0.26 
··--······--·-···-··----------------·----------·-------·----------·----------·- -----!------<.-··---·······----·-...!--·--+----"-·--· 
. _ _ _ _ _ _ __ ;_!?._a_~~~-de -~~iE!_d_e_~l_ui"Tl_~as p~cer~-pe~irT!~tri~?- ____ ____ __ _ ____ " ~-~Q_J ~og_~_ ()__4_0 _ j_Q_ 40 _ _L_ _ _Q -~ ___ _;_.Q_p96_ ; __ ~ ·-~--¡:9.4~()_~-~~---u;s~~~~~~~=JJp~;~~~~-----------·-------·-------·-----r ~~=- 1.00 :---2.00 ¡ ·.~o:4~ : ~40 -: o:so---: 0.:.128 t o~~~ ~ ! Columna plpuerta ; M3 ! 1.00 i 2.00 ! 0.25 ! 0.25 : 2.20 ; 0·~37 ! 0.28 
:> ' 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página lA. 7 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
CASETA DE VALVULAS 
MEIRADOS CMETA DE VALVULAS 
DATOS 
LADO (L) 
ESPESOR MURO (E) 
ESPESOR BASE (E1) 
ALTURA (H) 
AANTA 
= 
= 
= 
= 
VOt.J\DO BASE = 
ESPESOR DE TAPA = 
ALTURA PROM DE EXCAV = 
105.00 
05.01 
05.01.01 
05.02 
05.02.01 
05.02.02 
CASETA DE VALVULAS 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO 
A= 2.30 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL 
V= 1.38 
REFINE Y NIVELACION 
Fffi=IL 
1.00 m. 
0.15 m. 
0.15 m. 
0.80 m. 
0.20 m. 
0.05 m. 
0.60 m. 
(1 Unid.) 
m2 
m3 
05.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA OPROM=30 M 
05.03 CONCRETO SIMPLE 
05.03.01 CONCRETO PC=175 KG/CM2, LOSA DE FONDO 
V= 0.29 m3 
1.3 L+2E 
1.15 L+E 
(_ __ 2_._ªQ __ _ ; m2 
u.~m3 
2.30 _] m2 
05.03.02 ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO (MUROS) 
Cara exterior = 
Cara interior = 
2.88 
2.40 
m2 
m2 
5.28 m2 
05.03.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2, MUROS 
V1= 0.40 m3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del siStema de agua potable y saueamiento básico de la localidad de Jucat, diStrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
05.04 CONCRETO ARMADO 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO (LOSA 05
·
04
·
01 SUPERIOR} 
A= 1.30 m2 
05.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2, LOSA SUPERIOR 
V1= 0.06 m3 
05.04.03 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 
DIAMETRO 
TIPO LONG N• 1/4" 
1 Losa Superior AsSup 1.30 11.5 14.95 
As lnf 1.15 13 14.95 
2: ( 111 ) ML 29.90 
2: ( kg ) KG 7.48 
05.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
A= 3.21 m2 
05.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:2 E=1.5 CM 
A= 3.21 m2 
05.06 INSfALACIONE$ HiDRAULícAS 
05.06.01 SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 1"- SALIDA 
05.06.02 SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 1"- ENTRADA 
05.06.03 SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 1"- LIMPIA 
05.07 PINTURA 
05.07.01 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
A= 0.81 m2 
05.08 VARIOS 
05.08.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 
BACHil-LER WJLSON CERCADO CERDAN 
[_1~~9 .. m2 
[. O.!}~___j m3 
C_z.4a , kg 
3/8" 
3.21 ] m2 
[ __ 3.21 . n_j m2 
1.00 1 und 
1.00 J und 
1.00 und 
---- - ----
[~ 0.81_n . : m2 
Lt.QO ] und 
Página ¡A. 9 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGEN!ERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGEN!ERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
RED DE DISTRIBUCION 
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS 
06.00 1 RED DE DISTRIBUCCION (6425.00 mi.) 
06.02.01 ¡EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL 
----¡··----·-·--·----·--·---- ¡ M ·¡ 6,425.00 ¡ 6,425.00 
TOTAL 
-~------i---------····------····---····---·--·-··--·--····---···-----·------·~'--___¡..·····---·--··-·¡···---····---·····--i---··--·----~----· ;~~-~~~~~~ ~~~y~~~~:R~~d~_~:~:L-SE~tRO~_ü ________ j_;j ___ [ :::;::ci6l :::~~:~~__¡ :::::::: . 
_?.~~~~~?.~1~~~~~~()~()~~-:~~~~~~~~-R.MAT. ZARAND~~~()___ ___ __j___ __ ~ __ j ---! ~:425.0?._¡_~.~~:?.~ l-~~~~5.0~-
----------·····-J..... . .. --··········-·· . -········· ........... ---·--- ---- ___ J ________ _)_________ i ¡ ········-· _____ ¡ _______________ _ 
06.03 j SUMIMSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS 1 ! 1 
j ; ; i ¡ ; 
-o6:o3.-o1fsuM.:~ E ~~sT:Tu~. P~c sAP~~1o~=<==~==-==-=-L~ ! ==1 ~5.ooT~ 65;~o _J~s.~~-
o6.o3.o2 ~-~UM. E INST. TUB. PVC SAP C-íO ~-=1_:12" ------------1- M j ·----f· 1,9_25.00 ! 1,92~:-=-! 1,925.00 
.. ?.~~~~~?.~.L~~~:~ INS~:~~~~~~~ ~~~?~~?.~=~ "_ - - -- --- --- --- --- - - 1---~--J - -- L~·!~?.~OO ' 1 '720.0?._ 1-~~?-~~:~~--
w:::;~~~:::~~:::~~====-t ~ :: 0 .. ~ 1 ;::-: :~:~ 
~:00'_::~~-=:::::~:DI~I~j G~ ~~ "_i ~00-J_·-100 ¡ ~-OO-
Ioa.04.01 1 VALVULA coMPUERTA DE BRONCE2.. 1 uND : o 1 1 1 
w:::[ ~:~~~~:~~:~:::::~a~=~J-~a TI~~ 
06.04.04 j VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4" j UNO j 5 i j 5.00 j 5.00 j' 
06.04.051 VALVULA DE PURGA DE 1;, ·- 1 UND ! 1 1 1 1 
-----------t-··-·-·-----------·---------·--··-·--···----··---·-·-·-·--··i----~:------·f-·-·---·-·-+-·-----i--·-
06.04.06! VALVULA DE PURGA DE 3/4" i UNO i 7 i i 7.00 i 7.00 
----·--------¡-----------------------------···-··---- ---····----- ----------------------------- ------·-··--- ----··-------------------1------+---------------. t----------------~---------------~---~-------
0.!!-0S __ JYA~OS _______________________ "------------ ! , · ' ' 
06.05.01 ! PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍA AGUA POTABLE ·¡-;-¡·-···--t6,425.oo-t-s:42s-:0o-Í6~42s~OO 
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ITEM 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 
DESCRIPCION DE PARTIDAS Und. N• CRP UIT :;: 
Anch 
m 
AREA 
Alto m21 PARCIA TOTAL 
m VOl.. 1.. 
m3 
07.00 CAMARA ROMPE PRESION ( 3_~nid.) . -: _ _j i __ 
07.01 1 OBRAS PRELIMINARES , 1 ¡ --~--------~-------!- ' ~~~·j_'~=~~~;;;;j_~;-~;~~=F~-t:~+~~;~ 
··-=---------~--··-·------l···---·-·-··"··-+-------~---------.. ----:'·-·····--·-·---·-·-·:-············-····----··· 
01.02.01 ! Excavacion manual ! M3 ! 3 ! 1 ! 1.50! 1.1 ! 0.85 ! 1.40 ! 4.2075 5.13 
-------·------- .. -·---:------------·-········---···-······------------- .. ----------------.. - .. -----······-----··------·-·····-----····----- ··-··------··------~-----------------~--- ... ~ ~ .• . • . ; ____ j_ __i ~ ---------~----------------------·----------------------------------------------....l .. -~:--~---~--· I::_~]:~~:.r:~~~::E~J--a·-~-~:~¡~~~ 8 ·r:=:.: __  
07.02.02! Refineynivelacionenterrenonormal . M2 ! 3 i 1 i 1.50: 1.1 1 ! 1.65 i 4.95 ! 6.03 
;;,-¡_,::-;:;: . .re: .... -=--== !-:!~:k; :.,~ !<: ¡ ··~ ~~~i~~~~::tJt+trrt.~~ 
j Asentado de piedra en extremo de tub de limpia l M3 i 3 1 1 11.00 i 0.5 1 0.05! 0.03 i o.o~~--f---
:~?~?3~~i·j-¿~~~~~~?~f:~~:¡~~~i~~~=~-==::=-~:::==:==:==~=:~·~~:=-M~-t·:·~·=·t=:=--·r::==~·=·---···t·::=t====:~:·~~---~·_c:o-:_ 
~~~=-~~q;~~¡:J~~~ 
07.04.01 Concreto fe= 210 kg/cm2 M3 _ j ___ ;___ 3.43 
_____ j~_os~-~e f~~~-------------------_j-~_.J._2__L1__!_~.50 j~~ 1 ?.:.15 i__~~-~0.74~L. 
r=l~~=:=. ~---------r :tq:-t:~t:t ::t~::r ,~ 
1
- i-::_===-=-===--==pq-,fH~m~~-1- :l 
. L~~!:~!:~~~i~=~~--===::::~~:~-~=~====:.::=::~.::::~--=L~~~==i ~~-~-1=1- b~~:d:~~~~j:?~~~:t~~~~j-o~351__ L~;~= 
~E··~··~ ~ ~- ~ -~_j~ U Hati~ i~ :r~:~ i ~~ 
; M3 3 ; 1 ! 0.60! 0.60 ¡ 0.10 ¡ 0.04 ; 0.108 
.............. . ............................................................... ; ............ -¡ ..... ..; ........ _, __________ ¡...... ··------~·-·--··"··-·•··--........................... ..¡ ... .. 
~------------------l----------------.. -... ---------------------·-------····-----··-.. ---------------·------··-----·-·-------.. -..... ___ J ____________ J... . .... _L ______ j_ __________ J_________ ----------l·---·----------i·······--·········-·-· 
07.04.02 j ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 ! KG ! ! ! ! ! ! i 108.10 '-------···----~-----------------·-""--------------···-------·---.. ---·----.. ----··--·-------··--·---~-------+-···---·· ···-4-·-------i-------~········- ·····--··~------.;¡ ______ .. ____ ~-··-·- ······----·····~······-·-······--·· 
________ J~osa !on_~~--------------·--------------··-----j_-~_j ______ . ¡ -~~..[_'.?'_:'.~~ 0.56 ~_<!:_~2 ! .!.::~_36 ¡ 25.536 · 
~,~ ______ l~_oriz_?nt~~~~------------------------------J~~_j_2_ 1 -~ 1_~.70 _[_~~'.~" ~-~~~-L'!:_~_:; !_~~:~.J-.. -j j j KG 1 3 1 4 11.30 1 03/8" i 0.56 1 0.73 1 8.736 i -----------1------------·--------·----·--------·--------~---------------;------r· .. ···-·-·--······+-----~------- .. r--·-.. ··----r-------¡·------r··-·-·········-·-.. -r-·····--... 
· -· ' Caja de ingreso de tubería ' KG ' 3 · íO ' 2.00 i 0114 .. j 0.25 ! 0.50 ' í5 ' 
KG 3 5 J 2.70 J 01/4" ! 0.25 J 0.68 10.125 
-+---~;-----t----
···--' ---' ----''----'----
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE !NGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
AREA 
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS Und. N• UIT Lar Anch Alto m2l PARCIA TOTAL 
CRP g m m m VOL L 
m3 
_=:~=J~~~:~;-t~~~~~-=:=--==:~=-=::~~~~==:~==J~--Mz::J 3 I _____ J_ o.6oj_~~ _ _j_2~~ 
~,1::=~RiÜREsMEzclA12,E~~ ~L:t:~¡-: i f ~:~~-'~ r·----tr.;;~~s------------------------¡--r:;;¡·-·--;----¡--;¡-1:;oi :0.90: 1.98 ' 11.88 15.48 
R~··-------------------++:t: i:::t:~r4 :: ,, 
' ----1--------- ----------------------------- ------------j- --------,- -- -----,- -i --- -r-- -- -¡------- ¡ ----- - --~ 
3 1 1.20 0.15 • 0.18 . 0.54 
------M--------------------------------------- ----------r- -----.------....----- ---
¡Buzón de entrada ¡ ¡ 3 ! 6 ¡oso ~~o !----: o.o_~ ~~+---
' 3 ' 6 i 0.60 ; 0.10 ' i 0.06 ; 1.08 i 
~~~:;~~~~;_;}5;~~~~- -=-~~ l~~ 
07.07 ! ~INTU~-----------------------t------+--__j_-+--i----+ ~--·--t-----
07.07.01 i Pintura vinílica en exteriores 2 manos i M2 i , ; i ; , , ¡ 16.08 
------; ----------------------------------------+------t-··------+-----!L.--¡------·-t-----t------+··------r··--·--
: Muros ¡ M2 ¡ 3 ¡ 2 ¡ 1.60 1.00 ¡ ¡ 1.60 ¡ 9.6 ¡ 13.20 
___ __,__ ______________________________________ J ______ __;_. _____ .....__ ___ !---- ------~·---..l-____ __L _______ J.. ______ _ 
¡ ¡ . 3 ¡ 1 ¡ 1.20 . ¡ 1.20 ¡ 3.6 ¡ . 
----------i-~-------------···------------------·-------------------·-··----····------------------~---· _ _. ____ , _ i_ _______ t,______ -------+-·--------~·-·····--··-----.. +·--·--........ ,. __ _ 
:~:::=:~::::1~~~:~:~;.~~~~-~~~=-~::.~~~:::~=::=::::~~~~-~~~:::~~~::::~~::::=i~-~~----·-----~ ··-+-------!------,·---=--~~.U±~l=~I~j~+~~--t=~-~=--
~~~~~ 
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ITEM 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE !NGENIER!A - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGEN!ERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
CONEXIÓN DOMICILIARIA 
DESCRIPCION DE PARTIDAS Und vece 
S 
Long Anch 
/peso Alt. 
Sub 
total Parcial Total 
os.oo 1 LAVADEROS DOMICILIARIOS i (82 Unid.) i ! i 
!l~:~~j_!~-~!-~~~~~!~C? _______________________ -----------=-m2 -¡ ¡ ' ¡ ¡-¡-· 0.69 sisa :~.:::J 1~ºo-r1-~1~-r:º~::l_.-:~=I9jg r.~=--1_-.=~=---
··--------+-------------------------------------------------------------------------------· --
······----··-·-·-··········--· .. -·------·-·- ·····-.. ···---------·····-·····---- ----~---.. ·-····--···.l----------r-----·-·-·-.J ______ _ 
08.02 ~)_(~~y~CION MANUAL ____ _¡__ , _\ ___________ J9:9_~_t_ __ !~-~~----
----·------·-·--····- _________ -------·-- --------+---- _L9Q-+Q,_~LJ_9:1~--t-o.2o j_.Q.Q~-+----¡---------
----L---·-·---------·-·---·--·-·---·---·--··-----i-----~~-----L---t----.1--- ---1----
08.03 i ENCOFRADO Y DESENC. PA~TRUCT.CONCRETO ' m2 ; 
1
.00 ; i O.B
1 
; 
1
.00 i O.B
1 
-·~ 
-=======-~~~~,;;¡~·~~ 1 : ~ 
-·-¡----·-~=----===-~=~-~--J-=i ;~~ L:iu_-:=il~H~~: ~~ L j 
--r---- : : 1.00:045: : 0.1.: 0.08 ~ ~ ~ 
:¡~~~~~:~~~J;t~~ifj~~-=~~~,2210.~ 
---L-- --------------------------- ~- • ~b~i~E -=: ~·~~--'-~ 
~=~- ~---~-----~ ~----~- ~ = :~ -~ ==-j~_±f~ f :~l~!f~j~:t~~J ~ ~ 
¡ ! : 5.00 : 0.75 i 0.54 ¡ ! 2.03 ¡ ! . 
_______ ¡_ ___ ---------------------------- --------------------t--·---' 5.00 ! 0.56 i 0.54 ¡ LL~L _____ j__ ______ _ 
F-t-·------····----·-----·-···---···---·-·-·-·-·- :---++~~ 1 ~:b; t ~:~~+~:~~: ~~~~ :---~ 
- - -- . --- - -- - -- ~------ 1 _-___ r·1-.oo'!'o.4.5·r o.o8-~ O.S3 To.o2--~_-__ -_-:==-~ 
---- --- -------·-·- --- ------·---- ·-~- - ---~ ----~ : --~---~- ----: ---:- __ ; __ _ 
TARRAJEO PULIDO MEZCLA 1:3 i m2 ' ' ' : i ! 2.65 i 217.30 
R--~-===-==-====Fif?w.ffi:TI:::G~ 
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ITEM 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
DESCRIPCION DE PARTIDAS Und Long Anch /peso Alt. 
Sub 
total Parcial Total 
t--r- ~-~~ ~~-~-= ~--~ ~-¡--¡ ;m~~tJi~~= ~-~ ~-j 
tJ======--=ru~:I-~~ -~ t~=:~~-~m·o~~~~~n-_-:tJ~m r- ~:t.~-
1 j 
,,____¡. _____________________________________ ---f.-________ ~, __ ¡. ___ l____ -+---+--~l .... -~'---
08.08 j FILTRO DE ARENA Y GRAVA i m3 j 1.00 \ 1.00 \ 1.00 \ 1.00 l 1.00 \ 1.00 i 82.00 
CONEXIÓN INSTITUCIONAL 
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS 
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ITEM 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE !NGEN!ERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
DESCRIPCION DE PARTIDAS Anch/peso Total 
' 
! 5.00 ! Q,??.__,_ ____ Q:.~------
.. --L r··-;;:;;-ü ___ ,_ 0.56 1 ·····-.>----------··-----·-
' 
----·-
1.36 
! l 2.00 i 0.61 ::=~~=======:=~~:=:·=-=~=~=:--~---=:·f-~-'-oo -~__Q_.61_+ __ o.o~--i----º'9-º--i-..Qil~ !----+-----
- ; : ' 1.00 ; 0.61 ; 0.08 . 1.00 ¡ 0.05 ¡ 
UBS CON ARRASTRE IDDRAULICO PARA VIVIENDA 
ltem DESCRIPCION DE PARTIDAS 1 N" Larg Parci Subt UNID vece 1 Anch Peso Alt al otal s diam. Total 
10.00 / UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (82 Unid.) 
-------------·-----L---·····---··-·-··--·-······· .. m-·-·-··--··········---·········-·--···---·-··-···-·-·····---·-··-·---·····--·-· .. ---·····L---------.·-····-·······----!----------~-----···--····-!-----··---J ......... ---··-···+- ..... - .... -.. .l.. ____ .. ___ L ____ ,, ......... ___ , .... . 
10.01 i TANQUE SEPTICO ; i i ; i ! ¡ ! ; 
·-·--·····-·--··-- -- --- ----- ----- ----- --- -- -- --- ~--------{ - --+------~-- -- ~-----~ ___ __;_ ---- +-----~ --- -
. 10.01.01 ABAJOS PREL!MIN.ARES ! i . ' ' ! ' ' ' ~-rl.~~=--===-~~#~ 
.::~~-02.01 ¡ E~~AV~CJO~M~-:.~~~ -==--=:==-===J m:_J 2.00 j ~-30 l ?.:SOL .. ~i-1 _ _;__ 50~ 250 J 2046~ 
ffi
. 
10.::::0~-3~-;1 ¡ ~~~~~~9~-~~~~óA_A_SENTADA._c6ÑMóRiE.R6-f5:·---+--m--3 +-2--0-0-- _1_3_0--+-o·----8-0·-·}-----+-o--1-5·-i-o·--6--2·-7_;--0--62+-·s1u·-j· 
- - . LOSA DE FONDO ! ; . · ; · : ! . ; . ; . : . 
:0:;;;;~0;-·1-~~~:;~~MBOOliiiTADA ASENTADACÓtÜ;\ORTERoü:---1 .;;T-i~oa -:;~;a-r<>~15--r--~-=_r:;~üo-1 0.39 ¡o:a3l-51~66:-~ 
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ltem 
10.01.04 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
F.ACUL TAO DE !NGENIERIA - ESCUELA ACA.DEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat. distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos- Cajamarca" 
DESCRipCIQN DE PARllDAS N° Larg UNID vece 1 Anch Peso Alt 
s diam. 
Parci Subt 
al otal 
2.00 0.80 0.15 1.00 0.24 
CONCRETO ARMADO 
10.01.04.01 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 kg 13.0 0.80 0.25 2.60 5.20 
8.00 1.30 0.25 2.60 
10.01.04.02 , ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO m2 2.00 1.00 0.50 1.00 1.00 
... 
--·-------·--- .... .. ······-·--·-·--··-·--····. ···--·- ··---·--- -!-----·---!----·--····! 
10.01.04.03 CONCRETO PC=175 KG/CM2. m3 1.00 1.30 0.80 0.08 0.08 0.08 
10.01.04.04 CAJA DE DERIVACION 0.30X0.50M und 1.00 1.00 
10.01.05 ACCESORIOS 
10.!11.!15.01 ENTRADA A TANQUE SEPTICO und 2.00 ¡ 2.00 
2.00 und 2.00 
=4 10.01.05.02 SALIDA A TANQUE SEPTICO 1ü.ü2 CASETAUBS 
10.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
Total 
426.40 
82.00 
6.82 
82.00 
164.00 
164.00 
10.02.Ui.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 i.OO 2.60 1.80 4.68 4.68 383.76 
10.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
10.02.02.01 CONFORMACION DE PLATAFORMA m3 1.00 ¡ 5.70 1.80 0.30 3.08 3.08 ¡ 252.40 
10.02.02.02 ! EXCAVACION MANUAL 1 m3 ! 1.00 1 5.70 1 0.40 1 , 0.40 ! 0.91 ¡ 0.91 1 74.78 
··---·····----···--··t·---··----·····--·······-·---·-···-····--········----·····----··----····· ···-·-···-·--·----- ·····--·-···1--------t····--·--·-········-i"--·----·o+·-·-········--··r--·---!-······--·-···-·--·r--·-··-··--···r----;-·---····--·-····-
10.02.02.02 ! ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DPROM=30 M 1 m3 ! 1 i i 1 l 1 4.99 i 408.98 
-····---r-·····-----·-·---·-·---... - ...... ----·---·······---;----r-·--~--·-r---t----;---r--·-·-= ---: --··--·-
; ! ; ; ' ' i ; t~:~:~~~~=t~~~~~~~~;;~~~~~;~~~~~~~;~~;~~~;~~;~~~Ñ-~j_,:=~~~-·~-~~~~l-~:-~~::,r~~~:r=~~~:=1_ --~~~~:T_.~~~: t·:·~~J_: ·::_--~_61 ·:=i ~--·--· --~-o/.?.f!~DRA -----·--·--- ·-·-·--1---+-·---f--· --~-:- ~---l- ! . ! . f. :_~ 
~ ; ' ; 1.00 ; 2.20 : 0.40 ' . u ; 0.26 . ; . : . . 1.00 . 1.15 . 0.40 . -0.30:0-. --,-~,-----------+--- -----------. --~. -- ' ' - ' -~,- --+---.02.03.02 · ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO ' m2 ' 2.00 : 5. 70 ' ' ' 0.30 , 3.42 ! 280.44 - ---- _¡_ --- -·------ ----·-·----- ---- ---- -----------------·· -----------·---·-- ----i---+---+ 10.02.03.03 iCONCRET01·8+2.5%PM.PI\PJ,SOBRECIM!ENTOS ! m3 ~ 1.00 ~ 5.70 ~ 0.15 f :0.30 ~ 0.26, 0.26; 21.03 
-~~-~~:~~:~~---·t FAL~~-~~S_<:)_DE 4:~DE_'?._'?.~~~-<:l_ u~---·----------l~~-t-------+-~ .90 T~:~~¡------¡--- ¡ ---y--~-:?~--~~1.38_ 
-~~= 1§~~:::~~~~;:~: ~ ~+ .. ~·~¡+ ~~ 40hd 1~~J 
,~ ... ~]c~=-.. .. ~RÁ~~ ~- -~ -~ ~- ~ =-+-~ ~~ _f i-j r +- l - ~~ 
10.02.05.01 ! UMBRALESDEMADERA02." ¡ m ! 6.00 ! 2.20 i i ! ! 13.20 ¡ 13.20! 1,082.40 
---·----: -·-·-·-·-·-----·-··-·----·--·-·--·--·---·--'---4---+----+---·+---1-·--·-1---·--·-: ---~ .. ----...... ~02.05.02 i SOLERA DE EUCALiPTO 2X2.X1.75M ¡ und \ ¡ i i i i \ 3.00 ! 246.00 · ~:~~t=~~~;~.,MXO.mM~l ~~~~60 FFf~l :~ ~:~~ 
~.~2.06 =-;VARIOS~~-=======-~=-~=-=--=--·-=-:====-==~==~- -:-:.; ~ _:: __ ; ---r= ~ .02.06.01 ALACION DE MALLA MOSQUITERA ; m2 . ¡ . · , 0.50 41.00 --- --- --------- ---------------- ------ --- ___ ...._ _______ -· ~ ______ ,._-- --.02.06.02 PUERTA DE PLANCHA DE POUPROPILENO PIUBS : und · · : . · 1.00 82.00 . -----~--==- -~~- ~-- =- ::__ -=-=-- :_: -:=:- ~-~ ~: __ -~-- --= ·=.: ::~=::=:: ---~~:::=~-:~ __ -_ ~::~::::=~ -~-- =~- :~:: -==::~=:::: =: :~~-J 
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Itero 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERI.A - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
DESCRIPCION DE PARTIDAS 
N° Larg 
UNID vece 1 Anch Peso Alt 
s diam. 
Parci Subt 
al otal Total 
! ' ' ! { ' i . . . !:J!:!~--~i--~~~i~-f~fooj1fJj~~e:~ 
10.03.02.01 , EXCAVACION MANUAL m3 1.00 , 1.60 , 2.01 , 1.83 5.89 ¡ 5.89 - 482.74 j 
______ ,_________________________ -------.-----·---·---, -----..-----, -----
10.03.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DPROM=30 M m3 ' · ; . . 7 36 · 603.43 
. ~=~==~:===--~===-=:-=_-=-=:--_=--=-=-~!= ¡ --- --¡ ---i ---e=- : ~=:;- --=: · =-~==~ 
:;1::;;-.;-i ~1ig;§~As00ADA Ce>< MORiERo-iC<:-r-;;;-:-;Ji, ! ¡ 45 ¡ ,:;sfo:;s i 1 50 to;,-~1 
-~o~~3.04~=J co~R~To-~~~~§_== ----- -_-_ --~=----=t=::~r- .:=t=: ------.1-~---~~-:-.---= -t-.~=-J~==-t:~:=l- -- ---__ 
10.03.04.01 ] ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 : kg i 4.00 _ 1.15 ¡ 0.25 0.25 i i 1.15 ¡ 4.15 340.30 
g~:r:YD~r:ri:§~~~~~~~ ~1-~:8: TJ 
·-------··t---------'-------------·----------------; --~-- 4 oo·--t--o--60 ~;-----·-r-----r-·--o-3-r--o···-3 -r---;----
-----l---------------------------------------~------1--· -- ! _· __ ¡ --f.--- ! __ _2__¡__.:_!__¡_ _ ____¡ _____ _ 
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO PARA INSTITUCIONES 
ltem DESCRIPCION DE PARTIDAS vece Total 
S 
~¡f~~.:~~~--ti i_ j l:l~ i_iJ= 
ii.O'i.iii.Oi >TRAZO Y REPLANTEO ¡ m2 ¡ 2.00 f 1.30 ) 0.80 ) . t 4.16 ¡ 4.16 f 16.64 
--··-·---·-·-¡ --------------------------¡---¡-- ¡--·- ! i ! ¡ ¡ : 
------·+---------·---·----------·-------------+--·--···l-----i-··---+-----i--··-·-~·-·-·-i------i--·-4--------
11.01.02 ¡MOVIMIENTO DE TIERRAS l i l ¡ l ¡ l i l 
1:¡·:01.02m--jExc"Avt.Cioiw.AiillAi:------------------------------t--;;~3-J2:üoi ... ·:¡:;ü-j-ü.-80----; -··--¡---:¡-:zot-·:z~sor--2:-.sül-s:sa·--
¡ _¡ f-----¡ CONCRETO SIMPLE ~i~~~m=:;::~::~::~r t: j :~:::k: 1 -r~~ i:::; ¡ ~:: 1 ::_ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
EACUL TAD DE INGENIER!.A - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página JA. 18 
ltem 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
DESCRIPCION DE PARTIDAS Total 
-----------·--- ----------·----·----------·------··-----···--------------·----------··---·!----+-......:::...-+_.;.;.;,;.._+---+---+--+--+--+----i E~;~~~:~~:~:?~~~ ~~ ~· t ,~~t t rr.r~~ 
··11.oi06.o1 ¡,NstALA:CiON"DEMA"Lu\MüsauitEFtt..-·----¡~2-¡-¡:ooi1.oor-· ---r-o.5o-· --·-;- 2.oo i &:oo-
11.02.06.02 ¡PUERTA DE PLANCHA DE POLIPROPILENO PIUBS und ¡ 4.00 16.00 
···-······-·-··-·-t----------------------------... --------·----t·---..... ·-· ¡ -----i--··!------·-t ·····---· ... ¡ ····--·t---r--··----1-----
11.02.07 liNSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS , i 1 i i 
-v.:¡;:z-:-o7:o1--TiNc>D"ü"Rül-"AÑ-ouE-sA:io st:AN"cü------------------------------;-¡;-za-·-r--------;--------·:---------: 
····-·-·--·-·r-------------·-------·-----·-r·-·-·-r-·---r------;----; 
. 11.()2.07.02 ¡SAUDADE VENTILAC!ON PP'-JBS ¡ und 
j ¡ 
-------t------------------------··------·-----------···----------··--------·------------------·----f· 11.03 ! POZO DE PERCOLACION ! 
11.03.01 j TRABAJOS PRELIMINARES --------+ 1 
·i~~-~~~~~=l~§~?i§~~-~~i~~~=:=::=~:~~===~~=:·~-=--~::=::=::=r~~~:J:::L~~:t-;:6a-¡--i:~:ct=..:·:·=:r:-.·~~~:::t::~=t~:<iU:::-s~~~:::--
~ i j 
·--······-·-·---·+------·-----------------------------·----------·----l·-·······-··~------- ---¡···-·--··-~-····-·-·-··--t------·-j--·-·----T--------------11.03.02 ¡MOVIMIENTO DE TIERRAS ¡ ¡ , j ¡ ¡ ¡ ¡ 
11.o3.o2.o2 ¡ACARREO DE MATERIA-L EXCEDENTE HASTA DPROM=3DM ¡ ~3-¡-----¡--- ; r--r---¡----t?~36 ¡---29.44 ---¡ 11~iiiii2:o1TExcAvActoN-MAÑ-uAC------------·----------------·--¡---~3 i --1:0o-¡--1-:Go :2-.o-1-¡-.. ·-···-¡··:¡~83.l5:89.t5:-ag (23.55 ---
' ····--··········---·····-···--r-·---------------.-----------·----------------·---------------·---r--·-··-·-¡-·----¡-·--··-¡---t-··--·-·--t·····-·-··-·-¡----·~··--····-1--·------
1-:~:::~:~~---f-~~~~~~~~~-~~DAASENTADA-CON-MORTERO 1 :s·:--!-·;--i---1oo-h·-So-·-~-~-o1"""i1-¿o : (}1¿·-r------f-o4sl---1 ;¡---~-· _ _:_ __ - -r-OSA DE FONDO ------------~-+~- i __ ·_ i ._1_. -r--·--- : ~-¡--:-
----·----------- -------- --·----·- --···-·----····---------··-------·------··-··-----·-··------··-····--------·1·. ·--·-----··-··---<-·-············-·-·····-·¡---····-··---·--·~········-·· ·······--··1 ·····-4·--·-··------··-!---·-·········--···--i····------··--'-----· 11.03.04 j CONCRETO ARMADO , 
11.o3.o¡:¡;:¡-··!¡.:c;-ERoEsi=R"üc-TüR;L:<3R/.:oo-6o------------------------------¡-- ¡¿9--!--4-oo _ _¡ 1:15·¡---!i25-l o:25-¡ -"-1--1_5_!_41-5 i 1s.6o 
=- ~1=-===~~~ ---:-~t=-f,:~::n~ :~t -~:t--1- .-
! ! 
11.03.05 
4.00 ¡ 0.60 ; 0.05 ! 0.05 
···-····--··-·········-··--····1----··---------···-----·----·----------·····----········--··-··----.:_-··------··------··--··----· ¡ ¡ l ' _____ L. ___ -····· 
_____ ---_--_---_-_-_-_r- -¡_--1_~o<na:so ·l-; ___ +-o_.5o ¡ 
Und 1.00 
! ACCESORIOS 
, 11.03.05.01 j ENTRADA A POZO PERCOLADOR 
BACHiLLER W/LSON CERCADO CERDÁN 
0.08 ! 0.02 
----i'----+-
1.00 ! 1.00 
Página \A. 19 
1 ITEM 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIER!A CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
PASEAEREO 
OESCR!PC!ON DE PARTIDAS Un d. 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDÁN 
N" UN!T. Largo Ancho 
PASES m m 
Alto 
m 
AREA 
m2No! 
m3 
Página lA. 20 
PARC!All TOTAl 
ITEM 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Juca1, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
DESCRIPCION DE PARTIDAS N° Largo Ancho Und. PASES UNIT. m m 
Alto 
m 
AREA 
m2Nol PARCIAL TOTAL 
m3 
12.05 ! REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 ! j ¡ j j 1 ¡ -~-- .. ·--------.. -----r······················-···················-·········----······-·-""'''-·-···········-·-··········-·-······-·-·-···-·-··- ····---········-·t----·---t-·-·-·-·--·····-··+··"''' _____ ,,t----------.i. ..... , ____ ,,,_, ___ ,,, .. ~----... ---+-- ·····--.. ············-····..i···---_!~,_os.o~ _ _JTA~_RAJf::O ·ºE ~l,IPE._RFIGI.s.QE CQLU_~NI\:3 __ _;, _____ ; --+---->------+----1------+----
i Pase 1 i M2 i 25 i 0.25 i 3.50 i 3.50 i 42.00 
--; --·- -------·-.. -·--·--···--·-----"-;------;-···--···--r-·--·-r------+--·--.-· ---; ----t-·---· ---
---- ~ ·suiiiiiNISTRÓEfÑSTALA-cioÑ-DE-CA.BLEs·v-··-+----+-·-·-'--.. --[--- .. 1---t-·-+--t·--·-+-·---·-.. ~ ·-----
J1:ºL __ ~.!~~-DO!::AS ______________________ i . , ' ' ; ' ! ; :~~g-~:~~~~~-=~QL ___ L __ :==--·¡ -~--~-:+.~ 
__ ! ... cor:r.~~erªs sgbre torre__________ i UND -+-·-~-i-~J._-~----+-----+-.. --.-·--~---
------+~ªr!:~b----·------·-------+~~~ j .. ~ .j .... ~ ...: =t03t8"·¡- ~-=-T-:~~-+:~~--
Riel 2" x 3" x 1/2" UND ; 2 , 2 , 4.00 ¡ 4.00 
--·-·----- :-~~;-~-~~:~~~~;~~-~9~~~~--~~-==-~---=·::=~~~-~--~·;·~--r-·:·i----~~--! ~--1 ~--· --- -- ;:·=~=r is:oo:- .. t~s-:oo·-· 
11,~..§"'Q.? _____ ªV.M.I!':JJ.;?.I.I3_9...ÉJ.!':1Sl~I,AQIOf:'!.QÉ..P..É_~pOI,h§ _____ L __ J._ ___ J_ _____ .¡... ______ ¡ ______ .. __ : ________ J. _________ ,_,:·--·---- ! ___ _ 
! SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS i ! i i 1 
12.06.02.01 i PASE 1 j UNO i . l j . . ! 
----= ~-¡~~~::~~05::--::=:~~--~=:~~=::=:~:=:-=~--r:::I=:-;-·f_~:-] ___ r~;,:.-1---~---¡~_:---:~---r~:o:~-- -~~~~;--; 
____ _j_Te~p~~~!.._ ____________ .. ______ .. ___ ¡ _UND_J_ ... ~.. ¡ ___ 1__ L--l ____ j ____ _j _____ j_~:oo 9.00 
! Abrazadera ! UNO l 9 ; 1 ; ; ; ; i 9.0 
-----¡-c;-;rt;;~--;;~ acero tipo BOA 6 X 19 ·--¡---M--r--11_1 __ 1 2o:OOi 01/4" ¡--------¡--¡26. 2o.oo 
---i···-·----·-----------····-- ··-.. -·-······--···-·-·-·-·-·--·--·-·-·-·---·---r-----r-·-·-··-r··-·-r---t·--... ---···-r--·--r·-------·;---·-·-·-···--r·---------· 
----~·-···-·-···--··---·-·--·---··-·-··--·-·---·---·------i-----t-·-··--··-~---·--··_¡____---~---·-··-·--·l---·---.L---·--······-t.··-·-·-·----i---
12.07 ¡SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA 
-------t~-- . 
i Pase 1 6 
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ANEXO B:.FLET]t 
·'"· .¡. ,· ' 
. . 
'--··----~--":..:-._-!.. . ...: ...... .:...__··J.-·· __.¡,_:·_· ~J· _ _:_·-'".·------~·-~~-
. ,.'. l 
. ~ . 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGEN!ERIA - ESCUELA ACADEM!CO PROFESIONAL DE INGEN!ERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Ouiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
ANEXO B: Flete 
1. Datos generales de obra. 
a. · Por peso: 
MATERiALES 1 UNIDAD 1 AFECTO iGV 1 PESO.UNIT.\ PESO. TOTAL 
PlNTüRA- OTROS !GALON 13.16 i 5.00 65.80 
TRONCO MADERA ¡ ML a P2 1 1,855.38 l 11.60 1 21,522.41 
' 
PESO TOTAL 
'-
1 j_ _1 342,237.63 
b. Por volumen: 
En agregados y madera: 
DESCRIPC. !uNIDAD AFECTOS IGV 
~REN~--------------- ~~-- ~ __ ....l_~~-73 __ _ 
! ¡ 
PIEDRA ! M3 ! 274.99 
- ................... - ......... _______________ ..,, __ , __ _,,,,. __ , ________ ¡----·------- -¡--------------------
AFIRMADO ! M3 ! 3.90 ________ .. , ______ , _____ , _ _,_,, ______ , _____ __, __________ _, ... ~; ·-----------
HORMIGÓN i M3 ' 97.31 
VOLUMEN TOTAL 658.93 
CAPACIDAD DEL VOLQUETE (M3) 6.00 
NUMERO DE VIAJES 109.82 
.REDONDEO 110.00' 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDAN PáginLIIB. 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE !NGEN!ER!A - ESCUELA ACA.DEM!CO PROFESIONAL DE !NGEN!ERI.A CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
En tubería: Unidad de (220 m. x 3.00 m.) de carrocería, con h= 1.50 m. 
Capacidad del camión en ML ! No de tubos No VIAJES 
tubos 1 viaje 
Tu~.1-~~-----~.oq_~º-d i u 2,034.00 406.80 0.068 
Tub. 3/4" 1 4,5oo.oo 1 u 1 1,338.75 1 · 267.7s-- 1 a.·a6o-
----------+--------+-----l----------+-------·--j-·------
T~b, 1::___ ___ j_~,3~_9_,_9._0 j t¿__l__!.t883.7Q_l ___ 37§.71:_ __ _L ____ Q:.!1? ____ _ 
Tub, 1 1/2" i 1,690.00 i U 1 2,021.25 • 404.25 • 0.239 
~~~:::-=~~-=¡:::=--9i~=~º~-:~~~~=-~~i~-~-=:¡=~---1:i§5~=~=[:- q;:01-4 __  
Tub, 3" i 470.00 ! U i 134.00 i 26.80 i 0.057 
·-··"---··----··ONH_O_•t"-MH ________ --r-NN----jHHNH--NN-------r-----------t------·--
Tub 4": ' 259.00 i U ' 325.80 ' 108.60 0.419 
Número totai de viajes 0.97 
Redondeo 1.00 
Tubería en volumen 15 
2. Flete terrestre 
UNIDAD DE TRANSPORTE 
UNIDAD QUE DA COMPROBANTE i UNIDAD QUE NO DA COMPROBANTE 
---------•oOOO--o-, __ ... NOo-00oHo0_0 __ ,,, __ H ______ ___, ____ MOH---L'-00_'_00'' ___ ,,_,, ___ ,,,,,_ ..... __ H .. _0''"'-·---••••-·---
CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) 1 6.000 j CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 ) 
···-·--·······-·-··-·-········--···············---·········-·-············---··-···-·······--··········-················-·····j··--------------·------1····--·-··········-·-·············-··-······--·--··············-······----·······---······-·-·······-···--·-·······-·--······-·--··· 
COSTO POR VIAJE S/. ! 750.00 1 COSTO POR VIAJE S/. 
~~9 
AFECTOIGV SINIGV 
~ A n O i FLETE POR PESQ_______ ; 4~,49v.o9 ¡ 3. FLETE POR VOLUMEN : : _________ -------~GR~GA~0~ ____ 8_?!_50Q.OQ~----
TUBERIA 1 750.00! 0.00. 
COSTO TOTAL FLETE TERREST. 127,740.89 
3. Flete rural 
Peso 1 . 1 N° de 1 Viajes/ 1 N° de 1 1 Costo 1 Total Capacidad viajes día viajes Redondeo unitario 
costo 
total 1 Flete en 
acémila 343,426.70 / 80.00 14,292.83 ¡ 2.00 i 2,146.42 i 2147 1 20.00 ¡ 42,940.00 
Costo flete en acémila l S/. 42,940.00 
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i 
n-· ¿o·l 
\:~ 
ítem 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGEN!ER!A - ESCUELA AC.ADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Presupuesto 
Descripción Parcial S/. 
01 ! OBRAS PROVISIONALES . . j j 2,879.99 
-----------------t~---~---------·------·---------------------------------------------------------·---r-----,·-----······---··· .. ·-···-~·····---·-····-----····-t-·····---·-····---·-·······--··---···.t ~()1.01___ ! C~RTEL D_E ID_I::NTIFICACION DE LA OBRA D~ 3.60 X 2.40 ~!!..__ __ i u_j ___ !.,_QO : 7_96.41 ! ___ 796.~t 
,_()1.0~-----+~~~l,_l~gló!::J_DE_QB~.-------·---------------1 9!!> i-···-!:.0.0 ~ ___ §.83.6() ¡ ·-- -~ª3.6()_ 
• 01.03 ¡ ALMACEN i glb f 1.00 f 1,399.98 f 1,399.98 
¡ f 
02 JfAPTACIÓN I ______ L __ _L_ 6,681.1~ 
02.01 1 OBRAS PRELIMINARES 128.48 
_02.(!:!..:Q.!_ ___ J TRAZ9 Y REP~NTEO --·-----------------------~1__¡ ___ ~ª!_[.__ ___ J!:_~-~l---·--·-· ..E.:§_()_ 
02.01.02 j DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO i m3 ¡ 1.00 i 121.98 i 121.98 
----------~,-------------------------------------··--~, ----¡-····--·····¡-···----,---·-·-·-··-· 
· 02.02 ¡ MOVíMiEt-iTO DE TIERRAS 1 1 1 1 387.34 
----------¡----------------------· { i i l 
_02.02.01____j_ÉXCAVAqQ_t!MA.!::J.UA!:,___________ -~_L( __ ~~O j __ _:__ª-.4Jl§ j __ ?05._~? 
02.02.02 i REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN J m2 i 6.84 i 5.40 i 36.94 
---------+------------------·-----------------: ---;-------·-···-~------·-··---+-·-·-··-·-·-·-·--~:::=!!'~~~;;!::~~~:~TE ~~S~ D;RO~~M =~: i_-!![--:~~ 
,_ 02.03 ! CONCRETO SIMPLE i [ ! ! 214.42 
_!EJ!ill_ 1 C_ONCRETO F~C=140 ~G/CM2 PARA RELLEN_O Y DAD_O___ 1 !!~_L( _ _QJÜ __ 293.7.3 1 ____ 214.~~ 
02.04 j CONCRETO ARMADO l J 1 1 2,773.45 
.-----------+------------------------·-----------------; ---;---·-·····--r·-·-······---; -·-·-·-··-··'·-=--
02.04.01 l CONCRETO PC=210 KG/CM2, MEZCLA A MANO j m3 i 4.19) 351.22) 1,471.61 
:~;~~,o;~-=J~f~~9 E_~TR~C~~~_CQ;~Q~6o :=:=-~====:==1 ~;=c----~~-~PJ==: 3.;;¡·_=:-~~~~i~ 
. 02.04.03 l ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE 1 m2 ! 26.72! 38.30! 1,023.38 
___________ _¡_g_Ot!gB_~IQ_ _______________________________________ J _____ ¡ ______ _____¡__________ f --------
02.04.04 i CURADO DE CONCRETO ' m2 l 26.72! 1.09 j 29.12 
-----·---r- ---!-- . --
02.05 ! REVOOUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 774.81 
-~'Q_?_,_Q~ ________ __l_I.~-~-~.:!§º-~~§_)5I~~!~-~§.-~gg_~-~-!.:~-~-=1:_?_º~-----------------L~? ___ ; ____ E,Q~_L ~,x?J____ 405.14 
02.05.02 J TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES i m2 J 11.42 ! 32.37 1 369.67 
:~º~---=~-~~-~;~~~-~==~=~===~::=::=:==-~=: 1 -==~=~-==r==-T=· ~-~2_;_! 
02.06.01 ! PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS j m2 \ 19.34 \ 7.38 \ 142.73 
·----r-----·----r------·-
02.07 i SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ! 1 1 i 597.16 
----·----:-------------------------------·------------~, ----t--·- -¡------~. -···---····---
02.07.01 ] SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INGRESO ' u 1.00! 23.72 j 23.72 
i CAP. C1 --·--- ¡___ _ _j _______ _j _______ -----1 
02.07.02 J SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SAL!DA CAP. u ~ 1.00! 284.76 ¡ 284.76 
------ !_g_!___ ___________________________________ ____c ___________________ , ___ J _______ +--····--··---L---··--··--·---··--
o2.o7.o3 J SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y u 1.00 i 39.95 i 39.95 
i REBOSE CAP. C1 ·-------- l __¡__ ___ _j__--+------
02.07.04 ¡SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DE VENTILACIÓN j u / 1.00 ~ 20.64 j 20.~~~ 
_02~~7.0_? ~-j_~=~;~_t:J!ffi~-~ETALI~A D_~ O.~g~Q&Q__~ ==== i __ u i _____ !:,g()_¡ __ !ª-D.:~J _____ 130.;~ 
_ _IE,Q?..:.QL ____ j _ _TA~~ s~~ITA_B_IA_M~Tf'.LI_QA_Q_E O.'!~_!t~O -~---------------- i ___ __I!__L ___ 1,QQ_[ ____ ~,?.!!--L.- ------~?}_!! 
02.08 ! CERCO PERIMETRICO i : 1,032.94 
02.08.01 u 
----r-·-·-r-·--··-
9.00 ¡ 28.471 256.23 ! POSTES DE MADERA EUCALIPTO DE 4''X1.5M 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGEN!ERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Ítem 1 Descripción 1 Und., Metrado f Pr;r.io 1 Parcial S/. 
·!::~t~::;;:~~==-==~ ~ ~-~~t-i!J~ ~-~j 
~~;~;~~;-----l-~~~~~~~-;~~~-;;;;-;;;;~~~;¡~;--------.=-----~-~~-r ----_ -1-_;;-,-~--;~;-~7~e..-.- -----4?~-~ª:j 
l-g~.08.06 ___ ! A.Q~QÉ.§JHI,J_GTL)_B_AL _Q~DC2_~---------·---.. -----------__j___lg_J.... .. ___ _lc11L ___ ~~~ ¡ _______ ?7 .o~_ 
. 02.08.07 l CANDADO INCLUYENDO ALDABA ! u ! 1.00! 19.07 : 19.07 ' ~=~~=-==ri:L_::¡_~~ 
02.09.01 1 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:5 i m2 i 0.80 j 36.39 i 29.11 
--------¡----·------------·-----·-------r--;-.... --¡-------, ·-·---.. ·----
02.09.02 ¡ FILTRO DE ARENA Y GRAVA ! m3 i 5.64! 106.51 ! 600.72 --~;----~~~~~~~~------------------y--;·-·--¡-.. - .... ~,---.. ~~ 
' JJ3.Q1_ ____ j <;?_J!~S ~R~~-~~!-~ .. A~~S ----·-----·---- ··~' ___ ¡ _____ .. _____ .. _¡_ ...... -.-·--.... -• ---·----~:..~9 .. 
__ Q?"'QJ_,Q! ___ j_!f.W:O Y ~P~~TEC2 __________________________ _J_f!l _ _¡ ___ l...1c.9-º .. L--.J!,f?.9 ! ····- --~"'~º 
03.02 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 ! i i 4,257.22 
----------+----------------------------------+----t--·---t·-·----··---r-----····-·--··-
03.02.01 i EXCAVACION DE ZANJA, TERRENO NORMAL j m j 74.00 J 49.55 ¡ 3,666.70 
----------;---·------------------------------------, ---,--·-·-·---.---.. --·-,----·--... - .... =-
03.02.02 { CA~wiA DE APOYO TERRENO NORlv'iAL- ROCOSO l tn 74.00 { 2.09! 154.66 
---------;--- i ' ·---, .. ' ·--
03.02.03 ! REFINE Y NIVELACION ZANJA ! m \ 74.00 i 0.89 ! 65.86 
--------¡-----------------------------------¡--¡-·----:·-·--""----,--........ - ... ---'·~ 
03.02.04 ! RELLENO COMP.ZANJA TERR.SEMIROCA -MATERIAL m 74.00 i 5.00 i 370.00 
¡ ZARL1~NDEP\DO ¡ 
03.03 j SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS , , 329.30 
--~;,-~-;~~---------r-;·c~-;~~;~-~0 ~~~;~~~~~~;;-~;-~~BE~~~-;~~-~;~;;~~-~~~:·r--~--r-- 74.~~i 4.¡~r ··--;;;;~-
. -------4----------------·--·---------------¡--~¡--·-·--·-·-r·--··--·T·--· 
[
03.04 i VARIOS 1 ! 1 ! 108.04 
-03.04.01 --1_-~-RU~BA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA P~TA~LE ¡;NC. ~~~---~~00 ¡ --~~6! ----108.~~ 
_______ j_p_ES!NFEq_CION) DN 6~---------------------+--L---l-------+-----·----
04 1 RESERVORIO ! j j 1 10,761.50 
------·--¡-------------------------------·-¡--r-····-·---¡-··---·¡·------·-··---
04.01 i OBRAS PRELIMINARES ! : i i 791.65 
--~~~~---~-~~~--~~~;;----------------------r:;-r--~:~~r--~;r----~~; 
_.,Occ4.:...0,._,_1.:..:.0::o2 ____ +1_..,D..=E:::M._,O:..:L"'IC-:..:I.O:::ccN~0E::.:S::..:T,..:.R . :oU:..:C=~T'-"U::.:..RA.::....:..:D-:..:E=....::C:.:::O:..:..N=.::C::.:..R.:=E:..:T-=O:__ __ ------+i__.m.:.:..:3c......_( __ _!)_,~_Q_~--1_2_1.!_)_ª·L---7_8_0.§1_ 
04.02 i MOV~~!._J;_NT_º_Q~ T~'ªR~S ---------------- ! ____ L .... ---·- ! __________ J_ _ _!!~30:~~-. 
04.02.01 j EXCAVACIÓN MANUAL 1 m3 ~-?.:!_~6 ! _ 34.86 ! ..·----~ 
_ 04.02.0~- j..BÉFI~E Y NIVELACIO~ EN _TER~E~O NORMAL m2 . 9,08 ! __ _2_40 ! ---- 49.Q_! 
.__~,º..?_,º~-------....Lt,º~-13:~~º--º-~-~-t-:;:rsRtt,!o .... ~~º-~ºs_Nrs_ttt§I~--ºP-~QM::_ªºM ___________ ~----~ª----l-- ..?~_,1..1 L ____ _?º'ª-~1- ___ _ ____ ?.J.?,.~ª 
04.03 i CONCRETO SIMPLE _______ _J_ __ ~ ___ _¡_____ ~---~54 
04.03.01 ! CONCRETO FC=100 KG/CM2 PARA SOLADOS m3 i 1.231 232.96 1 286.54 --------~.----------------------- -t---·---·¡--·---·---r-----·-·- ' 
04.04 __ J_coNCRETO ARMADO t 1 ~281.2~~ 
_ 04:.Q.4.0:t__~_ºONCRETO F'C=~10 ~G/CM2, MEZCLA A MANO ; m3 ; 4.54 ! _3_51 ,_?4_ ... __ 1,!'j94,:i 
_ 04,Q~,Q_?___ ~-~CERO ~§TR_~gT_t,JRA_~~RA_f?.Q .. ~_Q ________________________ -+ __ !:_g_+-·-··_?_Q?..:.?.?. .. ¡ .. ____ _l,~~-----136 .. º-ª-
04.04.03 ! ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE m2 49.521 38.30 1,896.62 
l------i-"C:.::O:.:."!CRETO ----------- _____ ,L_ ________ _¡_ ___ .. __ _ 
l ¡ 
04.04.04 ¡CURADO DE CONCRETO m2 49.521 1.09 i 53.98. 
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Ítem 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE !NGEN!ER!A - ESCUELA _AGADEM!CO PROFESION.AL DE INGEN!ERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
1 
Descripción 1 Und., Metrado 1 Pr;~io l Parcial S/. 
04.05 j REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS J j ' , 1,835.13 
----------.. ·------------.. -¡----···------------------·-···-----.. -----.. -.. -----·------··-----·-----.. ---·--··-----.. ----.. ----·--··-.. ------·---··------¡----··-·---r -t ·········-········----- ····r··---···--·--· .. ····--·-····-.. ·---···· ... 
04.05.01 ! TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES ! m2 ! 30.84 ! 32.37 ! 998.29 
-------¡-·------------ . --r--·-·-·-·-t---·-·-·-·-·--------···-
__ Q_!QQC~------~-If..RRA_}EQÉN -~~"'f_I~J~!ORES ..:~J=..ZC~AJ :2 ~:=1 §_gM_ ______ _j_!!!_2 ~-------~~?..si ______ ?._E?._l_ ____ _11~_6.:..8..~ 
-~__:_Q_~-------------~~~§..1:~~~!º~~§_!:1!!?.~~-!::~~~§ _________________________________________ +---------¡-------- -------"·----------- -+- -- _!~!:~? 
04.06.01 j TUBERIA DE VENTILACIÓN 1 u i 1.00 ~ 61.92 ~ 61.92 
-------------------,--MMO-MM .. MM--··--·M~---M---·-------·M--M ___ M_M __________ M _____ M ___ MMOM----...,----M ......... 1 .... ____ ,, ... ., .. __ , ...... ...,..... ..... -·-··-··-·-·M"'"'i'-·····--···---···········-·-··M" 
04.06.02 i HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO 0=100 MMPVC u 1.00 i 50.00 ! 50.00 
-=-04~·:.::..0_7=-----+~ =--PI,=-N::..::T--=U:.:..RA"'-'----------------------------+---+-----¡------l-----'2=60.37 
__ Q1__:Q_?_._9_!_ ____ _jfJ.~llJ~ YINILI~f..-~1\j_M_l)_~O_S_IN_TÉ_~I()~-~~ 2 __ ~_!1-N_Q~ ----------- _______ !!lL __ -- 35.28! 7.381 260.37 --~º-~--------..1~~-~!ºª-----------------------------------------------------------------~------: ____ ___ r-~-=-::=-~I ~-~~~j-ª-9d~ 
1,733A7 
04.08.01 j TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M i u j 1.00 
-~~-;---------r~;;~~-;~R;;;~;.-~~-------------------------------------r-----~------
130.31 l 130.31 
,M_,_,,_,~-·-.... - ...... ___ , .. _ 
_ _Q4.0ª-.01 ____ ! ~OSTES ~:?_E ~DE_I3A ~.'::JfALIPTO O~ 4"X2.5M _____________ +--~- ¡ _____ 16.Q_O ! __ 20:9_~ ! --~_?1.2!1_ 
. 04.09.02 -----_,.i!'_~MI'!!3E: _ _[?_f: __ f'_l!~~-~~~fi:Bº9~----------------- ______________ .;__•: !'1. __ ;_._ --~~~'ºº-~------ !!:~?+. ___ --~ª~}6 _ 
.-ºª.__j_QRA~f..S PARA A~MB_!~E DE PlJAS ---------------L~_j __ ..l:_o-º.L _ _u?j_ ____ _23.3!~ 
.04 ---~!.<~Y ACIÓN M_AN_UA'=-----------------------------t-1!!~ i------.!c~---~j3_6 i _______ !?2.4ºi 
04.09.05 ~CONCRETO fc=175 kg/erti2, fv1EZCLA A fv'iANO i n13 ¡ 2.07} 343.37 l 710.78 
_ Q4.09~ ! ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 l kgj __ 28.7_~~--2!l:!_L ___ !04.~!!_ 
04.09.07 l CANDADO INCLUYENDO ALDABA u 1.00 j 19.071 19.07 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Ítem Descripción Parcial S/. 
[;;~~~~~~!:.~.;~~,;;;;;-,;-~,;;;.;;:~; ~ ~:_ ~~r~,,;¡-~~~ 
05.06.02 ! SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE 1"- 1 u ¡ 1.00 j 193.46! 193.46 
________________ __]_É.I:'H~DA -----·------------·----------------------------------·-----l------L···-·-·····--·····j········---·····-···········L---·-·- ···---·····--······ 
05.06.03 l SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE 1"- / u . 1.00 / 193.461 193.46 
~ Utv1PIA ~ l 1 
---------------- ---- --- ---- -- ------- -- -------------------- ------ --- -- ----- ------ ---- ! --- ____ L_ ···----- r·-------- ---------- -------i---------------------- --------------
__ º5.o_? ____ J_f1NTU~-----------------------------_j _ ___¡ _______ ,~·----1 _______ 5.9f! .. 
_Q.5.0!..01_ ___ ..l.flNTU~_\fiN1!:!9_~_!::N M!1~9S EJ<T~~!.QRES_?_~_~NO§_ ___________ L~? ! .... ________ ..Q:IJ..Ü .... - ....... ?.-3 5.98 
' ¡ ¡ ! 
--ºS.O_!I _______ J_y~RI~----·----·-----------------------·----1-- i_. ______ J ________ _ 130.31 
05.08.01 ! TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 
------------,----------------------·----------'--"-'---
130.31 
-----------
OS ¡ RED DE DISTRIBUCIÓN . . , l 409,734.98 
----------------------1------------------------------------------------------------------··-------·------·------------··-·---.,.-·-·--··-··-··-··-·¡--·-··-·-······-··-·-······-f-·--··-····---····-·-·-·····-··-············ 
06.01 __ i O_BRAS PRELIMINARES , _ __¡_ _______ ! _ _3,8~5.0Q 
06.01.01 ~ TRAZO Y REPLANTEO --------i m ~~425.0º-+-- 0.60 J 3,855.00 
06.02 j MOVIMIENTO DE TIERRAS j ! l ! 360,121.25 
-----------!---------·----------·---------·---------------+---!· ... __ .... __ ·-+-·---··--·--··--+---·-·····--·-·-.... ¡ ! m ! 6,~25.00 ¡ _Q6.02_m_ __ ~ EXCAVACION DE ZANJ~. TERR~NO !;JOI~MAL 
06 02 02 ! REFINE Y NIVELA.CION ZANJA . ! m ¡ ~25.00 ! 0.89 ~ --'-'---_;::_;;'--·--! 
06.02.03 j CAMA DE APOYO TERRENO NORMAL- ROCOSO ! m j 6,425.00 ! 2.09 ¡ 13,428.25 
~º-~~~;~=~--T3~~~;;º~~~~;~gT¡Q_~~~-~~~~-~Q~-~-;--~~~~?.~º~~~=:r:--¡-~:~;~:~-~c=::~~;~r:·==:~~~;.~;;~-
06.03 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS ! ' l l 32,183.09 
----------r------------------·---------- - --·-<-·------..-<--·--·-.... 
06.03.01 1 ~~~~N~~TRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP PRESIÓN C- 1 m ! 65.00 ' 9.47 ! 
----------;---··-----------------------··----------·--: -··---;·--·····-·-: -·--····---;-·-----·--
' 06.03.02 ! SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP PRESIÓN C- 1 m ! 1,925.00 j 6.36 j 12,243.00 
______________ _J__1_Q_!~~--1__1g _____________________________________________ ~ ____ ; __________________ ~----··--·--t-··-·--····---·--·----
06.03.03 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP PRESIÓN C- ! m 1,720.00 j 4.45! 7,654.00 
_______ jJO DEJ.=-------------------------t---~-----j______ i ·-·-·---~------
06.03.04 ! SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP PRESIÓN C- j m J· 1,275.001 3.92 j 4,998.00 
------- ! 10 DE_3/4" ____________________________ j_ ___ ~ _____ _j_ ________ -+------··-··--
! SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP PRESIÓN C- m / 1,440.00 3.83! 
-----------; 10_D_E )12"____________ -----+----;__ ____ ____¡___ ...... -·-+--·-·---···---
!SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC P/RED DE glb ! 1.00! 1,157.34 j 1,157.34 
!--------1!_QISTRIBUCiót.,¡________________ ---+------- __ 
:~___L~:::::::~::::: _____ ¡ ~-L-~9º~ -~§"~ _ ~2z~l 
;;:~=:~~?~-~~;!:R=-~=-~-=~-=~=--=;~j-=_ ~:1· -~::~~-= 9~2;t~ 
06.03.05 5,515.20 
06.03.06 
06.05.01 ! PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE (lNC. j m ) 6,365.00 j 1.46 i 9,292.90 
------+ºESINFE_9CIQ_t~LJ;>N 6~----------------+--t--- -+-·-- ! ----·--· 
07 ! CAMARA ROMPE PRESIÓN i . ' 5,790.92 
~~--------------+4-~~~ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMJCO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Ítem Descripción Parcial S/. 
__ Q!_:_~L ________ ¡_!'!IQ~!~l~~!_QJ?_~_!!~-~~!? _____________________________________________ t-------+ 
07.02.01 i EXCAVACIÓN MANUAL \ m3 i 
-------r--
331.07 
···-¡ ······--- .. ,,., __ ,,,,,,, ____ ,,, .... 
5.13 i 
~~:::__-=:-j::~~:_-:~~'t=~~=~~,.~~=-_;~t-=:;;: 
I--º?-=-~~---------J_9.ºN9.~.~!0 ~~-~-~~-'ª-------------------·-----------·---·----·-------1-----l ..... - .. ·--···-L----··----L---~~_:~_?. . 
. 07.03.01 i CONCRETO F'C=100 KG/CM2 i m3 1 0.08 ~ 233.40 ¡ 18.67 
_5)7.Q_~.:.().? ___ __j__gg~gJ3EIO F'_º~_4,(}_!5Q!fM~-----------------------------------------J-~L.L .?.~-ª:?ª ¡ .... -... ~.1.:?..?. .. 
~;!~. ~ ~~~~:'!~!~~~~;..;;- =--::=1-;;;;t_-:-;~, ·.¡ .. --;_~-;~;·!~:=:~-~;:!·.~;~ 
1-º-7 .04.02 -- ! Af.É.I39 ESTRL!~TU~~-GR_ADO_§.Q_ ________________ ! ~-Y·--J08.10 ! __ ...!§~ ! ---ª93.48 
07.04.03 ¡ ~~~g~~go Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE j m2 j 18.38' 38.30 ~ 703.95 
--------··-;-----------·-------------------·-------; ----t·--------··- ·-·--·----;----··-·--· 
07.04.04 ! CURADO DE CONCRETO l m2 i 18.38 1.091 20.03 -----·-------1-----------------------·--------------------------·--;---¡·-·-----····"--·-·--··---~, -··--·-·-··-···--
07.05 j REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS ~ i i 1,ú53.ªL 
__ ()7.0_?-=º!_ ______ .Jif.J3~JEQ_gQ_fi..I.I\!I.~~B_fv1Ef.BIL_J?A~J:ES __________________ ~ __ !!J_2_¡ ________ 13.§_8_¡. _____ ~}?. ! _____ i42._8?. 
07.05.02 !TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA A 1:2 E=1.5CM j m2 1 25.74 j 23.72 j 610.55 
_, _____ .. _______________ r---.. -·------··-----··-··-----··-·--··-·-·---·-··--------·-----------.. --------·-----.... --·---.. -----·-·-----.. ·--------·-.. ¡·---------r .... ·---·-.. ·-·---......... í ...... _ .. - ......... ---·-· .. -r ............ -.... -._..... ........... -....... _ 
_ !)1_:_~-~-------·-----L~~-~-~~!~I~Q .. 'ªJ!:fSI~~~~~~~-º-~-~~~~~Q~fQ~----------------i _____ __¡___________ --~------·---L _____ 1 .2._~~~~.1. 
07.06.01 lsuMINISTROEINSTALACIÚNDEACCESORIOSPARACRP i u 1 3.ool 415.37¡ 1,246.11 
----¡--------------------·----------¡---¡----¡----¡---·-·-·c._:_ 
07.07 ¡PINTURA ! ! . 118.67 
07.07.01 1 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS i m2 i 16.08! 7.38! 118.67 
---------y---------------------------------------¡-¡--······--·--r····--·---·-·-·-¡--··-.. --.... ;._ 
-~;_:;o~::=::~E:~~~~;A~;A ~-~~~~~~-~~~~~;~;~~::==::==·-[--~:--·t=~:-· 3.~+=;;~:ª1·-l-~=:·---~!:!~:-
! ' ! ! ! 
07.08.02 i TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 M i u i 3.00 i 97.78 i 293.34 
-08 l CONEXIONE;~~~;~RIAS . l 1 -----~--~-;,-;;;;S 
08.01 1 TRAZO Y REPLANTEO 1 m2 \ 59.34 i 0.95 ! 56.37 
--~8.~;-·--=~~~~C~VAQ_IÚ~-~A~UA~~=~=~==~=~==-~-~ ;;;;--~; ---~_;;r---~~;r··---·---;.~~ 
08.03 ¡ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE ¡ m2 344.861 38.30 1 13,208.14 
____ ! GONCRETO ---------------------------· ! --~-----i------+------··--·--
08.~-- ~-~CE~O -~STR~g_"[l¿RA!- GRADO __E(}___ ___________ ~ kg __ l 2_,21§,22 ¡ ___ 3J~±+---~-'º67 :.04 
_08.()L ___ ¡coNCRETOF'C=!75~G/C~2 _________________ ¡ m3 l .... 21.501 343,37, ___ _L~82'-~ 
08.Q.6 ___ ¡ IAR~JEO P~LID_9 ~~CL!-__:l_:..L_ ______________ ¡ m2 ~--~-27,_90 ¡ ... ____ 5_?._,~7 ¡ _____ 12,§:4,_1..:_~ 
__ 08.~ __ _j_l_r-JSTALAC!ÚN DE -~RIFO \'f.L V!JL~ Y A_CCE~Of!IOS D=1/~-- J__~¿__¡ _ ___8_6._,QQJ __ 126.:S,___ 10,_854.g~ 
-:~:---- ~~~-;;.~;~v_~-;.,-;;A -=====-~ :,--1_~~!-t='::;::~ 
-=Q!-=J::_::=:NA::__-=--=-====l~,i=--~~t--~l~, -~'º.? ____________ ¡ __ ¡:_~g_f\y~g_JQ!'I_M/\!'1~~~-------------------------------------------------- . ---------4---~~---J-- -º~o_?_¡______ ~-ª§l-- ____ o,z~º-
o9.o3 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE ! m2 i 4.01 ! 38.30 ! 153.58 
1 _____ _J_s;oNCRETO ______________________ _J_ __ L·-··--L-----l-------·-
09.04 lACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 1 kg i 25.77 ¡ 3.641 . . .. 93,80. -;;~~;--------T;-~~~-;~:;~;;:~-;~-~~~~~~-------------------------------------------r-~;-·¡- --· -~:;~-~---;.;;_~;-r ---- · --- --~~-;~¡ 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página IC. 6 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la lcx:alidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Ítem Descripción Parcial S/. 
' ' ' _99.0~------.!.I~13_B!.JEQ Pl!!:,IDQ_ M~CLA 1 :3 _________________ ._-+-m=2=----;i ___ 2_~? ! .... _9.5.4?J ______ 1_1_?.00 
l i 
__ Q.9.07 ________ i IJI:I.l?.I~LA_gló~_º§.-~!3~º V~!::_'{~-~-!'- A<:¿gg;Q~_º.§--º::o_!.~~:: _____ J __ ~_J --- J . .:_()()_L --~?§:?.?L --- __ ).?~?~ 
09.08 1 EMPEDRADO l m3 j 1.32 157.28 207.61 
-~--.......,; __________ ----------------------------------------------------- _________________ ¡ ________ _¡_ __________________________ _,_ ___ -------·····-----·····-...:.----- -------------···--· 
09.09 i FILTRO DE ARENA Y GRAVA 1 m3 i . __ _ul9J_. _ __1_96.511. ___ 1p6.5_1_ 
10 ! UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO J 1 1 1 325,099.95 
-------------,-------------··---------------···--------------------------------------r------r···-····--·········-r---··--··-··-·-·-r---·-·-··-·-········-····· 
"10.01 l TANQUE SEPTICO ' ' ' ' 51,923.69 
10.01.01 1 OBRAS PRELIMINARES 339.87 
10.01.01.01 h~o Y REPLAN;EO 1 m2 1 357.;;r----0.9·~ ;---------;39.~;-
----- ---- ---:------ ------ ----- ------------- ---------------·-------·-------··-·-·-----·--r--------r·---····-····--·--- -····---·---·-····· ,-·---·······-·-··-··-····· 
__ 1_º-:º-~-:º_! _______ _J_~_QY!~'ª~º--º-~-::m;~~~-------------·------------------------------1------_L___ ---- -e· ·-· ----:--···--· ?.,~ªª:º~· 
10.01.02.01 i EXCAVACIÓN MANUAL i m3 j 214.66 34.86 i 7,483.05 
------------------1----·----------------------------------------------------------------------+-------t··--·-······__:··=···-;-___ ·-----·--·----·-+-------····-----·--·-······ 
10.01.03 ¡CONCRETO SIMPLE ' i ¡ ' 19,955.79 
10.01.03.01 9,929.78 i PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 1:5- LOSA m3 53.66 · .. 1 185.051 
!DEFONDO i 1-------+==....:..-=..:..;=.::_. _________________ i-----!-·---+------+-, ----·----
10.01.03.02 iPIEDRAEMBOQUILLADAASENTADACONMORTER01:5- m3, 54.18 185.05i 10,026.01 
____________________ _L!"_~R~_Q~-~---·-----··----·---------·------------·---------··---·-----··-------------1----·---L.··-··-·-······-·-···········-~ ·······--·-···-·-·-··-··+-
10.01.04 i CONCRETO ARMADO l l i i 12,638.18 
-··-----··----------t---···--------------------------------·-----------------------¡-----t···-·"""'-------¡-..... -----·------·-+--.. ·---------·-·-·-··---· J.9J?..1.-~:_I>.:L_ __ , Af_~.E_() E~TR\:)fTIJ_RAL_ G~~-§..1>. ______________ . __ ! -~g___¡ __ 447.c?.O! --··~~ . __ _1_~27.ª-1_ 
10.01.04.02 i ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE i m2 i 86.00 i 38.30 i 3,293.80 
-----------~--º-~º~Élº---------·-------------------------------+----+--·-----~------- ! -----·--··--
10.01.04.03 ¡CONCRETO PC=175 KG/CM2 ¡ m3 i 7.16 i 343.37! 2,458.53 
-----------------¡----------------·-----------·------··-------------------¡-~-------------¡-------------------¡------------------
_1._Q,_I?_J_:~_:Q4 ___ ~-º~.!!~_!::>E ~ER~~ACJ_Ó"! __ Q.30_~0.51?~----------·----------~-~___j __ !J~:_Q9 i .. __ ()..!.:~~ ! ___ . .?..??..ª=._Q.~-
__ 1_()_.()_~ .O(; ____ JA~~§~Q~JQ~---------------------------------------------------~-----'-. _ _ _____ ,____ ____ -'·-----~-'h~9!i.:~()_ 
10.01.05.01 1 ENTRADA A TANQUE SEPTICO l u 1 172.00 1 33.451 5,753.40 
----------------¡-------------------------------------·----------------------------------·------·------------¡--------¡·-·-·-·----------¡----·-------·------·-¡------·-·-···-----.. ---------
10.01.05.02 i SALIDA A TANQUE SEPTICO ! u j 172.00 i 33.45! 5,753.40 
-----------r---------------------------·-------·-----·---¡ ---r--·-··---·-¡-·-·-··--¡ ---·-·-----
10.02 ¡CASETA UBS ! ¡ i ; 219,024.15 
---------,--------------·-----------------------~ ---·------, ------~·-··-----------·-
10.02.01 1 OBRAS PRELIMINARES i i ¡ : 382.17 
--~:~:~?:º~-:Q~:J::r~;_-r--~gp:~~r:~º::~~=~:~=::::=:::::=~~:~~::=::~=~=:::::~-~:::~~~J __ :~?~::r:=-·~;_?.;~-r·----·-··-~:~;r--···---;~;~~; 
_!º-:º~:º-~----+fliiºY!J\1!!'ª~º DE_ TI~R-~~-----------·-----------------------+-----¡----------1 ... --------+····· ·-~º&!!_·!.~ .. 
10.02.02.01 i CONFORMACIÚN DE TERRAPLEN ! m3 ! 264.71 ! 34.86! 9,227.7.!!_ 
-;:-~;;- ;-~~¿~~~~~-·----·---------¡~¡---;:~-;¡·---·;;~~-¡-----;-;-~_7 
10.02.02.03 1 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DPROM=30M ¡ m3 i 428.93~ 20.321 8,715.86 
-;~-.;2.0;--:-~ ~ON~R~T0-_81M~L~=~=~=~=:=~==~==! ----:=~=::l~:=~=~:-¡· __ 31,8~1-~~ 
~~~~~~?a~:~~E~~~~:~~~~:~~-1 ~H-~:-:~~~~:t-~~~ 
____ _¡_q_ONCRETO -----------·--' ----~--·~' _ 
10.02.03.03 l CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 1 m3 j 22.061 243.00 j _____ ?,ª!>.-º:§_ª_ 
----------·---------·----1-----·-----------------------------------------------------------------------------~, --------¡ ... ·--------·----·--·--·-·---¡--·----·------.. -·-·---"'"""'"""i"' 
--~-º'-9-~'º~'-º-~---j_~~1:~-º-~!-~_q_g_~-~::g_E_~Q~g_!3~q--~-:_~Q _____________________________ +_!!!~--~---!?-ª:?~_[_ ____ ?.!}±f- ------~"'ª~?.:!'!?. 
__ 10.º~.0~ __ _j_~LB~Ñil:-:ERJA ¡_ ____ __¡ ____ _j__!5,!32.~4 
i ¡ ¡ ¡ ¡ 
10.02.04.01 i MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO~ARENA -+-'!'J_j___980c.40 j_ __ 52.ª9 i --~853.ª-~ 
!10.02.04.02 ¡ TARRAJEO EN MUROS ACABADO CON CEMENTO-ARENA l m2 ~ 1,960.80 ¡ 22.48 ~ 44,078.78¡ 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página IC. 7 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESION_AL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Ítem 1 Descripción 1 Und.l Metrado 1 Pr;~io 1 Parcial S/. 
~' 1.9..:º-~~º-~------·<,L9.~~~-!_~!~.~!_~-º~-!J.!~º-'ª·~-----····--······--··-······-···-·-··----···---···-·--·,L·----·-·-·--.L --··-- L ~9 .•. 1.~?..:9.~ ··¡- ! 10.02.05.01 J UMBRALES DE MADERA D=2" J m J 1.1~5.20 ¡ 21.95 i 24,917.6'!_ 
• 10.02.0502 ! S~LERA DE EUCA~!PTO 2X2X1_]5M ___ . ----------·-·' u __ j _____ ??.!!.J12_\ .. ···-----~391 .. l--····---·-··-3,5~!).:.!?.?. .. 
10.02.05.03 ! CORREA DE EUCALIPTO 2X2X2. 70M i u j 344.00 j 19.11 i 6,573.84 
-~-~~~:-~~:~~---r~~~-~-;~~-~~-~0~;~~;~~;; D~-~~;~~~:;;~~~:;;~~---------·-·····--1 ~;-T --~;~;~r·--~~~~;r····-- ;~07 .02 
------·---"1--·--··---------------------···-----------------------------------.. ----¡·--------r-·--·-·-···-----·-r·-·--·--·-·-·T--·····-··-·-·-·-·· 
'10.02.06 
! l :' ! ¡ 
iVARIOS 10,694.96 
; 
10.02.06.02 i PUERTA DE PLANCHA DE POLIETILENO P/UBS i u i 86.00 i 113.98 i 9,802.28 
lj:::=~~-.J_~~~~~~----~ i= .. ~'~- ;~3~:_ .. 1=: ' ' 1 ' 1 Hi.ü2.ü7.ü2 : SALiDA DE VENTiLACIÓN P/UBS ¡ u ¡ 86.0ü ¡ 39.46 ¡ 3,393.56 
1 
~-0.03 ! POZC? DE PERCOLACIÓN 54,152.1t 
10.03.01 i OBRAS PRELIMINARES , , , _ __j ______ ~~~~-~ 
:;~~~;.;·:9~-~T~~:Q~-;EP~~!~~·::=::===-===~::==r~_;T---~~;;¡-~=~-51 --~22.5?_ 
10.03.02 /MOVIMIENTO DE TIERRAS j j j j 1,754.05 
-~-~;~;-~~~~6;~~~--------·-----------¡;;;;-r-·--~~r---~~~- 276.79 
10.03.02.02 l ACARREO DE _ _MATERIAL EXCEDENTE HASTA DPROM=30M ! ll!!_[ __ ]2.7_0! ·- ~.}? ¡ --~J7.2~ 
10.03.03 1 CONCRETO SIMPLE , 5,912.35 
-::.::o:f-I~=~:~~~A~~~~~-,,:L~r ~ ~~3;1~~~~ ~=-:~ 
·--·-·-------r----·-------------·-----------·------··-------·----------------·---r----r·----···-·---··¡-··-·--·-··-··----¡----··-·· .. ---·--·-.. ·-· 
10.03.04.01 1 ACERO ESTRUCTURAL G~DO 60 k_9_).._.!.,_333.20! _ 3.64 ! 4,852.85 
10.03.04.02 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE m2 ; 38.30 J 8,679.93 
1 CONCRETO 
226
·
63 i 
' ·---
_10.03.04.03 lcoNCRETO F'C=17_5 KG/CM2 m3 95.28! __ 343.3z_¡__32,7_16.29 
J0.03.o~-- ¡ ~cc~~O~IQ!_ ____________________________ +-----+---·---+----·--+--·-14.1? 
~3.ü5.01 ! ENT~DAA POZO PERCOLAOOR ~ u 1.00 ~ 14.12! 14.12 
11 ! CASETA UBS INSTITUCIONAL ...L.....-; 7,7ª0.74 
! ' ! ¡· 
.~.!:.'!!_ ________ _L!~~-º~~.§..~~!~9.º------··----------·-----·---·--•! .,.,, . .,_).. __ ,_000-•- m ! ••••--••••-••••-·-•-7••----·_I?~:º.!L 
__ 11.Q1.0~-- jQ.B~SPRELIMINA~--------------! -L-- , ___ , ____ 3.~?._ 
j ¡ ! ¡ i 
11.01.01.01 ! TRAZO Y REPLANTEO ! m2 ! 4.16 ! 0.95 ! 3.95 
··--·--··-:·····-------·----···-·----···-·····-···-·-·----------:---r-·-·- -¡·---- :·--·····-'·-~ 
_11.01.0?._ ! !iOVJMIENTQ DE TI~_RRAS ---------------------f---1---·- !-------~----·87.1_~ 
11.01.02.01 ¡EXCAVACIÓN MANUAL l m3 l 2.50 i 34.86 ¡ 87.15 r------r---------------·---------~~~-¡--··--¡·-·--------¡--·--·-·'...::... 
J.~..:º_1.o~ ____ _L~Q~~~!..Q .. ~.!.~~-!:-É _________________________________________________ L ____ _l ________ [ __________ L .. _____ ?;!!.:ª.!... 
11.01.03.01 ! PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 1:5- LOSA ~ m3 ! 0.62! 185.05 i 114.73 
! DE FONDO i i i , 
··------··---··---------1-----·-----... ·-------------------··-------------------------------------------------------T---------,-·--·····-····----······--!· ····-···---·-···-·-·····-·-f··-··-····--·········-·-···--··· 
11.01.03.02 i PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 1:5- m3 0.63 i 185.05: 116.58 
!PAREDES 
_11.01.0L_ ~~Q~CRETC?__A.B~A~Q_ _____________________ ¡ -4--· ! ____ l --~!:I!L 
. 11.01.04.01 j ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 ! kg j 5.20 ! 3.64 i 18.93 . 
r~;~-~~~:~;·---r-~~-~~~~~~;_-;;~-~~:;;~~~;;;~~-~~~-~~~;-·----····¡-·~;-·¡-··-~-~-;¡ ---·;_~~r-----1-;~-~31 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página IC. 8 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE !NGENIER!.A - ESCUELA ACADEM!CO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación clet sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Ítem 1 Descripción 1 Und., Metrado 1 Pr;~io Parcial S/. 
__ 1_:!.01 .. ~QL ..... j-<~.QNC~E!.Q PC=!J .. ~ KG/CM..L_ ______________ l 1!!;3 __ + ___ º=_()ª i .2'--ª1.! ¡ _____ 2,7.47 
--~-!.01_.04_,Q~ ____ ! C~JA _!)_É_.!?_~JyAg)_Qf:'!_Q.30_)_SQ.,_!?.Q_~------------------------------_l_u_j ____ ..!.:_OQ_l- ----~!J±L _______ !?!.:.~.1 .. 
--~-!J!1.0~-----_j~9._9_'ªSO!!!.Q_~---------------------·---------·-----------·~-------J····---·--····--·---~·-··--····-----+-----_j}.-~.!J~9. .. 
--~-)_,_I?_)_,_Q?_,_o_:t ______ j_~_f'!~D~-~--!~-~-9.\:J .. ~~~-~-I~QQ. ___________________________________________________ +----~--+ - -~:()()_L --- ~;>.:1Ü.. --- ----~~-'~o 
J .. :!..:Q1_,_05._()~----~~LID!.\~!!.\Nq_~ __ ?E~!ICQ ______________________________ _L_~-~---· b()Q_~--~3.4?_~ _______ ?6.9() 
'11.02 CASETA UBS . 6,388.20 
11.02.01 1 OBRAS PRELIMINARES ~-----~-----~-__ 19.4~ 
11.02.01.01 / TRAZO Y REPLANTEO . m2 . 20.52 j 0.95 19.49 
·~~f{;1;,;~~~~~~~~~~~~~-i!~--!:r~~;,~j 
-~·;;_03_;--- i ~;MIENTOS CORR~DOS ME~CLA 1~0 C~ME~TO- H~~~~~O~--~~r--·---;~;¡----·~-~8.~-~-~-----;~8.;;1 
j 30% PIEDRA ' ' ' j 
---~-----~ 
11.02.03.02 j ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE 1 m2 ! 3.96 ¡ 38.30 i 151.67 
----------~_q_g~gJ3_1~Tº------------------------------------------------·-! ---~·-·--.. ·---.. ---·c ........ _ .... ____ ....... ~ ... - .. --·--·-·--··-
11 .. 02 .. 03 .. 03 1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 1 m3 ! 0.5" 243.00 ! 133.65 ----------------¡---------------···--------------------·-----------·----¡-----r--·--:~~ ·------··--·--¡------------·-·-· 
11.02.03.04 ! FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 ! m2 ! 4.84 ¡ 21.34! 103.29 
-------------------=----------------·---------------·--------------------·---------------------------------..,..-----·---.-,.-----··-····-········---:-·-·---·-······---·-········¡-·--·--·-···--···-······-·--·········-· 
11.02.04 i ALBAÑILERIA ; ; ; : 2,387.54 
:-~~~;_;:~--~¡-~~~~~-;~~~-~;~~~~~:~~~R~~~i~-~~-~~~~~;;~~;~~~--~--~2 -¡-- --~.;~T·------~;~;~r-~=-~~·:;~~~~? 
! l j j ¡ 
11.02.04.02 l TARRAJEO EN MUROS ACABADO CON CEMENTO-ARENA l m2 l 48.80 l 22.48 l 1,097.02 
-··---------¡-----------·-----------------------------·-¡----r--·-¡----·--¡-----------
11.02.05 ¡ CARPINTERIA DE MADERA ¡ ' 1,611.08 
11.02.05.01 ¡UMBRALES DE MADERA D=2" . 1 m : 54.00 i 21.95 ~ 1,185.30 ¡ -----------------¡-------t---··----r·----- ------=---=-
11.02.05.02 i SOLERA DE EUCALIPTO 2X2X1.75M ; u ; 5.00 l 13.94 69.70 
.-~~~~;~~~:Qª~::--T~-9~~;;-~E ~-~-;;~~~;~~-;~~~:-;~~==~====~~===~~---:;--·¡ .. =~:--~-;~~~--~=~1-~.1_1 ! --=·-=;~9~3~ 
11.0~.05J)i __ ~ CALAMINA DE POLIETILENO DE 1.80X0.83MX0.22MM m2 i ... .1!c!ll_....!.!_j2 J -· 126.76 
1'L02.06 iVARIOS 497..44 
11.02.06.01 fiNSTALACIÓN DE MALLA MOSQUETERA 1 m2 l 2.00 i 20.76 i 41.52 
----~.-----------------------------------~. ---¡·-----·--!--·-·--·-----:--------------
11.02.06.02 i PUERTA DE PLANCHA DE POLIETILENO P/UBS ! u ! 4.001 113.98 i 455.92 
----------¡-------------------------------~¡ ---¡-------¡·---------r-··---------
11.o2.o7 i INSTALACIONES DE TUBERIA5_ Y ACCESORIOS l ¡ . . ~----·· ! 899.1~ 
11.02.07.01 IINODOROTANQUEBAJOBLANCO .L_pza i 4.00! 185.321 741.28 
11.02.07.02 --1--;ALI~A DE VENTI~C~ÓN ~;UB;------ ! ü ~--~:~0 ~--·-- 39.~6 ¡-·-----~57_;¡ 
::!~-:~·;·-::---------r;~~~--~~·;;;~-~~~6~---·-------------·---------------------------------------r---------t·-···-- --·r .. --. ---- --r ----------~~;:~~ 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN Página IC. 9 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACUL TAO DE INGENIERI.A - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Ítem 1 Descripción .1 Und-J Metrado Pr:~io 1 Parcial S/. 
~~!;-~;';"!~'!~~~~~--;---------=r.;f=~=;.;f-=~~ 
• 11.03.04.02 j ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE j m2 j 1.64' 38 30! 62.81 
______ ¡ g.QNCRETp ____________________________ +--+------- ,...------+------·-·-· 
.::~~~~~º:~~:::·] :~~::!,::~!!.-~ KQf.~~-~----=-=~===:=--1 ~~~ ~=-~º'~º-~-: ~~3.3~?-¡ -=--·- 1::.-~:~ 
11.03.05.01 lENTRADAAPOZOPERCOLADOR j u ! 1.oo1 14.12¡ 14.12 
--------------------------;-----------------------·------------------------------------~-----------------~-~-----·-r·------------------:-·····---···----------:--------------':----·-·····-
~~-----J.f.~SE_S A~RE9S J , , , 35,962.18 
12.01 j OBRAS PRELIMINARES -------¡ !··-·----~-----~----~;-;~ 
--~·;:~-.o1·-------¡~~~P,;ZA ~;;~R~-~~;-~;~c~~------------------------------------ 1 ~;-¡-----~o-~~T---~:~~T - ---~~:~~-
-----------~-------------------------------------------+---=·---··-··-··-·->--·-·-··-··---r--··-·-··-·--···-
. 12.01-02 j TRAZO Y REPLANTEO ! m2 ! _ 30.00! _ 0.95! 28.50 
__ 1~~º-? ___________ j __ III!QY!III!!!;_~IQ __ ~~-!!~~~ª---------------------------------------¡-------~ ___ ___ __[ _____ m----· f------ ~!~~!S~?~ 
12.02.01 j EXCAVACIÓN MANUAL , m3 24.30 34.86! 847.10 
¡ 
1_1~2~.0=2~.0~2 ____ ~!~R~EF~I~N=E~Y~N~I~VE~LA~C~IO~N~E~N~T~E~R~R=E~N~O~N~O~R~M~A~L~----------~~m=2~--~30~-~00~:. ____ ~5-~40~~¡-------~162.00 
__ g_Q.~.cº-~------------~.f_l_~~t.-º_Q-º-~-P~---------------------------------------------------------------------f-n:!?. ____ ¡ ____ }_Q,9Q_: ___ _}_3..:.Q~t-- _ ---~~-!~~0-
.. 12.02.04 _ ! AfARREQ_ DE _MATERIAL EXCEDEN.T_E HAS1_A D~ROM=30M ___ ! m3 !- 27.9._5 , ____ 20.~-4----567.~4_ 
12.03 i CONCRETO SIMPLE 1 i i 1 5,024.63 
--~2.0;.01·-¡;;NCRE~O F:~=2~~~~/C~2. ~EZ~LA;:MANO -----------~ ~; r-m-~~-~0 i --~~1.;2 ~ ·-·- 3,512.~~-
-----------;-------·-------·---------------------; --r·--······-·····-:·····-·---·--,-·-·-····--·--
35.01 l 1-1""2:.:..:.0:.::3"".0'-=2. __ '¡....:• E:::N_:::'C::c::O:.:_F..:...RA::..::DO Y DESENCO~RADO PARA DADO DE ANCLAJE 
_1_2.(!L_ ____ _J_~º-t_!~R~TO ARI\I!AD_9 ____________________ t-_ _j ______ t_. ________ j __ 9,3~4.3! 
m2 43.20 l 1,512.43. 
12.04.01 l CONCRETO F'C=21 O KG/CM2. MEZCLA A MANO / m3 / 11.63 1 351.22 1 4,084.69 
.--~-------------~~--···-~----------·-----------------·---··------------·----~--------···-----·-----~·--¡- ·------r·----·-··. -~··--¡--·-----· ·- ·-·-····-·-¡---·-····-·-··--····-·-·-····-
--~-2.01,02 ____ r AfE~9 E~TRI¿_CTI¿RAL G~DO 60 ---------------------+-~-~-?01 .. ~2 ! __ ..l.:_?j ¡ __ 2,552.0~ 
12.04.03 i ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE ! m2 ! 72.00! 38.30! 2,757.60 
1 CONCRETO ! ! ! l 
:-~;~~----=~j~~~~~~~~-~~~~~~~p~_~-;M~~~~~~--------------------:=:::1 -- I===---~~-=~=~--~-.~---~.~9.~:;-~-
_12.0_?-01 __ __j_I~RRAJE() DE_SUPEf3fiCI§_ DE_ CQ_'=.UMN._AS _ m2 42.00 i 33.34 j 
12.06 1 SUMiNISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS .~~~~~~~~~~~-------+---~-----+-------~-~~~~1 
12.06.01 i SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ! ---·-'--· 
12.06.01.01 ~SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ! u ! 6.001 1,187.921 7,127.52 
-------------··---·-··--~----·----··---·--··----·-·--··----·--··------·--------------·-.. ---------·----·---------+-------r-·-..... -... ·--· ... · .. ·-··+-·-.... __ ....... ---· .. ·-·--·;.. ..... _, ___ ......... -. -·-· .. ·--·-.. -... ·-··· 
12.06.02 ~UMINISTRO E INSTAL~CION DE PENDOLAS . ¡ i _j __ ~·f----=-==.:c=...::....J 
12.06.02.01 i SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS . u , 6.001 1,044.551 6,267.30 
----·----7----------------------·--------------¡ ---·-------'---·---¡ ·---·---
' 12.06.03 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
12.06.03.01 ! SUMINISTRO E INSTA!-ACI_9N DE TL!BEf31Ap_~_E_oGo !?E~~---~ _I!!_L132-'90 i __ l~P ¡ ___ 4_.?34.ª.1_ 
13 1 FLETES ! l . 
1 
173,880.89 
13.01 1 MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE EQUIPO g_lb 
__ 13.0~--- / F_LEl.:_E T~RREST~§_ _________________ I 11~ 
1.00 l 
___ 1coo l.J27,_740._?-º._L_127,74o.sg 
13.03 l FLETE RURAL 1 ib 1--'-"=.::;.----;-----------------------------·--+-il_;_+------·--
14 i CAPACITACION i i i 5,100.00 
:_!.·u?_1 ____ :~J~~<2º~~A º~-º~~Aº!!~º!_Q~ Y __ ~º!:!~f\-ºJ-º~§~~!:r~~!~-~=- ! _9~--r~: ____ ~:ººT---~~;_º-~º~-=~:-~~;~;_º~ºº-
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Ítem .1 Descripción 1 Und., Metrado 1 Pr;r.io 1 Parcial S/. 
COSTO D!RECTO 
GASTOS GENERALES 8.5832% 
UTILIDAD (So/o) 
SUBTOTAL 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 
TOTAL PRESUPUESTO 
1,078,273.81 
92,550.40 
86,261.90 
1 ,257,086.11 
226,275.50 
=========== 
1,483,361.61 
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTAITRES MIL TRESCIENTOS SESENTAIUNO Y 61/100 
NUEVOS SOLES 
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ANEXO D: Gastos Generales. 
1. Gastos Generales Variables. 
1 GASTOS VARIABLES !86,400.00 
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 
Código Descripción 1 Und. j Pers. 1 %Particip. j Tiempo i Sueldo/Jornal! Parciai 
01007 ¡SECRETARIA J mes 1.00 100.00 j 4.00 j 900.00 j 3,600.00 
f-----+:-- -- ! -- : ----+------j---------j--------l------
01012 ) INGENIERO RESIDENTE ) mes ) 1.00) 100.00) 4.00 j 6,000.00 j 24,000.0~ 
--~-----4---------------·------l----.----t-----~---------~---------L----------+-------
OIOI3 i INGENIERO ASISTENTE 1 mes i 1.00 j 100.00 i 4.00 i 4,000.001 16,000.00 
--;~-;~--------¡-~~~~~~-;~---- ----··---------------------------·-----·t·:~~---·-·1·---~-_;j··-- -~;~~~-¡----------¡_~~¡-------------;;~~;_;¡------·;:~;-_~ . 
i ; ¡ ! ! ¡ ! 
~~~~~-----¡--~~::.;;~------------------------------------------¡·:-~:--r--;:~~T-------;~~-oor-----¡~00 ¡----------~~~~-~o~r-----~.40;~;~-
l ! ; ¡ ¡ ¡ l 
-----------1-----------------------------------------------.. ------------t·--------------!···-------~---··--··----------------~---------------¡--~-------------~--+---···----· 
01016 ! CHOFER ¡mes 1.00 j 100.00 J 4.00 i 1,200.00 1 4,800.00 
·-········---······------1·-·-·········-··--······--··----······-·-····----·······--··-········--·-·····--··········---···········-.. L------
r---- -----
r MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION . 
' Código ! Descripción i Und. ¡ 
! ; 
18001 J VIATICOS DE VIAJES CIRCUNSTANCIALES 
\ DEL PERSONAL 
1 mes ¡ 
' 
f Cantidad! 
! i 
4.00 i 
! 
Subtotal : 60,800.00 
-----:---l 
Precio Parciai 
1,500.00 i 
1 
6,000.00 
------------------------~---·---------------------·--------------·---------·------------·-----------·-----------J .. ___ .... ----·----4--------·------------------------------·+------------·------~-------------·-------------·.L-------·--------·-· 
18002 COMBUSTIBLE PARA MOVILIDAD EN OBRA ¡mes . j 4.00 i 1,500.00 j 6,000.00 
¡ 
18003 ALQUILER DE CAMIONETA ; mes 
Subtotal l 22,000.00 
' : 4 00' 2.500 00 l 10.000 001 
r------....... ---·------------------------------------------------------ -----·--------------------------------------------.1_ __________ _ 
. r-,.iATERiALES Y OTROS 
Código Descripción J Und. j 
1 ! 
l Cantidad J ¡ . Precio Parcial 
!~~~--------_L~~-~-=~~~~=-~=~~-~~~-~~~~~~s ___________ J:.~~---J·---------------------------~---------~-~~j__ ____________ =~~-oo j__ ____ :_~~~~~ 
19002 l MATERIALES E IMPLEMENTOS DE OFICINA i mes 
...................... ________________________ !_ ________________ _,_ __________ ............... __________________________________ L ........... .. 4.00 400.00 ! 1,600.00 ¡ 3,600.001 
; 
L-"""""--"""""""-"'"" ,,..,\.. ____ ,.,.,. ... _ 
Subtotal 
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2. Gastos Generales Fijos. 
····-·-··-·-·--·--·----·-··---··-·--··-·-·-·--·-········-··--···---··-·--·---·-·-·--··· --·-·-····-·-·····--·-----··-·-······------·--- ···--····-·-···----·--¡----·--"------· 
GASTOS FIJOS 1 20,950.00 
GASTOS DE LTCTTACTON Y CONTRATACJON DE LA CONTRATISTA 
Código i Descripción 1 Unid.! 1 Parcial 
-~-500~ _ __j_pOCUMENTOS DE LIC!!ACION est i 1,200.00 ; -------------+---.·--·-----------.. --.. ·-----·-+---"-----
15002 ! GASTOS NOTARIALES Y LEGALES ¡ cst ¡ 700.00 
1 Subtotal 1 1,900.00 
GASTOS EN PERSONAL PARA LlQUlDACi.ON DE OBRA 
Código 1 Descripción 1 Unid.! Pers. 1 %Particip.J Tiempo 1 Sueldo/Jornatl Parcial 
' ' ' ' ' ' ' 
_!602_l_ _____ J_~G~IE~O ~~SIDEN'l_'_E DE OB~--------_J~~-_J __ l_~_Q.J._ ___ _!,~R2.L ... __ I_~QQL_.~9-00 ! 6,00_9.~ 
_ _!§00:?._ ____ i I~G~NJE~Q~_S!S_'!~N'!:~----------------·---j_J!l~.~--···-!'--ü.Q.L_ ... __ _J<J.<2:2Qj_ __ LQ2_L _____ .. ~.oooc~j_ __ j~Q_()ü.OO.. 
16003 / METRADOR-CADISTA _j~-~--1.00 j 100.00 l LOO 1 ____ 2,400.00 '-- 2,4QO.O_Q_ 
16004 ! ADMINlSTRADOR ! mes 1.00 j 100.00! 1.00 j 2,000.00! 2,000.00 
. r-· ' ---
16005 ¡ CONTADOR ¡ mes ; LOO ¡ iOO.OO ¡ LOO l 2,000.00 \ 2,000.00 
16006 j SECRETARIA j mes 1.00 j 100.00] 1.00 j 800.00 ¡ 800.00 
J Subtotal J 17,200.00 
MATERIALES Y OTROS PARA LIQUIDACION DE OBRA 
Código 1 Descripción J Unid.J 1 Parcial 
1 Subtotal 1 1,850.00 
Total gastos generales 1107,350.00 1 
BACHILLER W/LSON CERCADO CERDÁN Página ID. 3 
ANExo E:.FóruviuLA PobiN.oMicA · 
• • ,• • < • o ; O •' • • • • • : L • o\ ' O ' • ; ,> ~· 
,. ,¡' •• 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca• 
Fórmula polinómica. 
Lista de monomios: 
Monomio Factor (%) Símbolo Índice Descripción 
1 ! 0.453 íOO.OOO ¡ J 47 MANO DE OBRA 
2 
¡ 
0.099 45.455 ¡ 72 TUBERIA DE PVC 
54.545 MI 37 HERRAMIENTA MANUAL 
0.073 100.000 M2 21 CEMENTO PORTLAND TIPO l 
0.062 100.000 M3 05 AGREGADO GRUESO 
--··-··-·-··-·--·--------··-
0.151 100.000 r.'T' 32 l fLETE T.ERREST~ j"j 
·--··--·-····--.. -·······-·-·······--·-···-·----·-·--········-·-·-······ .. ---····-·-·-·--....... -................ --···· 
6 0.162 100.000 GU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
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1 
,' .· j 
1 
.· · .. ' 
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Relación de insumos. 
~-----------1 ·······-·-·······---·-···-·-··········- ·········-·-··········-·-····· ···-·--·········---·······-·- ·······---········-·-·······---·····-··-... --....... ,_ -1·~~-~~=~ -- --- ----r ----- -p~~~i;Jl r, tl" Recurso C t· d tl Precio ~o-Igo j an~! a_j Sí. S/. . 
MANO DE OBRA 
()1 ROL DE LA COMUNIDAD EN EL USO DEL SERVICIO olh 1.0000 550.00 550.00. e·~ 
OILI7()()Illl'lR IMPORTANCIA DE LA HIGIENE EN CASA glb 1.0000 550.00 550.00 
Oi't/VVVV.l>' EDUCACION EN EL MANEJO DEL AGUA SEGURA glb 1.0000 600.00 600.00 
()1 ·~· ... RECOMENDACIONES DURANTE LA IDGIENE PERSONAL glb l.OOOO 450.00 450.00 
0147000041 IDGIENE ANTES Y DESPUES DE LOS ALIMENTOS glb 1.0000 450.00 450.00 
0147000042 HIGIENE DURANTE LA MANIPULACION DE LOS ALIMENTOS glb 1.0000 450.00 450.00 
0147000043 HIGIENE Y CUIDADO CON ANIMALES DOMESTlCOS g!b 1.0000 450.00 450.00 
0147000044 HIGIENE DE LA VIVIENDA glb 1.0000 500.00 500.00 
Oi47000045 SA:N'EAMIENTO BASICO iNTRADOMICILIAl"UO gib 1.0000 350.00 350.00. 
0147000046 DISTRJBUCION ADECUADA DE AMBIENTES EN EL DOMICILIO glb 1.0000 400.00 400.00 
0147000047 ORDENAMIENTO DE ENSERES g1b 1.0000 350.00 350.00 
--·-···· 
0147000048 OBRAS D.E MmGACJON AMHJENTAL glb 1.0000 8,104.30 8,104.30 
0147010002 OPERARIO 1 hh 7,678.7600 17.14 131,613.94 
0147010003 OFICIAL hh 1,718.5100 14.53 24,969.90 
0147010004 PEON hh 34,020.8800 13.09 445,333.36 
615,121.50 
MATERIALES 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 262.9500 3.64 957.15 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 121.6600 364 442.83 
--·~------------··-··---··-··--
0202000023 ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO m 281.5200 0.43 121.05 
···--·····-·-·-·········· 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 228.3000 4.24 967.98 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" kg 45.6300 4.24 193.45 
0202010022 CLAVOS PARA MADERA kg 15.5000 4.24 65.72 
0202110018 TEMPLADOR u 54.0000 10.00 540.00 
0202610007 PENDOLA CABLE DE 1/4" m 120.0000 10.00 1,200.00 
0202910002 GRAPAS PARA ALAMBRE DE PUAS kg 5.1000 7.14 36.41 
0202910003 GR~-\PAS TIPO CROSBY P 3/8" u 36.0000 10.C{) 3(.0_00 
0202910004 GRAPAS TIPO CROSBY P 1/4" u 324.0000 10.00 3,240.00 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5,413.1300 2.30 12,450.19 
0204000000 ARENA FINA m3 49.1600 75.00 3,686.65 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 93.9800 75.00 7,048.61 
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 18.8700 75.00 1,415.01 
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 9.5000 50.00 474.81 
PIEDRA MEDIANA m3 37.0600 ==s.o.oo~ 1,852.80 
PiEDRA GRANDE m3 167.4300 50.00 f 8,371.40 
0205000039 PIEDRA MEDIANA DE 3" MAX m3 99.1600 50.00 4,958.15 
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,--- ·-----------,-------·--···-··-,-· -·------
Código Recurso Unidad Cantidad Precio Parcial SI. SI. 
020501' AFJRMADO m3 3.9000 50.00 195.00 
02050 ARENA GRUESA m3 233.5800 75.00 17,518.31 
·--·-----
020501· MATERIAl. PARA CAMA DE APOYO m3 422.4400 20.00 
f ...... - .. ¡·~:;~~~ .. · _ ....... _, __ 
0210020011 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE u 90.0000 i 120.00 
ACCESORIOS i 
·-·---· 
0210410023 GRTFODE LAVADEROPF$ADO USO 1/2" u R7.0000 10.00! R70.00 
............ 
········- ·········--··-·· 
021' LADRILLO CORRIENfE 6XJ2X24cm u 39,187.2000 0.45' 17,634.24 
·-·····---... 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bls 2,929.2900 18.65 54,631.34 
fO)j()1f¡()()h CAJA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 u 13.0000 80.00 1,040.00. 
022 CAJA DE CONCRETO 0.30X0.50 M, INCLUYE TAPA DE co u 87.0000 30.00 2,610.00 
TORNILLO AUTOROSCANTE DE 2" u 2,553.2000 0.02 51.06 
CANDADO INCLUYE ALDABA u 2.0000 12.00 24.00 
102261000 CERROJO DE 2" u 90.0000 1.20 108.00 
llTSAGRA ALUrvfiNTZADA 2" X 2" u 180.0000 1.50 270.00 
0226220018 CORREDERAS SOBRE TORRES g1b 12.0000 50.00 600.00 
0229040091 CINTA SEÑALADORA AMARILLA rll 2.0000 200.00 400.00 
0229060006 YESO bis 97.4900 6.00 584.91 
0229090003 HlPOCLORADOR DE FLUJO DlFUSO 4" u 1.0000 50.00 50.00 
0230090009 VALVOLA FLOTADORA DE 1" u 1.2900 55.00 70.79 
0230090011 VALVULAFLOTADORA DE 1/2" u 1.7100 23.60 
'--
40.43 
······-·---·-······--··--
0230160036 ADITIVO 1MPERMEAB1LIZANTE gal 6.2100 20.17 125.27 
-··--
0230170010 GUARDA CABLE DE 3/8" u 12.0000 10.00 120.00. 
0230170011 CABLE DE ACERO TIPO BOA 6X19 DE 3/8" m 210.0000 10.00 2.100.00 
0230440013 RIEL DE 2"X3"XI/2" u 12.0000 10.00 120.00 
------·····-----·-··-·------· 
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 38.1200 58.82 2,242.0! 
0230990056 CINTA TEFLON u 30.2400 1.40 42.34 
0232000053 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 127,740.89 !27,740.89 
0232000054 FLETE RURAL glb 1.0000 42,940.00 42,940.00 
0238000003 HORMIGON m3 97.3100 42.02 4,089.13 
0239020094 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO m2 47.2500 7.50 354.38 
0239050000 AGUA m3 431.1600 3.53 1,521.98 
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 6.4400 8.00 51.51 
TAPA METALICA DE 60 X 60 cm u 6.0000 100.84 605.04 
TAPA METALICA DE 40 X 40 cm u 17.0000 75.63 1,285.71 
m4 ;n4r.~.o¡; MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 1,779.0200 5.50 9,784.60. 
·~ MADERA TORNILLO DE 1 "X2" m 617.4000 2.43 1,500.28 
024' SOLERA DEEUCALIPT02"X2"XL75M u 263.0000 10.00 2,630.00 
02436000000005 SOLERA DE EUCALIPTO 2"X2"X2.70M u 356.0000 15.00 5,340.00 
02436000010005 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" X 1.50 m ¡pza 9.0000 10.00 90.00 
02436000010006 ~!'1ADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4'' X 2.50 m r pza 16.0000 1 15.00 240.00 
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r---------¡----· ·-------- ----· -----· ,----·-,---------
Código Recurso Unidad Cantidad Precio Parcial S/. S/. 
02436000010007 MADERA EUCAUPTO ROLLIZO 3" m 1,212.9800 1.00 1,212.98 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 4,881.1200 3.78 18,450.62 
-- ·-·---·-
0244010001 ESTACA DliMADliRA p2 324.9500 1.50 487.43 
-H-~ ··---·"·--··--··· 
0244030034 GIGANTOGRAFIA DE 3.60X2.40M glb 1.0000 300.00 300.00 
·-··---·-·--·------
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO ga1 1.0000 45.00 45.00 
·-·····--··-
0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE ¡ gal 2.8600 21.85 62.50 
0254130001 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS : gal 9.3000 ¡ 13.86 128.85 
0256900011 CALAMINA #30 DE 1.83MX0.83MX0.22MM pi 289.9800! 12.00 3,4~ .76 
0256990023 PUERTA METALICA PARA CERCO u 1.0000 160.00 160.00 
0256990024 PUERTA METALICA PARA CERCO BAJO u 1.0000 120.00 120.00 
t 0262520053 .A.BRAZADERA P/PE!'-.'DOLA u 54.0000 lO.C·::J 540.00 
0265020032 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° u 6.0000 8.00 48.00 
0265050012 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" u 24.0000 25.00 600.00 
!--------· ···--------
·~ UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1" pza 4.0000 30.00 120.00 
L<; UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" pza 2.0000 40.00 80.00 
liNTON liNTVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 2" pza 4.0000 50.00 200.00 
0265050050 UNION ROSCADA DE F0 G0 DE 3" ¡u ~ 10.00 211.20 0265140008 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 2 1/2" !U 15.00 60.00 
; 
0265140046 'N1PLEDEFIERROGALVANIZADODE ll/2"X 11/2" \u 2.0000 l 15.00 30.00' 
···---·-
0265140100 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 2" u 4.0000 8.00 32.00 
··--·····---· 
0265140102 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1 112" u 24.0000 5.00 120.00 
··--· 
0268030012 PLANCHA DEPOLTPROPJNELODE 1.83MX1.10MX1.22MM u 90.0000 30.26 2,723.40 
0271010039 TUBERIA DE F0 G0 2" m 1.5000 29.09 43.64 
· 027!01C·::J40 TIJBERIA DE f 0 G0 311 In 134.6400 20.00 2~692.80 
0272000018 TUBERIA PVC SAP PRESION C-1 O EC DE 1" X 5m u 376.7400 11.69 4,404.09 
0272000020 TUBERIA PVC SAP PRESION C-1 O EC 1 112" X 5m u 404.2500 20.76 8,392.23 
u¿, TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 2" X 5m u 13.6500 35.00 477.75 
i 0272000107 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 3/4" X 5m u 267.7500 7.97 2,133.97 
1 02720001' TUBERIA PVC SAP PRESTON C-10 R. 1/2"X5m u 406.8000 7.54 3,067.27 
" 
UNION SP PVC SAP PI AGUA DE 1/2" u 1.7100 1.00 1 
UNION SP PVC SAP PI AGUA DE 1" u 1.2900 1.18 1.52 
VL.l"-V.JVV.J-:f t.JNION PR PVC SAP PíA GUA DE 1/2" u 87.0000 0.90 78.30 
0272040046 TAPON MACHO SP PVC SAP PI AGUA DE 112" u 71.0000 1.10 78.10 
0272040047 CODO DE 90° SP PVC SAP PI AGUA DE 112" u 188.4300 1.00 188.43 
·---·-···-·--
ULt¿v'I\N48 CODODE45° SPPVC SAPP/AGUA DE 112" u 22.0000 0.70 15.40 
-·-
Uü"-U'IW49 CODO DE 22.5° SP PVC SAP PI AGUA DE 112" u 5.0000 0.80 4.00 
CODO DE 45° SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4n u ~ '~" 1.30 i I.JV¡ .76 0272040051 CODO DE 22.5° SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4" u • 1.48 0272040052 TAPON MACHO SP PVC SAP PI AGUA DE 2" u i 3.30 19.80 
0272040053 CODO DE 90° SP PVC SAP P/AGUA DE 1" u 2.5700 2.10 5.40 
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Código Recurso Unidad Cantidad Precio Parcial SI. SI. 
0272040054 CODO DE 90° PVC SAL DE 2" u 9.0000 5.00 45.00 
0272040055 CODO DE 90° PVC SAL DE 4" u 90.0000 8.00 720.00 
0272060044 CODO PVC SAP 2" X 90° u 2.0000 6.52 13.04 
0272070081 TEE PVC SAP DE 1/2" pza 101.0000 2.00 202.00 
0272070082 TEE PVC SAP DE 3/4" pza 10.0000 3.50 35.00 
. 0272130009 TUBERlA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 30.0000 7.37 22Lí0 
0272140003 CODO PVC SAL DE 4" X 90° u 4.0000 8.00 32.00 
0272140024 CODO PVC SEL DE 4 X 45° u 180.0000 5.00 900.00 
1 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" pza 3.4300 1.42 4.87 
. 0272 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" pza 2.5700 2.17 5.58 
VL.iL.L.L.<hVi T .. ~~ON HEr..1BF.._.A,.. PVC S .. A~ P .. A~~4.. DESAGlJE DE 2" u 1.0000 5.78 5.78 
ADAPTADORPVC SAP2" u 4.0000 8.00 32.00 
021-t.Hvoo2 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" u 2.0000 4.00 8.00 
0272310004 ADAPTADOR PVC SAP 1 " u 7.8600 3.00 23.57 
------
0272310005 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" u 24.0000 2.00 48.00 
·-·····-·-·-
0272310006 ADAPTADOR PVC SAP 112" u 5.1400 1.00 5.14 
·········-······· 
0272310013 ADAPTADOR PVC SAP 2 1/2" u 2.0000 7.68 15.36 
0272330000 CORPORATION RT NIPLE TUERCA EMPAQUE 1/2" u 87.0000 1 .oo ¡ _ ___________ 60? .oo_ 
i 0272330001 LLA \lE PASO RT N!t'LE nrt:.RCA EMPAQl.JE 1/2" u 174.0000 12.00 2,088.00 
0272330002 NIPLE PVC 7.5 X 3/4" PARA REEMPLAZAR MEDIDOR 112" u 87.0000 0.90 78.30 
··--·-···-········-·-···· 
0272740001 NIPLE DE PVC 2"X0.20M pza 4.0000 2.40 9.60 
·····--·-·-·· 
0272750001 CANASTILLA DE 2" u 4.0000 6.78 27.12 
····---··· 
0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3m pza 348.0000 19.33 6,726.84 
1 
0273 ! Cn~ 57 COl~ O DE llTIVOSE DE PVC 2" pza 4.0000 10.00 40.00 
. 02731 TEE PVC SAL 2" X 2" pza 6.0000 3.60 21.60 
0273 TEE PVC DESAGUE 4" u 350.0000 5.00 1,750.00 
• 0273180019 REDUCCION PVC l'' A 3/4" pza 2.0000 0.90 1.80 
0273 REDUCCJON PVC 3/4" A 1/2" pza 20.0000 0.80 16.00 
\IL/_j,t_j\1\1\14 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAJA" p7a 90.0000 5.00 450.00 
0274010033 TUBO PVC SAL 4" X 3 m pza 108.6000 19.33 2,099.24 
0277000002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" u 1.7100 23.60 40.43 
0277000003 V AL \,-u~LA COMPUERTA DE BRONCE DE 3í4" u 12.0000 39.00 468.00. 
0277000006 VAL VULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 112" u 1.0000 100.00 100.00 
0277000007 VAL VULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" u 2.0000 60.00 120.00 
0277000020 VAL VULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" u 3.2900 64.63 212.44 
435,262.15 
EQUIPOS 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 23,405.61 
0337020043 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 205.5100 3.50 719.27 
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 43.5400 2.27 98.84 
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,---------.----------------··-··--·--·-·-·---··---------- ,-------,----,-----·-
Código Recurso Precio Unidad Cantidad SI. 
Parcial 
SI. 
--~~48_~-~~~!. ___ _j_~~~~~~~~~~~-~-t~~-- ·----·--·-··--····---·--·····--···----1~~-- ---f-·-·---~:~ ! ----~?.:~J __ ?~2<J?.OO 
0348600001 ; TIRFOR DE 3 ton i hm 24.0000 i 5.00 i 120.00 
----------- ! -·---··----·--··-··--·-·--····--···-·-·-·-···---------t-·---·-+--·-··---·····-.. -·+-·---+--·--··-·· 
0349030001 [COMPACTADORV1HRATOR10TlPOPl.ANCHA4HP ihm ! 24100! 10.091 24.35 
·----------------~------· .. ·-~····------·---···-·--·-·-··---·--··-··------·----·--·----·---+--------··-f-------··-f----... ·----+------··-"" ___ j ~~-~~~0·~~~=--=----=-~ ±+~~,:;~ 
1 . ¡ . . . 27,767.71 l 
' TOTAL S/. 1,078,151.3~ 
Resumen de recursos: 
Recursos Costo 
Mano de obra 615,121.50 
Materiales 435,262.15 
Equipos 27,767.71 
Total 1,078,151.36 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA.JAMARCA 
FP1CULTAD DE INGENIERIA • ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación d'ell sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quimz Shirac, provincia de San Marcos- Cajamarca" 
-------~ . .. ---------· . 
1. Cronograma de valorizaciones. 
e:==· _______ : ______ _ 
CHONOGRAIMIA DE V.¡I,LORiZACION"is ------------------:==:--·--::J 
--------Ctr·onograrn~ 
-------
CJ!I,SETA DE VALVULAS (C 
-----
·---· ~- Tc:>•t:al ,.,._ :-1\lles ~ ro--:-;¡¡¡;-~, 2 _:_ -· !Mies 3 ··- ·---~~~-~ !Mies S .~::..!!_::J 
~~- 2,~79.9c9 S/. 2 304.63 s/. 11:J.93 S/. 119.63 S/. 125.,~3 S/. 125.33 S/. 9:Jt.14 
·---+--""'1:;00=:.:-::00'X.==- ~0.02% 3.9~~---- 4.15% ~-35% r 4.35% --t--· 3.1~-
~~- 6,~~,6 S/. 124,.40 S/. 2.55 s/~ 3 937.13 s_¿ ;¡: 617.08 ··------=3 
--------11----'1=00=-:..;00')(,=~:--:::--- ____ ,...86% 0.0"!-~.--· 58.93% ----~?-17% ··- --------
~1- 4, 738.96 ·--· S/. 4,738.96 ·-----· ·--·---
~· 100.00')(. __ ~ . . ··--· 100.00% • • ··- -·-------
sj. 10,761..~ ------------ J-·---.. S/. 780.67 S/.!~ 980.83 ---------------
·-f--...,;:1;:00=.00')(. ·-·--· 7.25% 92.75~ -l 
~~- 1,!?51.5_ª-.__. --r-· S/. 1551.53 
100.00')(.. . ··- . J 100.00% -----------1 
¡_..!J!L. 409,734-::;;;a- s/. 131746.68 S/. 88 9:B7.1S r-s/. 93 436.!>0 S/. 9'7 885.84 1 S/. 47 678.81 _ 
. UNIDAD) 
CAMAR/-' ROMPRE PRE~ 
-
CONEXIONES DOMICILI 
-------------
CASETA UBS 1 NSTITUCI< 
PASES AJEREOS 
---
FLETES 
---
CAPACITACION 
------
MITIGACION AMBIENTJ 
TO"T:: 
~ 100.00'X. ____ ·---~9.95% 21.72% --r-- 22.80% 23.89~ 11.64% '·:----------Pt- 5,~90.9:?-_ ------------ S_L. 1 594.BO S/. 2 026.82 S/. 2101.6.60 S/. 52.70 -~00')(, 27.S:'J% 35.00% . 3~.55% ·0.91'!" 1 
AI'\IAS Sfo 79 _:;?-84. ?9 S/. "1.3 052.51 S/. 17 618.84 S/. 18.499.77 s/. 19.380.73 S/. 10.732.94 
.. ---+---'1;;;;00=:;.;·:..:_00'X.==c...~:---. 16.46% 22.2?"% 23.33% 2~.44% 13.54% . l 
_S/. 921.9~"--- . S/. 921.9.2 _ 
·------...¡~,-1_oo_.OO'X. ____ ~ . . __ ··-r--- ------,----:-~-o_o_.o_~_">G __ 
;AMIENTO S/. 325,,099.:95 s/. 48 62!).95 s/. 72 2-<~,4.4'" s/. 75 B56.GS S/. 79 461':1.86 s/. 48 900.06 
----+----.::.1:;:00=;.:·00')(,==::. .. _ . 14.96% . 22.22% --r--- 23:33% . 24.44% 15.04;.:;%::.·---+----:--:----1 
S/. 7,780.~~ ·-------- ----· ··-f-·------· . S/. 7 039.46 S/. 741.2,8 
1 100.00')(. 90.47% 1 . 9.53% ---:::-=:-- ~~r-· ' ·-----f-----~-----··-¡------
5/. 35,962....~~ ---· S{. 35 .. ~0 S/. 23 840.24 S/. 12,01;16.44 ·-
~.00')(,--. 0.1~% 66.29% 3~---~------.-----~------1 
s¡. 173,880._89 s/. :;Jo 224.47 sL 2s 446.8:2! s/. 29 s69.:t.6 S/. 31 29:J..49 s/. 31 291.49 s/. 22 757.46 
~-OO'X. .. _. 17.38% .~!'>'-"> ·-1--· 17.18% __ ·--1-~ 18.0C!~·-t--·~~-
S/. s.~oo.qo_ . ____ -------· s/~ 3 o6o.o1:> s/. 2 n4o.oo 
f---.2fl2:-00'X.:·-:::-- . -·--·-----·--·--·-----· 60.0C!~·-t--· 40.0~ 
S/. 8,:J..04.3:Q __ . ·---· S/. 4 a62.5lB _ S_/. 3 241.7'2 
,----1--,-...=1:::00=-.:00'X.:::==· . -·---· ·-----· 6Q.OO% ··-t--: 40.0~ 
<...os-.:o '-"!rec-.:n S/.1,078,273.~. S/. 176,082.64 S/. 209,1~144.02 S/. 253,105~~--S/. 2!~~~~~56,2;:!,6.82, S/. 28,871.60 
!{8% S/.178,812~~. S/. :~9,200.14 S/: 34,666.19 S/. 41<!?73.<?..2_ __ S/.4~~~-~~S.7S.-~~~~ 
~,1,25'~,086;:11 S/. ~05,282.78_ ~-~'10.21 s;- 295,078:~3 _S/. 2!~7,232..60 S/. 182,:1.22.5:!:_~: 33,~-59.44-
,..,.v,.o.:"'~'l S/. 226,,275.;;~ S/. ,~6,950.90 S/: 43,8.~ .>/. S3,114.:!~ -::S/. 5.3,503 .• 87 ' S/. _32,7fi2.06 ___ ¡--.E(.~~--
, ______ _._..;S;;;;/=-.;.-, 1,~;!,36l!-61 S/. 2',4:z,:Z.,"ll3.fii!!.J~.2B7,~!4 S/. 348.192.66 ~;{. 3.!:00,73:4-47 • S/.~--~!...~: 39,7~""!_ 
ON 
NAL 
NAL 
ll. 
·-------
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:S 
~ 
§ ., .-..!:!!.~~ 1 Mes; 1 :.osto por~~ o~~:umulado 
2. Curva de Costtos 
Mes2 
-·--287578.04 
Mes~ Mes4 
3481!~)2.66 -- 351?734.~ 
878004.38 122.S738.85 
---
----~ MesS Mt:!S6 
;o- -
214904.63 39718.13 
·-- ·------.. 
!,443643.48 .~:~1 
~·~u-•-• ..-._.._._ ·~•._._....,_._.._ . _._, 11 
Curva de Costc11S 
-Costos por Mes -Costo Acumulado 
400000.00 ¡-..,....,...,---....,--,--------,-------------,--.....,--------~,__.,.. 1.600000 .. 00 
350000.00 1.400000.00 
300000.00 +----------------1 1200000.00 
250000.00 +----------1 1.000000 .. 00 
800000.00 
600000.00 
100000.00 400000.00 
200000.00 
0.00 
Meses 
·---·~·~----·-·~·~.--·---··-·~·--·--~·-·---- 11 
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ANEXO H: FLUJO D:E ,CAJA , 
1 • 
ltem 
(!1 
01. 
01. 
01.03 
02 
i 02.01 
02.01 
102.02 
1 02.02.01 
02.02.02 
02.02.03 
! 02.02.04 
02.03 
02.03.01 
02.04 
02.04.01 
• 02.04.02 
02.04.03 
02.04.04 
02.05 
02.05.01 
02.05.02 
02.06 
02.06.01 
02.07 
02.07.01 
02.07.02 
02.07.03 
02.07.04 
02.07.05 
02.07.06 
02.08 
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Flujo de caja. 
Meses 
Total 
Cronograma Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes S Mes6 
OBPJi.S PROVtS!ONAtES 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 796.41 S/. 796.41 
3.60X2.40M 
SENAUZACION DE OBRA 108.24 113.93 119.63 125.33 125.33 91.14 S/.683.60 
ALMACEN 1,399.98 S/. 1,399.98 
CAPTACION 
OBRAS PREUMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO 2.42 2.55 1.53 S/. 6.50 
DEtv10UctON DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 121.98 S/. 121.98 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL 205.67 S/. 205.67 
·------. 
REFINE NIVELACION V COMPACTACION 36.94 S/. 36.94 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2.69 S/. 2.69 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA OPROM=30 142.04 S/. 142.04 
CONCRETO SIMPLE 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA RELLENO Y DADO 214.42 S/. 214.42 
CONCRETO ARMADO 
CONCRETO FC=210 KG/CM2, MEZCLA A AMNO 1,471.61 S/. 1,471.61 
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 249.34 S/. 249.34 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO 1,023.38 S/. 1,023.38 
CURADO DE CONCRETO 29.12 S/. 29.12 
REVOQUES ENLUODOS Y MOWURAS 
TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:2 E=1.5 CM 405.14 5/.405.14 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 369.67 S/. 369.67 
PINTURA 
PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 142.73 S/.142.73 
MANOS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
SUMINISTRO INSTAL DE ACCESORIOS DE IN CRESO 23.72 S/. 23.72 
CAP.Cl 
SUMINISTRO INSTAL DE ACCESORIOS DE SALIDA 284.76 S/. 284.76 
CAP.Cl 
SUMINISTRO INSTAL DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA V 39.95 S/. 39.95 
REBOSE CAP. C1 
SUMINISTRO INSTAL DE ACCESORIOS DE 20.64 S/. 20.64 
VENTILACION CAP. Cl 
TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 130.31 S/.130.31 
TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 M 97.78 S/. 97.78 
CERCO PERIMETRICO {24M) 
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ítem 
02.08.01 
1· 
02.08.02 
02.08.03 
02.08.04 
02.08.05 
02.08.06 
02.08.07 
i 02.08.08 
102.09 
02.09.01 
02.09.02 
03 
üJ.ü; 
03.01 
03.02 
03.02.01 
03.02.02 
03.02.03 
03.02.04 
03.03 
! 03.03.01 
04 
'"-"""'-' 
04.G1 
04.01.01 
04.01.02 
104.02 
. 04.02.01 
'04.02.02 
04.02.03 
04.03 
04.03.01 
04.04 
04.04.01 
04.04.02 
04.04.03 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca' 
Meses 
Total 
Cronograma Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes S Mes6 
POSTES DE MADERA EUCAliPTO DE 4 " Xl.SM 2S6.23 S/. 256.23 
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS 22.32 S/. 22.32 
GRAPAS Pi ALAMBRE DE PUAS 15.54 sr 1s.s4 
EXCAVACION MANUAL 39.04 S/. 39.04 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2, MEZCLA A MANO 436.08 S/. 436.08 
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 27.08 , S/. 27.08 
CANDADO INCLUYENDO ALDABAS 19.07 S/. 19.07 
PUERTA METALiCA P/CERCO BA.iO 217.58 i S/. 217.58 
VARIOS 
PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:5 29.11 S/. 29.11 
FILTRO DE ARENA Y GRAVA 600.72 S/.600.72 
LINEA DE CONDUCCION 
OBRAS PREüMiNARES 
TRAZO Y REPLANTEO 44.4 S/. 44.40 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAV. DE ZANJA, TERRENO NORMAl 3,666.70 S/. 3,666.70 
CAMA DE APOYO TERRENO NORMAl-ROCOSO 154.66 S/.154.66 
REFINE Y NiVELACiON ZANjA 65.86 S/. 65.86 
RELLENO COMP. ZANJA T S.R.MAT ZARANDEADO 370 S/. 370.00 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
SUM. E INST. DE TUB. PVC SAP PRESION C-10 EC 1" 329.3 S/. 329.30 
VARIOS 
PRUEBA HIDRAUUCA DE TUBERIA AGUA POTABLE 108.04 s¡. 108.04 
(INC. OESINFECCION) ON 63 
RESERVORIO (10 M3) 
OBRAS PREliMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO 10.98 S/. 10.98 
DEMOUCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 780.67 S/. 780.67 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL 765.53 S/. 765.53 
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAl 49.03 S/. 49.03 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 516.33 S/. 516.33 
DPROM=30 
CONCRETO SIMPlE 
CONCRETO F'C=lOO KG/CM2.PARA SOLADOS 286.54 S/. 286.S4 
CONCRETO ARMADO 
CONCRETO FC=210 KG/CM2, MEZCLA A AMNO l,S94.54 S/. 1,594.54 
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 736.08 S/. 736.08 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO j 1,896.62 S/. 1,896.62 
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rtem Cronograma 
04.04_04 CURADO DE CONCRETO 
' ü4.ü5 REVOQüES ENLüOOOS Y MOi.DüRAS 
04.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
04.05.02 j TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:2 E=l.S CM 
04.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS 
04.06_01 ; TUBERIA DE VENTILACION 
04.06.02 HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO 0=100 MM PVC 
04
·
07 PINTURA 
04.07.01 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 
MANOS 
04.08 VARIOS 
04_08.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 
04.09 i CERCO PERIMETRICO (36M) 
04_09_01 COLUMNAS DE MADERA EUCALIPTO DE 4" X2.5M 
04.09.02 ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS 
04.09.03 GRAPAS P/ALAMBRE DE PUAS 
04.09.04 EXCAVACION MANUAL 
04.09.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
04.09.06 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 
04.QS.07 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS 
04.09.08 PUERTA METALICA P/CERCO 
Mesl 
Meses 
Mes2 Mes3 Mes4 Mes S Mes6 
53.98 
¡ 
998.29 ¡ 
836.84 
61.92 ¡ 
' so 
260.37 
130.31 
321.28 
234.36 
23.31 
62.4 
710.78 
104.69 
19.07 
257.S8 
os ~ CASETA DE VALVULAS (01 UNIDAD) , , . . , , . 
Total 
S/. 53.98 
S/. 998.29 
S/. 836.84 
S/. 61.92 
S/. so.oo 
S/. 260.37 
S/. 130.31 
S/. 321.28 
S/. 234.36 
S/. 23.31 
S/. 62.40 
S/. 710.78 
S/. 104.69 
S/. 19.07 
S/. 257.58 
----t-·-··------···----·--"-""-----~···-----t--··--·--·~; -----t----+----t----t-----·--
05.01 i OBRAS PRELIMINARES 1 ' i ¡ . ' i -;;;;();~; ----~~~~-~~;;~~~~~- -------------- ---- ---¡"-- ----- -l-------¡---------------¡----------¡·;~19-------t--------------¡s¡:·;~9---------
-·-·····-··-··-·······-···-···-L ........ ··········--· ·······-·- ······ ·····-·······--·-·- ····--··-··-·-·--· .. -·····--· ... ······-- ····-·-·-······"" .... .L .................. ··--······ :---······-·-·········---·.l---·--------···-..l-------···---..l------··-----_1.-------·--L---------·------· ~.os~-~ M~VIM~~NTODE~IE~------ _______ L ________ ~----__t_' ____ i _____ j _____ j ___ L_ __ ~ 5 02 01 ! EXCAVACION MANUAL j . 1 i i 48.11 1 l S/. 48.11 -----!---·--·····----·-···---·---·-·-·-~·---·---+--·------<--------{------i-----+---+----------05.02.02 i REFINE Y NIVELACION / / / ! 1 12.42 / Í S/. 12.42 
05.02.03 ¡ ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA ' . j ¡ 134.95 1 1 S/. 34.95 • 
¡ DPROM=30 M J 
-··-··-·-·-··---·········--··-·- ·······--······--··-·- ··-··~· 
06.03 RETO SIMPLE 
-········-·-·-········--········-········-·--- ·····-·--·-·-·-····-···-·-- ····-··-·L.···---·······-
05.03_01 J CONCRETO F'C=175 KG/CM2, LOSA DE FONDO i 
-ó5:;;-;--·j .. E~Z~~~~~~~~~~~~:;~-R-¡-Es~~~;::zo~-~RE~o~---- ¡ 
\{MUROS) :;"'-i~:;.;~~M~ M~·----~-- -+----t----- i-l31·-~-~-~-----f"'=9 
05.04.01 ! ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO i ¡ : ! 49.79 ¡ i S/. 49.79 j. 
' (LOSA SUPERIOR) : ' · ' ' ! 
- ____ ¡ __ ---------- --------- -- -· --· -·--· .~-----·-----· -----·~-~· -----
05 04 02 : CONCRETO F'C=175 KG/CM2, LOSA SUPERIOR i l Í l ¡ 19.7 ¡ ¡ S/. 19.70 
l~~:04 ~_3 _!AC~~O~~TR~_CTU~AL~_RAD~60-===--=c=~-= 1 ==~.! __ _l_=~- ¡27.~! _:¡-- is/.27.2;-J 
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Meses 
Total 
ítem Cronograma Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes S Mes6 
05.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILI2ANTES 103.91 S/. 103.91 
• 05.05.02 TARRAJEO EN Ei\'TERiORES MEZClA 1:2. E=1.5 CM 76.14 5/.76.14 
05.06 INSTALACIONES HIDRAULICAS 
05.06.01 SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 2 "-SALIDA 225.13 S/. 225.13 
05.06.02 SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 1 "-ENTRADA 193.46 S/. 193.46 
05.06.03 ¡ SUM. E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE 1 "-LIMPIA 193.46 S/.193.46 
05.07 PiNTURA 
05.07.01 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 5.98 S/. 5.98 
05
·
08 VARIOS 
05.08.Q1 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 130.31 S/. 130.31 
06 RED DE DISTRIBUCION 1------1 ¡ ' ¡ ¡ ¡ ·--,f----,,f------1 
~~i~;"Z=--==-1·,·,_k;~= Jd,,_L=b·~,,~ 
o6.o~-----L~?vtMI~~~~!TI~~~~------- _ __ j_ ______ l. ____ ) _______ j ______ L_ _________ _!_ ________ j_ ___________ ~_ 
06.02.01 , EXCAV. DE ZANJA, TERRENO NORMAl 1 67,209.07 . 70,746.39 , 74,283.71 , 77,821.03 , 28,298.55 , , S/. 318,358.75 
·····················-····-·-·-····-~·-·--·-·······-·-·-·- ... ···-· . ·····-·-····-·---·-· .. -· ... --···-·-··--·-··· .. -- --- --- -- ~ -- -- .!._ -- --- -"---------- ----- --------------- ---------- ----..! ------------------
06.02.02 i REFINE Y NIVELACION ZANJA : 1,143.65 , 1,270.72 ; 1,334.26 ¡ 1,397.79. 571.83 . 'S/. 5,718.25 
-·-·-----1-·-····--·-----·-----·-··· -----·--+- ---·-.----·-..;-------~---------- .... ------T---------
~:~2~~~~:::· :=1i;~~~;Ji~~=i~~ 
1~::·~0-1 --- l, SSUU_MM ..~.~EI_SI_N:S.~T .._DE_E~T-~U.!B.~.-P-·V-~C~S,_AN_P~P-R.TE _ _lJS_IBO __ EN.~C·~-1--0-2" ·-·---;. 109.43 --- ~-- ---·-·-- ---, -----~-----;·-----:------~------------¡ 136.79 j 143.63 j 150.47 j 75.23 j j S/. 615.55 06 03 02 i SUM. E INST. DE TUB. PVC SAP PRESION C-10 11/2-" +;· -2,-17--6-.5_3_.¡..! 2-.-72-0-.G7 ! 2,856.70 ~ 2,992.7311,496.371 1 S/. 12,243.~-
____ _, ... ' : ' ·---+-------~:~~:~~-- ¡:u~:-~~~~~:-~~~~~:~"':=-~~~~RESION C-1?~:.:~_,?::.~~?· 71··· ' 1, 700.89 J~:2~-~---~=-J.-~:-~?.?~~~_J-~~~~~--J _________ _J_~~:?.~~-~:_~~--
06.03.04 t SUM. E INST. DE TUB. PVC SAP PRESION C-10 D;3/4" ~ 888.53 110.67 i 1,166.20 i 1,221.73 i 610.87 l ! S/. 4,998.00 
·········-··- ···-·--····f.-·-···· ·····---·-···-·-·-······ .. ·-··-······-··-·---·-·--·-· ...... _._ ·········--.. ·-·-·-...... _____ ··-·--~···-·-... -·-···-····-·¡·-· ··-- ··--·+----------·-+-------·----+·--------·+------+---------·-----
_0:03()5_J~~~- E~~~- DE TUB. PVC ~P ~RESI~N C-10 D;l!~-~980:~ ... _12:225.:~~ i 1,2~6.8~ ~ 1,34~:~_674.~L--- ~ S/. 5,51~.20 
0603.06 J SUMINISTRO INSTAL DE ACCESORIOS PVC P/RED i 205.75 i 257.19 i 270.05 1 282.91 i 141.44 i 1 S/. 1,157.34 
-·----·---~~TRIS.~_CIO~------------·-·-·--·-----------~---------L-... --.~ ____ _j ___ ,_j ____ .J ____ ! -----
0&.04 i SUMINISTRO E INSTAlACON DE VALVULAS l i 1 i i i i ~· 
-······--·--··-i--·-·--·---··-··-·----····--········--·-···---····---L------_J·--··-·--··i----------1----·---L--------.l---L-------
06.04.01 l VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 11/2" i 73.8 ¡ 92.25 i 96.87 ! 101.48 ! 50.74 ~ j S/. 415.14 
-·········-··-·-·- -·-·· .. ·-·-··-··-·--·-·-·····---·····--·····-··········-·········-·· .. ·-·-·-···-·--·-l-·-··-·-·-·-·-·+·-·-·····---····1---------r-----·-----!--------·+----+------·----
06.04.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4" ! 286.49 j 3S8.11 [376.02 j 393.92 i 196.96 t t S/. 1,611.50 . 
tOO~ M-: i V_ALVlJL< ~".¿G¡;,.;; •_ n~ ~B ~; i>; ,;._ -;-50;:;6 ::_;:;-~~;is-;:;;-:~~-;-=--=-2~~-:;~ 3 06.05 ; VARIOS : ! , ! . ; : -----:- -- ----------- ------¡----+- --i-----r-----+----+----
06.05.01 i PRUEBA HIDRAUUCA DE TUBERIA AGUA POTABLE ' ' 1 ¡ 9,292.90 i j S/. 9,292.90 1 (INC. DESINFECCION) DN 63 1 l .¡ t ' ! ! j ' 
' 
07 CAMARA ROMPRE PRESION 
07.01 OBRAS PRELIMINARES 
07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 1.62 1.7 1.55 S/. 4.87 
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Meses 
kem 1 Cronograma 
Total 
Mesl 1 Mes2 1 Mes3 1 Mes4 1 Mes5 1 Mes6 
07.02.02 ! REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL j9.76 111.4 11.4 J S/. 32.56 
--~-------------------·-·---------·-----~-------~·j~~~~Al~-~~~~±=--=+~~''':_-t:~t-=i-=1'· H9.~ 
·~_:_u_-3.-üi . J .•.. c_o_N_CRETO_F_'C.=_l_~KG/~_M2: _________ ·-·---·-----L-. ···---·---· ' 4.67 ·------~-6_.5_3_.. j 6!_:>__ j ~:~. ! ______ jS_/_. 1_8_.6_7 -~ 
07.03.02 i CONCRETO F'C=140 KG/CM2 J 2.94 J 4.11 J 4.31 J 0.39 J ! S/. 11.75 
·····---!-·-···--·--------·-------·-·-----+--· ----·--1------i ---+-----:------f------
07.04 i CONCRETO ARMADO ! l Í Í ¡ ! 
• . ; ; ; ¡ : ¡ 
07.04.01 341.33 ! 421.64 1441.71 J S/. 1,204.68 
·········-~········--·-·i-----------·---1--------·------i---· .. -----··----·i·---------·------·i·--·---------·---------· 
07.04.02 ! ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 111.49 ! 137.72 ! 144.27 ! S/. 393.48 
~::=:r:t~~;~~;;;~~.~~~-- ,::~~~-=¡=±:§= 
[_~?=~~- __ J ~~:~~r=::L~~~;~~;~~:T~-------1·---- G~~09- ____ ;_~~~~~ ______ ; __ i.~~~~--l?.·~------~-:~~~=~~t-~~:~~~~~~~~-~:·:_ 07 05 02 ! TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:2 E=l.5 CM ! 1162.81 : 213.69 ; 223.87 ! 10.18 : :S/. 610.55 
- ----------;----- ---------- ------- --- . -- -¡-----,-------.~· -----, ----+----- -----
• 07.01> i SUMINISTRO E INSTALAOON DE ACCESORIOS ; : ' ¡ ; 
·----··-····-!---····--·-----·····---···----···---·---·--·······-----·--········--······· .. -·-· ····-'----··-·-·--·j ___________ _L ________ j_ ________ ¡_ ___ ..... __l ___________ _ 
07.06.01 J SUMINISTRO INSTAl DE ACCESORIOS P/CRP ! 332.3 ! 436.14 J 456.91 ! 20.76 ! 1 S/. 1,246.11 
ro7:;---!-;;~--·---·-------··---·---·-----¡-----¡-----¡--¡-----¡---¡--¡-------
07.07.01 
07.08 
07.08.01 
07.08.02 
08 
08.01 
08.02 
08.03 
08.04 
08.05 
08.06 
08.07 
08.08 
08.09 
09 
09.01 
09.02 
109.03 
09.04 
PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 
MANOS 
VARIOS 
TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 
TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 M 
CONEXIONES DOMIOUARIAS 
TRAZO Y REPLANTEO 
EXCAVACION MANUAL 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO 
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
TARRAJEO PUliDO MEZCLA 1:3 
INSTALACION DE GRIFO VALV.CONT. ACCESORIOS 
0=1/2" 
EMPEORADO 
FilTRO DE ARENA Y GRAVA 
CONEXION INSTITUOONAL 
TRAZO Y REPLANTEO 
EXCAVACION MANUAL 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO 
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
31.65 
104.25 
78.22 
11.9 12.53 
11.99 13.32 
2,494.87 2,935.14 
1,523.77 1,792.68 
1,312.44 1,640.55 
2,106.94 2,809.25 
1,688.54 2,412.20 
2,578.97 3,967.65 
1,323.09 2,035.52 
41.53 43.51 1.98 S/.118.67 
136.83 143.34 6.51 S/. 390.93 
102.67 107.56 4.89 S/. 293.34 
13.15 13.78 5.01 S/. 56.37 
13.99 14.66 6 S/. 59.96 
3,081.90 3,228.66 1,467.57 S/. 13,208.14 
1,882.31 1,971.94 896.34 S/. 8,067.04 
1,722.57 1,804.60 902.3 S/. 7,382.46 
2,949.71 3,090.17 1,685.54 S/. 12,641.61 
2.532.81 2,6S3.42 1,567.95 S/. 10.854.92 
4,166.03 4,364.42 2,777.36 S/. 
2,137.30 2,239.08 1.424.87 S/. 9,159.86 
0.66 S/. 0.66 
0.7 5/.0.70 
153.58 S/. 153.S8 
93.8 S/. 93.80 
Página IH. 6 
(te m 
09.05 
09.06 
09,07 
09.08 
W.09 
10 
10.01 
10.01.01 
10.01.01.01 
. iü.úi.02 
10.01.03 
10.01.03.01 
10.01.03.02 
10.01.04 
10.01.04.01 
10.01.04.02 
10.01.04.03 
10.01.04.04 
--··-· 
10.01.06 
1 0.01.05.Q1 
10.01.05.02 
10.02 
10.02.01 
10.02.01.01 
10.02.02 
10.02.02.01 
10.02.02.02 
10.02.02.03 
10.02.03 
10.02.03.01 
10.02.03.02 
10.02.03.03 
10.02.03.04 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGEN!ER!A - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
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Meses 
Total 
Cronograma Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes S Mes6 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 S/. 85.84 
TARRAJEO PULIDO MEZCLA 1:3 S/. 147.00 
INSTALACION DE GRIFO VALV.CONT. ACCESORiOS 5/. 126.22 
D=1/2" 
EMPEDRADO 207.61 S/. 207.61 
FILTRO DE ARENA Y GRAVA 106.51 S/.106.51 
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO 
TANQUE SEPTICO 
TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO 71.75 75.53 79.3 83.08 30.21 S/. 339.87 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL 1,496.61 1,662.90 1,746.05 1,829.19 748.3 S/. 7,483.05 
CONCRETO SIMPLE 
PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 1,875.63 2,206.62 2,316.95 2,427.28 1,103.30 S/. 9,929.78 
1:5- LOSA DE FONDO 
PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 1,893.80 2,228.00 2,339.40 2,450.80 1,114.01 S/. 10,026.01 
1:5- PAREDES 
CONCRETO ARMADO 
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 289.39 351.74 379.82 397.91 198.95 S/. 1,627.81 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO 585.56 731.96 768.55 805.15 402.58 S/. 3,293.80 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 409.76 546.34 573.66 600.97 327.8 5/. 2,458.53 
CAJA DE DERIVACION 0.30XO.SOM 817.92 1,168.45 1,226.88 1,285.30 759.49 S/. 5,258.04 
ACCESORIOS 
ENTRADA A TANQUE SEPT!CO 894.97 1,278.53 1,342.46 1,405.39 831.05 S/. 5,753.40 
SALIDA A TANQUE SEPTICO ¡ 894.97 1,278.53 1,342.46 1,406.39 831.05 S/. 5,753.40 
CASETAUBS 
TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO 80.68 ¡ 84.93 89.17 93.42 33.97 S/. 382.17 
MOVIMIENTO DE TIERRJl.S ! 
CONFORMACION DE TERRAPLEN 1,948.09 2,050.62 2,153.15 2,255.68 820.25 S/. 9,227.79 
EXCAVACION MANUAL 546.81 607.57 637.95 668.33 273.41 S/. 2,734.07 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1,646.33 1,936.86 2,033.70 2,130.54 968.43 S/. 8,715.86 
DPROM=30M 
CONCRETO SIMPLE 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO- 2,143.89 2,522.23 2,648.34 2,774.45 1,261.12 S/. 11,350.03 
HORMIGON 30% PIEDRA 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO 2,002.63 2,503.29 2,628.45 2,753.62 1,376.81 5/. 11,264.80 
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 893.43 1,191.24 1,250.80 1,310.36 714.75 S/. 5,360.58 
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 596.66 852.37 894.99 937.6 554.03 S/. 3,835.65 
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ítem Cronograma 
10.02.04 ALBAÑILERIA 
10.02.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON 
CEMENTO-ARENA 
10.02.04.02 TARRAJEO EN MUROS ACABADO CON CEMENTO-
ARENA 
10.02.05 CARP!NTERIA DE MADERA 
10.02.05.01 UMBRALES DE MADERA (ll2 " 
10.02.05.02 SOLERA DE EUCALIPTO 2X2X1.75M 
10.02.05.03 CORREA DE EUCALIPTO 2X2X2.70M 
10.02.05.04 CALAMINA DE POLIETILENO DE 
! 1.80X0.83MX0.22MM 
• 
11 VARIOS 
10.02.06.01 INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA 
10.02.06.02 PUERTA DE PLANCHA DE POLIPROPILENO P/UBS . 
10.02.07 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
10.02.07.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
10.02.07.02 SAliDA DE VENTILACION P/UBS 
10.03 POZO DE PERCOLACION 
10.03.01 TRABilJOS PRELIMINARES 
10.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
10.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
10.03.02.01 EXCAVACION MANUAL 
10.03.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
DPROM=30M 
·--·····-·-
10.03.03 CONCRETO SIMPLE 
10.03.03.01 PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 
1:5 -lOSA DE FONDO 
10.03.04 CONCRETO ARMADO 
10.03.04.01 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 
10.03.04.02 ENCOFHADO Y DESENC. PAF.A ESTRUCT.CONCRETO 
10.03.04.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
10.03.05 ACCESORIOS 
10.03.05.01 ENTRADA A POZO PERCOLADOR 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
Meses 
Total 
Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes S Mes6 
7,489.93 11,522.97 12,099.12 12,675.2 8,066.07 S/. 51,853.36 
7 
5,877.17 9,795.28 10,285.05 10,774.8 7,346.47 S/. 44,078.78 
1 
3,322.35 5,537.25 5,814.12 6,090.98 4,152.94 S/. 24,917.64 
399.61 799.23 839.19 879.15 679.34 S/. 3,596.52 
730.43 1,460.85 1,533.90 1,606.94 1,241.72 S/. 6,573.84 
567.45 1,134.89 1,191.64 1,248.38 964.66 S/. 5,107.02 
89.27 198.37 208.29 218.21 178.54 S/. 892.68 
980.23 2,178.28 2,287.20 2,396.11 1,960.46 S/. 9,802.28 
1,416.67 3,541.67 3,718.75 3,895.84 3,364.59 S/. 15,937.S2 
490.18 754.12 791.83 829.54 527.89 5/. 3,393.56 
44.5 49.45 51.92 54.39 22.26 S/. 222.52 
52.28 61.51 64.58 67.66 30.76 S/. 276.79 
262.62 328.28 344.69 361.11 180.56 S/. 1,477.26 
985.39 1,313.86 1,379.55 1,445.24 788.31 S/. 5,912.35 
754.89 1,078.41 1,132.33 1,186.25 700.97 S/. 4,852.85 
1,350.2.1 1,928.87 2,025.32 2,121.76 1,253.77 Sí. 8,579.93 
4,725.69 7,270.29 7,633.80 7,997.31 5,089.20 S/. 32,716.29 
S/. 14.12 ¡ 2.2 3.14 3.29 3.45 2.04 
' 
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11.01.03 
11.01.03.01 
11.01.03.02 
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--;;-:~;~~~;;.;-
11.01.05 
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!1 
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11.02.02.01 
11.02.02.02 
11.02.03 
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11.02.03.03 
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11.02.04 
11.02.04.01 
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11.02.05 
1 11.02.05.01 
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11.02.05.03 
11.02.05.04 
11.02.06 
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Meses 
Total 
Cronograma Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes S Mes6 
CONCRETO SIMPLE 
PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 114.73 S/.114.73 
1:5- LOSA DE FONDO 
PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 116.58 S/. 116.58 
1:5- PAREDES 
CONCRETO ARMADO 
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 18.93 S/.18.93 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO 159.33 S/. 159.33 
CONCRETO F'C=l75 KG/CM2 27.47 S/. 27.47 
'~~~~DE DERIVACION 0.30XO.SOM 61.14 5/.61.14 
ACCESORIOS 
ENTRADA A TANQUE SEPTICO 66.9 S/. 66.90 
SALIDA A TANQUE SEPTICO 66.9 S/. 66.90 
CASETAUBS 
TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO 19.49 S/. 19.49 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL 113.64 S/. 113.64 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 82.91 S/. 82.91 
DPROM=30M 
CONCRETO SIMPLE 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO- 388.37 5/.388.37 
HORMIGON 30% PIEDRA 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO 151.67 S/. 151.67 
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBREClMlENTOS 133.65 S/.133.65 
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 103.29 S/. 103.29 
A!.BAP.!lERIA 
MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON 1,290.52 S/. 1,290.52 
CEMENTO-ARENA 
TARP.AJEO EN MUROS ACABADO CON CEfviENTO- 1,097.02 S/. 1,097.02 
ARENA 
CARPINTERIA DE MADERA 
UMBRALES DE MADERA (li 2 " 1,185.30 S/. 1,185.30 
SOLERA DE EUCALIPTO 2X2X1.75M 69.7 S/. 69.70 
CORREA DE EUCALIPTO 2X2X2.70M 229.32 S/. 229.32 
CALAMINA DE POLIETILENO DE 126.76 S/. 126.76 
1.80X0.83MX0.22MM 
VARIOS 
INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA 41.52 S/. 
PUERTA DE PLANCHA DE POLIPROPILENO P/UBS 455.92 S/. 
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Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Meses 
ftem 1 Cronograma 
Total 
Mesl 1 Mes2 1 Mes3 1 Mes4 1 Mes5 1 Mes6 
11.02.07 .... --~ INSTALACI~~-~~.:':_I:l~~~!~~~=~~~~~IOS J -+---- __ -]--------------~---------~-----------+-----------t-----------------
11.02.07.01 !INODORO TANQUE BAJO BLANCO ¡ 741.28 ! S/. 741.28 
' ' ' ' ' ' ' --~~i~~-=-~~--+-+--+-~~+=+=~ 
11 03 01 01 : TRAZO y REPLANTEO : ! • 1 , 1.91 · i S/. 1.91 l 
-- --- ------- --- --- -- -- -- -- --- __________ :..__ -- ---- ---- - _ __1.. _____________________ -;-----------;-------: ------------
11.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 
----~----- --------- -------------L- ---.... --- ------1-----------------------t-----------------
ií 03 02-01 EXCAVACiON iv'iAi~üAL . . 205.33 S/. 205.33j 
------r-- ¡ 1 ' ; l j i 
11 03 02 02 ~ACARREO DE MATERIAl EXCEDENTE HASTA ' 1 1 : 1 149.56 : ; S/. 149.56 
.............. _ .... .... ....:.?~~.?.~-~~-~-~---... ·-- .... --- ·-·----·. .... . -- .. ·-·-.. ·· . _____ _¡__ ......... ·---.. +-·-..................... -+-----------~------- ----+-·--------¡ _________ _¡ ___ --------------
[
. ~~~:~----!=~~~~~=~-~.'.:.::....... __ ,.......... --·---····-- -l- --- ;---- -~-- --------- _; ___________ : ________ ---~-- ---------~-------- --------·j 
1.03.0301 i PIEDRA EMBOQUilLADA ASENTADA CON MORTERO 1 : ' : 83.27 : ; S/. 83.27 
__ __j 1:S- ~ARE_DES -----------·-·--·-----·-· j ..... -·------Í----· ___ _¡_ ______ ·_____ _,_ _____ ~ ______ : -----------
. 11.03.114 i CONCRETO ARMADO . • 
-:;-:;:;;;:0401 ¡ ~CE;~ ES;RU¿:;.URAl GRAD;;---·-----l--·--·(----~,-----+----- ¡ ;5.11·---t--- ¡-S/. 15.11 ----
.·;~~3.04.~; ¡··~NC~-~~~;~~ES~~z~~;;:;~STR~~~~N~~ET; .. -¡--·--·-·-·---!-·-·----'-----·-! --- ¡ ¿;81---'------ i S/. 6~~~--· 
----·-·-----····---- ·····-···-------------------------------------·····---- ---······-·· ---------------· ·····-- ------------······-···· ----------~-------.;....- -----------------~~------------4----------------l--------------+-------------------··· 
11.03.04.03 i CONCRETO F'C=175 KG/CM2 . 1 137.35 [ [S/. 137.3S 
M3.05 - ¡ ACCE~ORIO_S___________________ ¡ .-.. -¡-·-·-,-¡ ----¡--- ¡ ---¡--¡------· 
·---·······--------+------··-··· .. ·---------.. -·-···---···"'-·-···----···· .. ····-------....... ,_, ____________ -t·-· .. ··-----·-·---i--············---···__¡ _____________ _¡_ ___________ --t-_, __________ __¡. ________ _¡., _______________ _ 
11.03.05.01 } ENTRADA A POZO PERCOLADOR ~ 14.12 j S/. 14.12 
12 PASES AEREOS 
12.01 OBRAS PREUMINARES 
12.01.01 liMPIEZA DE TERRENO MANUAl 16.5 S/. 16.50 
12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 19 9.5 S/. 28.SO 
12.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
12.02.01 EXCAVACION MANUAl 847.1 S/. 847.10 
12.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAl 162 S/. 162.00 
......................... +········"···--···········-······"'"" ----· ............................................................. , .................... ¡ ................ ---+--·-"""'''"'''"'"""i----------....... _,, ..................... +-----------------;:----------------------------1 
12.02.03 
12.02.04 
12.03 
12.03.01 
12.03.02 
12.114 
12.04.01 
12.04.02 
12.04.03 
12.05 
12.05.01 
AFIRMADO DE 6 " 
ACARREO DE MATERIAl EXCEDENTE HASTA 
D!>ROM=30M 
CONCRETO SIMPlE 
CONCRETO FC=210 KG/CM2, MEZCLA A AMNO 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA DADO DE ANCLAJE 
CONCRETO ARMADO 
CONCRETO FC=210 KG/CM2. MEZCLA A AMNO 
ACERO ESTRUCTURAl GRADO 60 
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOlDURAS 
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COlUMNAS 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
391.2 S/. 391.20 
567.94 S/. S67.94 
3,512.20 S/. 3,512.20 
1,512.43 S/. 1,S12.43 
4.084.69 5/. 4.084.69 
2,552.08 S/. 2,552.08 
2,757.60 S/. 2,7S7.60 
1,400.28 S/. 1,400.28 
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ítem 
12.06 
12.06.01 
¡,¡;,..vv.1.11.u1 
12.06.02 
12.06.02.01 
12.06.03 
12.06.03.01 
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"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Meses 
Total 
Cronograma Mesl Mes2 Mes3 Mes4 Mes S Me56 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES 
SUMiNiSTRO E iNSTAlACíON DE CABLES PASE 2 2,375.84 4,751.68 Sj. 7,127.52 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PENDOLAS 
SUMINISTRO E INSTAlACION DE PENDOlAS PASE 2 2,089.10 4,178.20 S/.6,267.30 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 
SUM. E INST. TUB. FoGo DE3" 1,578.28 3,156.56 S/. 4, 734.84 
~-~~~o~~c:_ON_~-E_a0~ ~:'" , "·~~'·'~;; ,M,~M;;:~~~' ¡ ;; :;::~ 
r-------¡---------·--------------I------4--~-----2----~---L-2--f---·----
13·03 i FLETE RURAL ¡ 6,798.83 i 7,156.67 i 7,514.50 ! 7,872.33! 7,872.33 i 5,725.34! S/. 42,940.00 
14 CAPACITACION 
14.01 PROGRAMA DE CAPACITACION DE EDUCACION 
SANITARIA 
Total 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDAN 
3,060.00 2,040.00 S/. 5,100.00 
176.082.64 209,044.02 253,105.53 254,953.20 156,216.82 28,871.60 1,078,273.81 
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"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Curva "S" 
1 Tareas !Todos 
Datos 
Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 
2014 IT1 Semana 2 28929.99 28929.96403 
Semana 3 43918.88 72848.81314 
Semana4 51380.4 124229.2386 
1 Semana 5 51853.4 176082.664 
Semana6 52000.49 228083.1463 
Semana 7 52335.98 280419.1484 
Semana 8 52349.73 332768.9006 
Semana 9 52357.73 385126.6527 
Semana 10 53237.41 438364.0898 
Semana 11 63368.49 501732.5919 
Semana 12 62063.13 563795.7467 
Semana 13 59782.59 623578.3565 
Semana 14 71841.48 695419.8514 
Total T1 695419./ 695419.8514 
T2 Semana 15 56042.52 751462.3913 
Semana 16 53929.88 805392.2961 
Semana 17 54404.64 859796.956 ' 
Semana 18 54232.54 914029.529 
Semana 19 52405.9 966435.4572 
Semana 20 37651.28 1004086.766' 
Semana21 26576.14 1030662.894 
Semana 22 18739.32 1049402.211 
Semana 23 13163.19 1062565.398 
Semana24 7140,19 1069705.586 
Semana 25 7140.19 1076845.773 
Semana 26 1428.04 1078273.81 
Total T2 382853.83 1078273.81 
Total2014 1078273.53 1078273.81 
Total general 1078273.53 1078273.81 
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ANEXO J: ANÁLISIS DE PRECIOS 
. UNITARIOS . ' 
~·· 
1 .. -r.o·· 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FA.CUL TA.D DE INGEN!ERIA. - ESCUELA A.CA.DEM!CO PROFESIONAL DE INGENIER!A. C!V!L 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Análisis de precios unitarios 
Partk1a 01.01 CARTEL DE iOEt~TIFiCACIQr~ DE LA OBRA DE 3.60 X 2.43 m 
Rendimienlo u/OlA MO. 1.0000 EO. 1.0000 Coslo unilari<l direclo por : u 796.41 
Código Descripción Recurso . Unidad CuadriHa Cantidad Precio Si. Parcial Si.· 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 17.14 137.12 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 13.09 104.72 
Z4i.54 
Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.5000 4.24 2.12 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.9000 18.65 16.79 
0238000ü03 HORMK;ON m3 G.2üüü 42.02 8.40 o 
0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 40.0000 5.50 220.00 
0244030034 GIGANTOGRAFIA DE 3.60X2.40M glb 1.0000 300.00 300.00 
547.31 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 241.84 7.26 
7.26 
Partida 01.02 SEÑALIZACION DE OBRA 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 CosiD uni1ario direciD por : glb 683.60 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 0.2000 1.6000 14.53 23.25 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 13.09 104.72 
127.97 
Materiales 
0229040091 CINTA SEÑALADORA AMARILLA rtl 2.0000 200.00 400.00 
0243930001 MADERA NACIONAL PIENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 28.2500 3.78 106.79 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 1.0000 45.00 45.00 
551.79 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 127.97 3.84 
3.84 
¡Partida 01.03 AL MACEN 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Cos!J> uni!alio direciD por : glb 1,399.98 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 16.0000 14.53 232.48 
0147010004 PEON hh 4.0000 32.0000 13.09 418.88 
651.36 
Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIOO # 8 kg 7.5000 3.64 27.30 
0202010022 CLAVOS PARA MADERA kg 2.0000 4.24 8.48 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 1.5000 18.65 27.98 
0238000003 HORMIGON m3 0.6000 42.02 25.21 
0243930001 MADERA NACIONAL PIENCOFRAOO Y CARPINTERIA p2 120.0000 3.78 453.60 
0256900011 CALAMINA #JO DE 1.83MX0.83MX0.22MM pi 15.0000 12.00 180.00 
722.57 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 4.0000 651.36 26.05 
26.05 
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Partida 02.01.01 lRAZO Y REPLANlEO 
Rendimien1D m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Cos1D unitario direc1D por: m2 0.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 17.14 0.27 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 13.09 0.42. 
0.69 
Materiales 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4' kg 0.0400 4.24 0.17 
'0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.0100 5.50 0.06. 
0.23 
Equipos 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 3.71 0.03 
0.03. 
Partida 02.01.02 DEMOLICION ESTRUCTURA DE CONCRETO 
Rendimien1D m3/0IA MO. 1.0000 EO. 1.0000 Cos1D unitario direc1D por : m3 121.98 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.8000 17.14 13.71 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 13.09 104.72 
118.43 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/cMO 3.0000 118.43 3.55 
3.55 
¡Partida 02.02.01 EXCAVACION MANUAL 
Rendimien1D m31DIA MO. 3.5000 EQ 3.5000 Cos!D unitario direc1D por : m3 34.86 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2286 17.14 3.92 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 13.09 29.92 
33.84 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/cMO 3.0000 33.84 1.02 i 
1.02 
.PcrHda 02.02.02 REF!ti!E tJIVElAC!ON Y CO~.~PACTACf0~J 
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EO. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 5.40 
1
C6d!go Descripción Recurso Unidad Cuadrlll~ Cantidad Prcole SI. Pnrcfa! S! .. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.09 5.24 
5.24 
Equipes 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES '!cM O 3.0000 5.24 0.16 
0.16 
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Partida 02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m liDIA MO. 135.0000 EQ. 135.0000 Costo unilario directo por : m3 12.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0593 17.14 1.02 
0147010004 PEON hh 13.0000 0.7704 13.09 10.03. 
11.10 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0500 3.53 0.18 
u.to 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 11.10 0.33 
0349030001 COMPACTAOOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0593 10.09 0.60 
0.93. 
Partida 02.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DPROM=30M 
Rendimienlll m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Coslo uni1ario d~eclo por : m3 20.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERAR O hh 0.1000 0.1333 17.14 2.28 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.09 17.45 
19.73 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES '%MO 3.0000 19.73 0.59 
0.59 
Partida 02.03.01 CONCRETO F'C=140 KGJCM2 PARA RELLENO Y DADO 
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EO. 14.0000 Costo uni1ario d~to por : m3 293.73 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 17.14 19.59 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 13.09 59.84 
87.73 
Materiales 
0202000003 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3900 3.64 1.42 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABE2A DE 3/4" kg 0.1950 4.24 0.83 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.4400 75.00 33.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.2550 75.00 19.13 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 6.5000 1865 121.23 
0239050000 AGUA m3 0.1050 3.53 0.37 
0243930001 MADERA NACIONAL PIENCOFRAOO Y CARPINTERIA p2 7.2450 3.78 27.39 
203.37 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.73 2.83 
2.63 
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Partida 02.04.01 CONCRETO F'C~210 KG/CM2, MEZCLA A MANO 
Rendimien1D m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 . Costo unitario directo por : m3 351.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 17.14 19.59 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.57í4 14.53 8.30. 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 13.09 59.84 
87.73 
Materiales 
. 0205000003 PIEDRA CfiANCADA DE 112" rn3 0.5300 75.00 39.75. 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7300 18.65 181.46 
0239050000 AGUA m3 0.1850 3.53 0.65 
260.86. 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 87.73 2.63 
2.63 
Partida 02.04.02 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 17.14 0.55 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 14.53 0.46 
1.01 
Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0500 3.64 0.18 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy~200 kglcm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.30 2.42 
2.60 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.01 0.03 
0.03 
Partida 02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
Rendimien1D m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 CosiD unitario direclo por : m2 38.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 9.79 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 3.74 
21.83 
Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 3.64 0.36 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 4.24 0.42 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 15.04 
15.82 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.83 0.65 
0.65 
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Partkla 02.04.04 CURADO DE CONCRETO 
Rendimien!D m2JDIA MO. 150.0000 EO. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 1.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 13.09 0.70 
0.70. 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.1050 3.53 0.37 
0.37 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/.MO 3.0000 0.70 0.02 
0.02 
Partilla 02.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA A 1:2 E=1.5CIII 
Rendimiento m2JOIA MO. 16.0000 EO. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 23.72 
Código o_.-ipción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 17.14 8.57 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5000 13.09 6.55 
15.12 
Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0220 4.24 0.09 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 75.00 1.20 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bls 0.1170 18.65 2.18 
0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.8500 5.50 4.68 
8.15 
Equipos 
10337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 15.12 0.45 1 
0.45 
Partida 02.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
Rendimien1D m2JDIA MO. 10.0000 EO. 10.0000 Cos1D unitario direc1D por : m2 32.37 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 17.14 13.71 
0147010004 PEON hh 0.7500 0.6000 13.09 7.85 
21.56 
Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 4.24 0.13 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0210 75.00 1.58 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 k9) bis 0.1850 18.65 3.45 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1050 20.17 2.12 
0239050000 AGUA m3 0.0050 3.53 0.02 
0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.5200 5.50 2.86 
10.16 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 21.56 ().65 
0.65 
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Partida 02.06.01 PINlURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
Rendimien1D m2/DIA MO. 30.0000 EO. 30.0000 Cos1D uni1ario directo por : m2 7.38 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 17.14 4.57 
4.57! 
Materiales 
0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0400 21.85 0.87 
0254130001 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 0.1300 13.86 1.80 
2.61 t 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 'Y.MO 3.0000 4.57 0.14 
0.14 
Partida 02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE INGRESO CAP. C1 
Rendimien1D u/OlA MO. 10.0000 EO. 10.0000 Cos1D uni1ario direc1D por : u 23.72 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARKl hh 1.0000 0.8000 17.14 13.71 
13.71 
Materiales 
0272740001 NIPLE DE PVC 2"X0.20M pza 4.0000 2.40 9.60 
9.60 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.71 0.41 
0.41 
Partida 02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA CAP. C1 
Rendimien1D u/OlA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo uni1ario directo por : u 284.76 
1 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 17.14 68.56 
68.56. 
1 
Maleriales 
0265050047 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 2" pza 2.0000 50.00 100.00 
0265140100 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 2" 2.0000 8.00 16.00 
0272310001 AOA.PTAOOR PVC SAP 2" 2.0000 8.00 16.00. 
0272310013 ADAPTADOR PVC SAP 2 1/2" u 2.0000 7.68 15.36 
0272750001 CANASTILLA DE 2" 1.0000 6.78 6.78 
0277000007 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 1.0000 60.00 60.00 
214.14 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/.MO 3.0000 68.56 2.06 
2.06 
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Partida 02.07.03 SUMINISlRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE CAP. C1 
RendimieniD uiDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 CosiD unilario direciD por: u 39.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.14 17.14 
17.14. 
Materiales 
0272060044 CODO PVC SAP 7: X 90' 1.0000 6.52 6.52 
0272220001 TAPON HEMBRA PVC SAL PARA DESAGUE DE 7: 1.0000 5.78 5.78 
. 0273110057 CONO DE REVOSE DE PVC Z' pza 1.0000 ._10.00 10.00' 
22.30 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 17.14 0.51 
o¡:,¡ . 
.... 
Partida 02.07.04 SUMINISlRO E INSTALACIÓN DE. ACCESORIO DE VENTILACIÓN CAP. C1 
RendimieniD u ID lA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 CosfD uni1ario direcfD por : u 20.64 
Código Descñpción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 17.14 13.71 
13.71 
Materiales 
0272060044 CODO PVC SAP 2" X 90' 1.0000 6.52 6.52 
5.52 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/.MO 3.0000 13.71 0.41 
0.41 
Partida 02.07.05 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 
• Rendimiento u ID! A MO. 6.0000 EQ 6.0000 Coslll unilario direcfD por : u 130.31 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
,0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 17.14 22.85 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.4400 13.09 5.76 
28.61 
Materiales 
'0239990051 TAPA METAUCA DE 60 X 60 cm 1.0000 100.84 100.8-4 
1 
100.84 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 28.61 0.86 
0.86 
Partida 02.07.06 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 M 
Rendi:nien!D u !OíA MO. S.OOG-3 EQ. S.G-:Hrj Costo uni!aiio directo por: u 97.78 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARiO hh 1,Co()()() í.GGOO 17.í4 í7.14 
0147010004 PEON hh 0.3330 0.3330 13.09 4.36 
21.50 
Materiales 
t0239990052 TPJ'A METJ..LiCA DE 40 X 40 cm LOOOO 75.€3 75.€3 
75.63 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/.MO 3.0000 21.50 0.65 
G.65 
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Partida 
Rendimienlo 
Código 
0147010003 
'0147010004 
02.08.01 
u/OlA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
POSll:S DE MADERA EUCALIPTO DE 4"X1.5M 
MO. 24.0000 EO. 24.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
3.0000 
02436000010005 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4' X 1.50 m pza 
0337010001 
Parttda 
RendimieniD 
Código 
0147010003 
0147010004 
0202000023 
!Partida 
RendimieniD 
Código 
0147010003 
0147010004 
0202910002 
!Partida 
1 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0337010001 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
02.08.02 
m/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO 
02.08.03 
kg/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
o/oMO 
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS 
MO. 240.0000 EO. 240.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.1000 
hh 1.0000 
m 
GRAPAS PARA ALAMBRE DE PUAS 
MO. 240.0000 EO. 240.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.1000 
hh 1.0000 
GRAPAS PARA ALAMBRE DE PUAS kg 
02.08.!!4 EXCAVACIO!! MANUAL 
m3/DIA MO. 3.5000 EO. 3.5000 
Descripción Rer..urso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 
PEON hh 1.0000 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
CosiD uni1ario direciD por: u 28.47 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.3333 14.53 4.84 
1.0000 i3.09 13.09. 
17.93 
1.0000 10.00 10.00 
10.00. 
3.0000 17.93 0.54 
0.54 
CosiD unilario direciD por : m 0.93 
Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
0.0033 14.53 0.05 
0.0333 13.09 0.44 
0.49 
1.0200 0.43 0.44 
0.44 
Coslo unitario directo por : kg 7.77 
Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
0.0033 14.53 0.05 
0.0333 13.09 0.44 
0.49 
1.0200 7.14 7.28 
7.28 
Cosln uni1ario direclo por : m3 34.86 
Cantidad Precie SI. Pt:rcia! S!. 
1 
0.2286 17.14 3.92 
2.2857 13.09 29.92 
33.84 
3.0000 33.84 1.02 
1.02 
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Partida 
RendimieniD 
Código 
0147010002 
'0147010003 
0147010004 
02'05000003 
0205010004 
0221000001 
0239050000 
0337010001 
Partida 
RendimieniD 
Código 
0147010002 
0147010003 
0202000007 
0203020003 
0337010001 
¡Partida 
1Rendimienlo 
Código 
0147010002 
0226040004 
0337010001 
02.08.05 CONCRETO fc"175 kglcm2, MEZCLA A MANO 
m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 
OFICLl\L ta .. , i.OOOO 
PEON hh 8.0000 
Materiales 
PIED.!{A CP.ANCADA DE 1/2" m3 
ARENA GRUESA m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
AGUA m3 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/..MO 
02.08.06 ACERO ESlRUClURAL GRADO 60 
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
OFrGIAL hh 1.0000 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/..MO 
02.08.07 CANDADO INCLUYENDO ALDABA 
u/DI A 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
CANDADO INCLUYE ALDABA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MO. 20.0000 EQ. 2íl.OOOO 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
'Y.MO 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
Cos!D unilario direciD por : m3 343.37 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
1.3333 17.14 22.85 
0.6667 14.53 9.69 i 
5.3333 13.09 69.81 
102.35 
0.5300 75.00 39.75' 
0.5200 75.00 39.00 
8.5000 18.65 158.53 
0.1900 3.53 0.67 
237.$.5! 
3.0000 102.35 3.07 
3.07 
CosiD unilario direcfll por : kg 3.64 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.0320 17.14 0.55 
0.0320 14.53 0.46 
1.01 
0.0500 3.64 0.18 
1.0500 2.30 2.42 
2.60 
3.0000 1.01 0.03 
0.03 
Cosk> unilario direclo por : u 19.07 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.4000 17.14 6.86 
6.86 
1.0000 12.00 12.00 
12.00 
3.0000 6.86 0.21 
0.21 
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Partida 02.08.08 PUERTA METALICA P/CERCO BAJO 
RendimieniD u/OlA MO. 2.0000 EO. 2.0000 CosiD unilario direciD por : u 217.58 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 17.14 68.56 
0147010004 ,,,-~;.¡ rcvr• hh 0.5000 2.0000 13.09 26.18 
94.74 
Materiales 
0256990024 PUERTA METALICA PARA CERCO BAJO 1.0000 120.00 120.00 
12a.OO 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/.MO 3.0000 94.74 2.84 
2.84 
Partida 02.09.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:5 
RendimieniD m2/DIA MO. 15.0000 EO. 15.0000 CosiD unitario direciD por : m2 36.39 
Cbdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 17.14 9.14 
0147010004 PEON hh 0.7500 0.4000 13.09 5.24 i 
14.38 
Materiales 
0205000039 PIEDRA MEDIANA DE 3' MAX m3 0.1500 50.00 7.50 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0650 75.00 4.88 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.5000 18.65 9.33 
0239050000 AGUA m3 0.0020 3.53 0.01 
21.n 
Equipos 
0337010oo1 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 2.0000 14.38 0.29 
0.29 
Partfda 02.09.02 FILTRODEARENA Y GRAVA 
RendimieniD m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Cos1D unitario direciD por : m3 106.51 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 17.14 22.85 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.09 17.45 
40.30 
Materiales 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.2000 75.00 15.00 
0205000032 PIEDRA MEDIANA m3 0.4000 50.00 20.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4000 75.00 30.00 
65.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 40.30 1.21 
1.21 
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Partkla 03.01.01 lRAZO Y REPLAN1EO 
Rendimienlo m/DIA MO. 1,200.0000 EO. 1,200.0000 Costo unilario direclo por : m 0.60 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0067 17.14 0.11 
. 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0200 13.09 0.26. 
0.37 
Materiales 
0229060006 YESO bis 0.0150 6.00 0.09 
"VL"-i-'NiWVI ESTACA DE MADERA p2 0.0500 1.50 0.00 
0.17 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 0.37 0.01 
. 0337540001 MIRAS Y JALONES r,m i.OOOO 0.0067 2.27 0.02. 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0067 3.81 0.03 
0.06 
Partida 03.02.(11 EXCAVACION DE ZAIIJA. 1ERREIIO NORMAL 
Rendimiento m /OlA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Cosln uni1ario directn por : m 49.55 
Cbdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0000 17.14 1.37 
0147010004 PEON hh 4.3750 3.5000 13.09 45.82 
47.19 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES '%MO 5.0000 47.19 2.36 
2.36 
Partida 03.02.02 CAMA DE APOYO 1ERRENO NORMAL • ROCOSO 
R~ndimi~nln m/OIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Cosln tmi(:Jrio dir~ln por : m 2.09 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 17.14 0.09 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 13.09 0.70 
0.79 
Materiales 
0205010017 MATERIAL PARA CAMA OE APOYO m3 0.0650 20.00 1.30 
1.30 
'Partida 03.02.03 REFINE Y NIVELACION ZANJA 
Rendimienlo m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo uni1ario directo por : m 0.89 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.09 0.87 
0.87 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.87 0.02 
0.02 
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Partida 
Rendimien1D 
Código 
0147010002 
0147010004 
0239050000 
0337010001 
ParUda 
Rendimien1D 
Código 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0230460048 
0272000018 
0337010001 
03.02.04 RELLENO COMP.ZANJA TERR.SEMIROCA -MATERIAL ZARANDEADO 
m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0320 17.14 
PEON hh 10.0000 0.3200 13.09 
Materiales 
AGUA m3 0.0480 3.53 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES ~o 2.0000 4.74 
03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION C-10 1" 
m/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unilalio directo por : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0286 17.14 
OFICIAL hh 1.0000 0.0286 14.53 
PEON hh 2.0000 0.0571 13.09 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 58.82 
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC DE 1' X 5m 0.2100 11.69 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 1.65 
5.00 
Parcial SI. 
0.55 
4.19 i 
4.74 
0.17 
<..t"l' 
U.ll 
0.09 
0.09 
4.45 
Parcial SI. 
0.49 
0.42 
0.75 
1.66 
0.29 
2.45 
2.74 
0.05 
0.05 
Partida 03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE (IN C. DESINFECCION) DN 63 
Rendimiento m/DIA MO. 270.0000 EO. 270.0000 Costo unitario direc1D por : m 1.46 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0295 17.14 0.51 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0295 14.53 0.43 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0295 13.09 0.39 
1.33 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0050 3.53 0.02 
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 8.00 0.01 
0.03 
Equipos 
0337020043 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIO~ hm 1.0000 0.0296 3.50 0.10 
0.10 
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Partida 04.01.01 1RAZO Y REPLANlEO 
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 2 0.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 17.14 0.27 
10147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 13.09 0.42; 
0.69 
Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" kg 0.0400 4.24 0.17 
·0243040006 MADERA TORNILLO CEPtllADA ¡;2 0.0100 5.50 0.00 
0.23 
Equipos 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 3.71 0.03 
0.03 o 
Partida 04.01.02 DEI.IOLICION ESTRUClURA DE CONCRETO 
Rendímientl m3/DIA MO. 1.0000 EQ 1.0000 Cosfn unitario direcfn por : m3 121.98 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.8000 17.14 13.71 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 13.09 104.72 
118.43 
Equipos 
0337010001 HERP.AMIENTAS MANUALES '%MO 3.0000 118.43 3.55 
3.55 
!Partida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unilario directo por : m3 34.86 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2286 17.14 3.92 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 13.09 29.92 
33.84 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 33.84 1.02 
1.02 
!Pcrtlda (!4.02.02 REF!~JE Y ~J!\.'E!...AC!OtJ EN 'TERREtJO tJOR~Al 
Rendimien!n m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 2Ó.OOOO Cosfn unitario direcfn por: m2 5.40 
.Código 0e"'~ipcl6n Recurso Ur.!dad Cuadril! a Ca:1tid.ad Precio S!. Parcia! S!. i 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.09 5.24 
5.24 
Equ!pos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 0/oMO 3.0000 5.24 0.16 
0.16 
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Partida 04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DPROM=30M 
Rendimientl m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unilario directo por: m3 20.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.1333 17.14 2.28 
0147010004 PEON ilil i.OOOO 1.3333 13.09 17.45 1 
19.73 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 19.73 0.59 
0.59 
Partida 04.03.01 CONCRETO F"C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 CosfD unifario árrecto por : m3 232.96 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6SS7 17.14 11.43 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 14.53 9.69 
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 13.09 69.81 
90.93 
Materiales 
0221000001 CEMENTO PORTL.AND TIPO 1 (42.5 kg) bis 4.5000 18.65 83.93 
0238000003 HORMIGON m3 1.3000 42.02 54.63 
0239050000 AGUA m3 0.2100 3.53 0.74 
139.30 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 90.93 2.73 
2.73 
Partida 04.04.01 CONCRETO F'C"210 KG/CM2, MEZCLA A MANO 
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ 14.0000 Costo uni\Qrio directo por : m3 351.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 17.14 1959 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 13.09 59.84 
87.73 
Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTL.AND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7300 18.65 181.46 
0;1.39050000 AGUA m3 0.1850 3.53 0.65 
260.86 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.73 2.63 
2.63 
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Partida 
Rendimien1D 
Código 
0147010002 
'0147010003 
0202000007 
0337010001 
04.04.02 ACERO ES1RUC1URAL GRADO 60 
kg/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFtCtAL 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
MO. 250.001l0 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
kg 
kg 
%MO 
EQ. 250.001l0 
Cuadñlla 
1.0000 
1.0000 
Costo unitario directo por : kg 
Cantidad Precio SI. 
0.0320 17.14 
0.0320 14.53 
0.0500 3.64 
1.0500 2.30 
3.0000 1.01 
Partida 04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ES1RUC1URAS DE CONCRETO 
Rendimiento m21DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo ur.'lario d~ecto por : m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 
Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 3.64 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.1000 4.24 
0243930001 MADERA NACIONAL PIENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 21.83 
Partk1a 04.04.04 CURADO DE CONCRETO 
Rendimien\o m'JDIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Cos\o tmitario direcro por: m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.053.1 13.09 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.1050 3.53 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.70 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
3.64 
Parcial SI. 
0.55 
0.46 i 
1.01 
0.18 
2.42 
2.60 
0.03 
0.03 i 
38.30 
Parcial SI. 
9.79 
8.30 
3.74 
21.83 
0.36 
0.42 
15.04 
15.82 
0.65 
0.65 
1.09 
Parcial S/. 
0.70 
0.70 
0.37 
0.37 
0.02 
0.02 
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Partida 
Rendimien1D 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202010005 
'0204000000 
0221000001 
0230160036 
0239050000 
¡0243040006 
0337010001 
Partida 
RendimieniD 
Código 
10147010002 
0147010004 
0202010005 
0204000000 
0221000001 
0243040006 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0230460048 
• 0272140003 
10274010033 
1P;;!rtida 
RendimientJ 
Código 
0229090003 
04.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANlES 
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
PEON tth 0.7500 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
ARENA FU~A m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 
AGUA m3 
MADEHA TORNtLLO CEPlL~DA p2 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES •!.M O 
04.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA A 1:2 E=1.5CM 
m2/DIA MO. 16.0000 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 
PEON hh 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
ARENA FINA m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
Équipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 
04.06.01 TUBERIA DE VENTILACIÓN 
t•IOIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 
CODO PVC SAL DE 4" X 90" 
TUBO PVC SAl 4" X 3m 
MO. 8.0000 
Unidad 
hh 
gal 
pza 
EQ 16.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
EQ. 8.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
04.05.02 HiP(lCLORAOOR OE FLüJO O!FüSO 0~00 ff.iliPVC 
u/OlA 
Descripción Re-"'vt.tfSO 
Materiales 
MO. 8.0000 
HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO 4" 
EQ. 8.0000 
Unidad CuadrHia 
BACHILLER W/LSON CERCADO CERDÁN 
Cos1D unitlrio direciD por : m2 
Cantidad Precio SI. 
0.8000 17.14 
0.6000 13.09 
0.0300 4.24 
0.0210 75.()() 
0.1850 18.65 
0.1050 20.17 
0.0050 3.53 
0.5200 5.50 
3.0000 21.56 
CosiD unila!io direclll por : m2 
Cantidad Precio SI. 
0.5000 17.14 
0.5000 13.09 
0.0220 4.24 
0.0160 75.00 
0.1170 18.65 
0.8500 5.50 
3.0000 15.12 
Costo tmi!ario directo por : t• 
Cantidad 
1.0000 
0.0200 
4.0000 
0.6000 
Precio SI. 
17.14 
58.82 
8.00 
19.33 
CostJ unitario direclo por : u 
Precio S!. 
1.0000 50.00 
32.37 
Parcial SI. 
13.71 
7.85. 
21.56 
0.13 
1.58 
3.45 
2.12 
0.02 
2.86 
10.16 
0.65 
0.65 
23.72 
Parcial SI. 
8.57 
6.55 
15.12 
0.09 
1.20 
2.18 
4.68 
8.15 
0.45 
0.45 
61.92 
Parcial S/. 
17.14 
11.14 
1.18 
32.00. 
11.601 
44.78-
50.00 
Parcia! S!. 
50.00 
50.00 
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Partida 04.07.01 PINlURA VINILICA EN MUROS INlERIORES 2 MANOS 
Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 
Materiales 
0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 
0254130001 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
Partida 04.08.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 
Rendimiento u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 
Cbdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 
0147010004 PEON hh 0.3300 
Materiales 
0239990051 TAPA METALICA DE 60 X 60 cm 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
Partida 04.09.01 POSlES DE MADERA EUCALIPIO DE 4"X2.5M 
RendimieniD u/OlA MO. 24.0000 EO. 24.0000 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 0.1000 
0147010004 PEON hh 1.0000 
Materiales 
02436000010006 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4' X 2.50 m pza 
0337010001 
Partida 
Remtimienb 
Código 
0147010003 
0147010004 
102()2()00023 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
04.09.02 
miCHA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OFICtAL 
PEON 
Materiales 
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO 
%M O 
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS 
MO. 240.0000 EQ. 24G.GGOG 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.1000 
hh 1.0000 
m 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDÁN 
Costo unilario directo por : m2 
Cantidad Precio S/. 
0.2667 17.14 
0.0400 21.85 
0.1300 13.86 
3.0000 4.57 
CosiD uni1ario direclo por : u 
Cantidad Precio SI. 
1.3333 17.14 
0.4400 13.09 
1.0000 100.84 
3.0000 28.61 
Costo unitario directo por : u 
Cantidad Precio SI. 
0.0333 14.53 
0.3333 13.09 
1.0000 15.00 
5.0000 4.84 
Costo uniialio dlrecb por : m 
Cantidad Precio S/. 
0.0033 14.53 
0.0333 13.09 
1.0200 0.43 
7.38 
Parcial SI. 
4.57 
4.!>1' i 
0.87 
1.80 
2.67 i 
0.14 
0.14 
130.31 
Parcial S/. 
22.85 
5.76 
28.61 
100.84 
100.84 
0.86 
0.86 
20.08 
Parcial SI. 
048 
4.36 
4.84 
15.00 
15.00 
0.24 
0.24 
0.93 
Parcial S/. 
0.05 
0.44 
0.49 
Página IJ./8 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGEN!ERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Partida 
Rendimien!D 
Código 
0147010003 
'Oi470iü004 
0202910002 
~Partida 
Rendimiento 
Código 
io147010002 
0147010004 
0337010001 
PartK1a 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0205000003 
0205010004 
0221000001 
0239050000 
0337010001 
'Partida 
Rendimienln 
Código 
0147010002 
0147010003 
0202000007 
0203020003 
0337010001 
04.09.03 
kg/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
GRAPAS PARA ALAMBRE DE PUAS 
MO. 240.0000 
Unidad 
hh 
.. ;¡;¡ 
EQ. 240.0000 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
GRAPAS PARA ALAMBRE DE PUAS kg 
04.09.04 EXCAVACIÓN MANUAL 
m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hll 0.1000 
PEON hh 1.0000 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 
04.09.05 CONCRETO fc=175 kg/cm2, MEZCLA A MANO 
m31DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 2.0000 
OFICIAL hh 1.0000 
PEON hh 8.0000 
Materiales 
PIEDRA CHANCAOA DE 112' m3 
ARENA GRUESA m3 
CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5 kg) bis 
AGUA m3 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES '%MO 
04.09.06 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 
kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
OFICIAL hh 1.0000 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/.MO 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDAN 
Cos!D unitario directo por : kg 7.77 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.0033 14.53 0.05 
0.0333 13.09 0.44 
0.49 
1.0200 7.14 7.28 
7.23 
Cosln unitario dh--ecln por ; m3 34.86 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.2286 17.14 3.92 
2.2857 13.09 29.92 
33.84 
3.0000 33.84 1.02 
1.02 
Costo unitario directo por; m3 343.37 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
1.3333 17.14 22.85 i 
0.6667 14.53 9.69 
5.3333 13.09 69.81 
102.35 
0.5300 75.00 39.75 
0.5200 75.00 39.00 
8.5000 18.65 158.53 
0.1900 3.53 0.67 
237.95 
3.0000 102.35 3.07 
3.07 
Costo unitario directo por : kg 3.64 
Cantidad Precio 51. Parcial SI. 
0.0320 17.14 0.55 
00320 1453 0.46 
1.01 
0.0500 3.64 0.18 
1.0500 2.30 2.42 
2.60 
3.0000 1.01 0.03 
0.03 
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Partida 04.09.07 CANDADO INCLUYENDO ALDABA 
Rendimien1D u/OlA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo uni1ario directo por : u 19.07 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 17.14 6.86 
6.SG' 
Materiales 
0226040004 CANDADO INCLUYE ALDABA 1.0000 12.00 12.00 
12.00 
Equipos. 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/cMO 3.0000 6.86 0.21 
0.21 
Partieta 04.09.08 PUERTA IIIETAUCA P/CERCO 
Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 257.58 
Código Oescripdón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 17.14 68.56 
0147010004 PEON hh 0.5000 2.0000 13.09 26.18 
94.74 
Materiales 
0256990023 PUERTA MET ALIGA PARA CERCO 1.0000 160.00 160.00 
160.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 94.74 2.84 
2.84 
Pa.rtida 05.01.01 lRAZO Y REPLANTEO 
Rendimien1D m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unilario directo por: m2 0.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh t.OOOO O.Ot60 17.14 0.27 
,0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 13.09 0.42 
0.69 
Materiales 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4' kg 0.0400 4.24 0.17 
024.3040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 00100 550 006, 
0.23 
Equipos 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 3.71 0.03 
0.03 
1:~~:·.0,~ 05.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL l mS!OiA MV. 3.5C-Gü EQ 3.5C*Cn:) Cesio u:ii!a:ic dimcin pe: : m3 34~85 ~ ,.Jlfllt.. ... : .... 
Código Descripeión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARiO hh O.íOOO 0.2286 H.í4 3.92. 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 13.09 29.92 
33.84 
Equipos 
r3370100Gí HERH.t..MiENTAS r.liANUALES 0/oMO 3.0000 33.84 1 {'¡'}. ;:~; 1 
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Partida 05.02.02 REFINE Y NIVELACION EN lERRENO NORMAL 
RendimieniD m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 CosiD unitario direciD por : m 2 5.40 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.09 5.24 
5.24. 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.24 0.16 
0.16 
Partida 05.02.03 ACARREO DE MAlERIAL EXCEDENlE HASTA DPROM=30M 
RendimieniD m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 CosiD unitario direciD por: m3 20.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
&lano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.1333 17.14 2.28 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.09 17.45 
19.73 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 19.73 0.59 
0.59 
Partida 05.03.01 CONCRETO fc=175 kgfcm2, LOSA DE FONDO 
1 RendimieniD m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 CosiD unitario direc1o por : m3 328.31 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 17.14 19.59 1 
0147010003 OFICIAL hh 10000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 13.09 59.84 
87.73 
Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PDRTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.5000 18.65 158.53 
0239050000 AGUA m3 0.1900 3.53 0.67 
237.95 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.73 2.63 
2.63 
Partida 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUClURAS DE CONCRETO (MUROS) 
RendimieniD m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Cos1D unitario direc1D por : m2 38.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 10000 0.5714 17.14 9.79 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 3.74 
21.83 
Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 3.64 0.36 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.1000 4.24 0.42 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRAOO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 15.04 
15.82 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 21.63 0.65 
0.65 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
. 0205000003 
0205010004 
0221000001 
0239050000 
0337010001 
05.03.03 CONCRETO F'C~175 kglcm2. MUROS 
m3/DIA MO. 14.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
PiEDRA C~NCADA DE 1/T 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
AGUA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 14.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 2.0000 
¡¡¡-, 1.0000 
hh 8.0000 
m3 
m3 
bis 
m3 
%MO 
Costo uni1ano directo por : m3 328.31 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
1.1429 17.14 19.59 
0.5714 14.53 8.30. 
4.5714 13.09 59.84 
87.73 
0.5300 75.00 39.75 i 
0.5200 75.00 39.00 
8.5000 18.65 158.53 
0.1900 3.53 0.67 
237.95! 
3.0000 87.73 2.63 
2.63 
Partida 05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCnJRAS DE CONCRElO (LOSA SUPERIOR) 
Rendimien1D m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo uni1ano direciD por: m2 38.30 
Código Descñpcíón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 9.79 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 3.74 
21.83 
Materiales 
0202000008 AlAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 3.64 0.36 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.1000 4.24 0.42 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 15.04 
15.82 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 21.83 0.65 
0.65 
Partida 05.04.02 CONCRETO fc=175 kglcm2, LOSA SUPERIOR 
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo uni1ario directo por: m3 328.31 
Código Descñpcíbn Recurso Unidad Cuadrilla 
i 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 17.14 19.59 
.014?010003 OFJClA.L hh 1.0000 0.5?14 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 13.09 59.84 
87.73 
Materiales 
0205000003 P!EDRA CHANC/lDA DE 1/2' m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 42.5 kg) bis 8.5000 18.65 158.53 
0239050000 AGUA m3 0.1900 3.53 0.67 
237.95 
1 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/ .M O 3.0000 87.73 2.63 
2.63 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
• 0147010003 
0202000007 
0337010001 
Partida 
i Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
io202010005 
0204000000 
0221000001 
0230160036 
i 0230050000 
0243040006 
10337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202010005 
0204000000 
0221000001 
0243040006 
0337010001 
05.04.03 ACERO ESlRUClURAL GRADO 60 
kg/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
MO. 250.0000 
ACERO CORRUGADO fy=4200 ~Cin2 GRADO 60 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 250.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
kg 
%MO 
05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANlES 
m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
PEON hh 0.7500 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
ARENA FINA m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 
AGUA m3 
MADERA TORNILLO CEPIULADA p2 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
05.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ME2CLA A 1:2 E=1.5CM 
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
PEON hh 1.0000 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 
ARENA FINA m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 
BACHiLLER WILSON CERCADO CERDÁN 
Costo unitario directo por : kg 3.64 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.0320 17.14 0.55 
0.032(} 14.53 ,-, Ju~ • V.'+U 1 
1.01 
0.0500 3.64 0.18 
1.0500 2.30 2.42 
2.60 
3.0000 1.01 0.03 
0.03 1 
Cosln unilario directo por : m2 32.37 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
o.sooo 17.14 13.71 
0.6000 13.09 7.85 
21.56 
0.0300 4.24 0.13 
0.0210 75.00 1.58 
0.1850 18.65 3.45 
0.1050 20.17 2.12 
0.0050 3.53 0.02 
0.5200 5.50 2.86 
10.16 
3.0000 21.56 0~, 0.65 
Costo unitalio directo por : m2 23.72 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.5000 17.14 8.57 
0.5000 13.09 6.55 
15.12 
0.0220 4.24 0.09 
0.0160 75.00 120 
0.1170 18.65 2.18 
0.8500 5.50 4.68 
8.15 
3.0000 15.12 0.45 
0.45 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
. 0147010004 
0230460048 
'0230990056 
0265050047 
0265140100 
0272310001 
0277000007 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0230460048 
0230990056 
0265050043 
0265140008 
0272310004 
0217000020 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0230460048 
0230990056 
0265050043 
0265140008 
0272310004 
omoooozo 
0337010001 
05.06.01 SUMINISlRO E INSTALACION DE VÁLWLA COMPUERTA DE T' • SALIDA 
uiDIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 
CINTA TEFU);"i 
MO. 8.0000 
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 2" 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X T 
ADAPTADOR PVC SAP 2" 
VALVUtA COMPUERTA DE BRONCE DE T' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
gal 
u 
pza 
'%MO 
EQ 8.0000 Costo uni1ario directo por : u 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
1.0000 1.0000 17.14 
1.0000 13.09 
0.0100 58.82 
1.()()00 i.40 
2.0000 50.00 
2.0000 8.00 
2.0000 8.00 
1.0000 60.00 
3.0000 30.23 
05.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE 1" o ENTRADA 
uiDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo uni1ario directo por : u 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.14 
PEON hh 1.0000 1.0000 13.09 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 58.82 
CINTA TEFLON 1.0000 1.40 
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1" pza 2.0000 30.00 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 2 1/T 2.0000 15.00 
ADAPTADOR PVC SAP 1 " 2.0000 3.00 
VALVULACOMPUERTA DE BRONCE DE 1" 1.0000 64.63 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 30.23 
05.06.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE 1" o LIMPIA 
uiDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Cos1D unitario direc1D por : u 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.14 
PEON hh 1.0000 1.0000 13.09 
Materiales 
PEGAMEIHO PARA PVC gal 0.0050 58.82 
CINTA TEFLON 1.0000 1.40 
UNION UNNERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1" pza 2.0000 30.00 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 2 1/2" 2.0000 15.00 
ADAPTADOR PVC SAP 1 " 2.0000 3.00 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 1.0000 64.63 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 30.23 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
225.13 
Parcial SI. 
17.14 
13.ú'j, 
30.23 
0.59 
i.40 
100.00 
16.00 
16.00 
60.00! 
193.99 
0.91 
0.91 
193.46 1 
Parcial SI. 
17.14 
13.09 
30.23 
0.29 
1.40 
60.00 
30.00 
6.00 
64.63 
162.32 
0.91 
0.91 
193.46 
Parcial SI. 
17.14 
13.09 
30.23 
0.29 
140 
60.00 
30.00 
6.00 
64.63 
162.32 
0.91 
0.91 
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Partkla 05.07.01 PINlURA VINILICA EN MUROS EXlERIORES 2 MANOS 
Rendimienl:l m2/DIA MÓ. 30.0000 EQ. 30.0000 CosiD uni1ario directo por : m2 7.38 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 17.14 4.57 
4.57' 
Materiales 
0254030027 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 0.0400 21.85 0.87 
0254130001 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 0.1300 13.86 1.80 
2.67 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES •.wo 3.0000 4.57 0.14 
0.14 
Partida 05.08.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M 
Rendimienl:l u/OlA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 CosiD uni1ario direclo por : u 130.31 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 17.14 22.85 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.4400 13.09 5.76 
28.61 
&lateriales 
0239990051 TAPA METALICA DE 60 X 60 cm 1.0000 100.84 100.84 
100.84 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.61 0.86 
0.86 
Partida 06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
, Rendimienlo m/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unilario directo por : m 0.60 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0067 17.14 0.11 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0200 13.09 0.26 
0.37 
Materiales 
0229060006 YESO bis 0.0150 6.00 0.09 
0244010001 ESTACA DE MADERA p2 0.0500 1.50 0.08 
0.17 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.37 0.01 
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0067 2.27 0.02 
0349880003 TEODOLITO hm 1.0000 0.0067 3.81 0.03 
0.06 
Partida 06.02.01 EXCAVACION DE ZANJA, TERRENO NORMAL 
Rendimienlo m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Coslo uni1ario direclo por : m 49.55 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0800 17.14 1.37 
1 0147010004 PEON hh 4.3750 3.5000 13.09 45.82 
47.19 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 5.0000 47.19 2.36 
2.36. 
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Partida 06.02.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA 
RendimieniD mlDIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 CosiD unitario direciD por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 13.09 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 2.0000 0.87 
Partida 06.02.03 CAMA DE APOYO TERRENO NORMAL • ROCOSO 
RendimieniD mlDIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 17.14 
10147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 13.09 
Mateñales 
0205010017 MATERIAL PARA CAMA DE APOYO m3 0.0650 20.00 
1 
Partida 06.02.04 RELLENO COMPACTADO EN ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
RendímieniD mlDIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 CosiD !ffiitario direciD por : m 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 17.14 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.2133 13.09 
Materiales 
i 0239ü500"JÜ AGUA m3 0.0480 3.53 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 3.25 
Partida 06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP PRESIÓN C-10 DE 2" 
RendímieniD mlDiA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unitario direclD por : m 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0286 17.14 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0286 14.53 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0571 13.09 
Materiales 
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0070 58.82 
0272000021 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 2" X 5m 0.2100 35.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.66 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDÁN 
0.89 
Parcial SI. 
0.87 
0.87 
0.02 
0.02 
2.09 
Parcial SI. 
0.09 
0.70 
0.79 
1.30 
1.30 
3.52 
Parcial SI. 
0.46 
2.79 
3.25 
0.17 
0.17 
0.10 
0.10 
9.47 
Parcial SJ. 
0.49 
0.42 
0.75 
1.86 
0.41 
7.35 
7.76 
0.05 
0.05 
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Partida 
RendimieniD 
Código 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
¡ 0230460048 
0272000020 
1 03370i OOOi 
1 
Partida 
Rendimieni> 
Código 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0230460048 
0272000018 
0337010001 
Partida 
Rendimientn 
Código 
0147010002 
.014701000.3 
0147010004 
• 0230460048 
0272000107 
C3370100G1 
06.03.02 SUMINISlRO E INSTALACION DE TUBERlA PVC SAP PRESION C-10 DE 11/2" 
m/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costn unitario directn por : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0286 17.14 
OFICIAL hh 1.0000 0.0286 14.53 
PEON hh 2.0000 0.0571 13.09 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 58.82 
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 11/2" X 5m 0.2100 20.76 
Equipos 
HERRAMiENTAS MANUALES %tilO 3.0000 1.66 
06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP PRESION C·10 DE 1" 
m/DIA MO. 280.0000 EQ. 280.0000 Costo unilario dírecro por : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0286 17.14 
OFICIAL hh 1.0000 0.0286 14.53 
PEON hh 2.0000 0.0571 13.09 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 58.82 
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC DE 1" X 5m 0.2100 11.69 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 1.66 
06.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3/4" 
m/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OF!C!AL 
PEON 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 
MO. 300.0000 
TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 3/4" X 5m 
Equipos 
HERR,1\,M!ENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
ga! 
%MO 
EQ. 300.0000 Costn uni1ario dírecro por: m 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
1.0000 0.0267 17.14 
1.0000 0.0257 14.53 
3.0000 0.0800 13.09 
0.0050 58.82 
0.2100 7.97 
3.0000 1.90 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
6.36 
Parcial SI. 
0.49 
0.42 
0.75 
1.66 
0.2"3. 
4.36 
4.65 
0.05' 
o.osl 
4.45 
Parcial SI. 
0.49 
0.42 
0.75 
1.66 
0.29 
2.45 
2.74 
0.05 
0.05 
3.92 
Parcial S/. 
0.46 
0.39 ¡ 
1.05 
1.90 
0.29 
1.67 
1.96 
0.05 
0.06 
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Partida 06.03.05 SUMINISlRO E INSTALACION DE lUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 1/2" 
RendimieniD m/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unilario direc1D por : m 3.83 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 17.14 0.46 
0147010003 ,..,r¡¡-.¡;;; hh 1.0000 0.0267 14.53 o~· Vt<Vii'\L 
·"" 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0800 13.09 1.05 
1.90 
Materiales 
¡ 0230460048 PEGAMENTO PARA PVC ~ 0.0050 58.82 0.29 
0272000109 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 R. 112"X5m 0.2100 7.54 1.58 
1.87 
Equipos 
t03370i000i HERRAMtENTAS MANUALES %M O 3.0000 1.90 0.00. 
l 0.06¡ 
Partida 06.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC P/RED DE DIS1RIBUCI0N 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 CosiD unitario direc1D por: glb 1,157.34 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 17.14 274.24 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 16.0000 14.53 232.48 
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 13.09 209.44 
716.16 
Materiales 
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 1.0000 58.82 58.82 
0272040046 TAPON MACHO SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2' 71.0000 1.10 78.10 
0272040047 CODO DE 90' SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2' 11.0000 1.00 11.00 
0272040048 CODO llE 45' SP PVC SAP P/AGUA llE 1/2' 22.0000 0.70 15.40 1 
0272040049 CODO llE 22.5' SP PVC SAP PI AGUA DE 1/2' 5.0000 0.80 4.00 
0272040050 CODO DE 45' SP PVC SAP PIAGUA DE 3/4' 1.0000 1.30 1.30 
0272040051 CODO DE 22.5' SP PVC SAP P/AGUA DE 3/4' 12.0000 1.48 17.76 
0272070081 TEE PVC SAP llE 1/2' pza 101.0000 2.00 202.00 
0272070082 TEE PVC SAP DE 3/4' pza 10.0000 3.50 35.00 
0273180019 REDUCCION PVC 1" A 3/4' pza 2.0000 0.90 1.80 
0273180020 REDUCCION PVC 3/4' A 1/2' pza 20.0000 0.80 16.00 
441.18 i 
Partida 06.04.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 11/2" 
Rendimien1D u/OlA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Cos1D unilario direcln por : u 415.14 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 17.14 22.85 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.09 17.45 
40.30 
Materiales 
0221030006 CAJA DE CONCRETO F'C=140 KGICM2 u 1.0000 80.00 80.00 
0239990052 TAPA METALICA DE 40 X 40 cm 1.0000 75.63 75.63 
0265050045 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 11/2' pza 2.0000 40.00 80.00 
0265140046 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 11/2' X 11/2" 2.0000 15.00 30.00 
0272310002 ADAPTADOR PVC SAP 11/2' 2.0000 4.00 8.00 
omoooo06 VALVULACOMPUERTA DE BRONCE DE 11/2' 1.0000 100.00 100.00 
373.63 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 40.30 1.21 
1.21 
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Partida OS.04.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 314" 
Rendimientl u/OlA MO. 4.0000 EO. 4.0000 Costo uni1arto directo por : u 322.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 17.14 34.28 
Oi47úí0004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.09 2'U.1B' 
60.46 
Materiales 
022103000S CAJA DE CONCRETO F"C=140 KG/CM2 1.0000 80.00 80.00 
,,-,.,.,, .. -,.-,¡;¡;¡:.:;-
¡;.;L.;;;v;n:JI.A};JQ CiNTA TEFLOr..¡ ü 1.0000 1.40 1.40. 
0239990052 TAPA METAUCA DE 40 X 40 cm 1.0000 75.63 75.63 
0265050012 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" u 2.0000 25.00 50.00 
0265140102 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 11/2" 2.0000 5.00 10.00 
· 027Zji 0005 ADAPTADOR P\JC SAP 3í4" u 2.0000 2.00 4.00. 
0277000003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' u 1.0000 39.00 39.00 
260.03 
Equipos 
¡0337010001 t-';ERRAMlENTAS MANUALES o/a\.10 3.0000 60.4S 1.81 
1.81 
'Partida OS.04.03 VAL VULA DE PURGA DE 3/4" 
Rendimiento u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unilario directo por : u 322.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 17.14 34.28 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.09 26.18 
60.46 
Materiales 
022103000S CAJA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 1.0000 80.00 80.00 
0230990056 CINTA TEFLON 1.0000 1.40 1.40 
0239990052 TAPA METALICA DE 40 X 40 cm 1.0000 75.63 75.63 
0265050012 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" u 2.0000 25.00 50.00 
0265140102 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4' X 11/2" u 2.0000 5.00 10.00 
0272310005 ADAPTADOR PVC SAP 3/4' 2.0000 2.00 4.00 
0277000003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4' -U 1.0000 39.00 39.00 
260.03 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 60.46 1.81 
1.81 
Partfda 06.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE (INC. OESINFECCION) DN 63 
Rendimientl m/DIA MO. 270.0000 EQ. 270.0000 Costo uni1ario direcm por : m 1.46 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0296 17.14 0.51 
.0147!H0003 OF!CLA.L hh 1.0000 0.0295 14.53 0.43 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0296 13.09 0.39 
1.33 
Materiales 
• 0239050000 AGU/'1. m3 0.0050 3.53 0.02 
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 8.00 0.01 
0.03 
Equipos 
• 0337020043 BA!.DE PHL'EB!\ T.~PON ABR6.Z.A.DERA Y .~CCESOR!O~ hm 1.0000 0.0295 3.50 0.10 
1 
0.10 
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Partida 07.01.01 lRAZO Y REPLANlEO 
Rendimien1D m21DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Cos1D unitlrto direc1D por : m2 0.95 
Código DescripCión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 17.14 0.27 
0147010004 rcur-t hh 2.0000 0.032'0 13.09 0.42 ¡ 
0.69 
Materiales 
0202010006 ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4' kg 0.0400 4.24 0.17 
¡ 0243040006 MADERA TORNILLO CEPtu.ADA 0.0100 5.50 o. os 
0.23 
Equipos 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0060 3.71 0.03 
0.03 i 
Partida 07.02.01 EXCAVACION MANUAL 
Rendimiento m3/D1A MO. 3.5000 EQ 3.5000 Costo unifalio directo por : m3 34.86 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2286 17.14 3.92 i 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 13.09 29.92 
33.84 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 33.84 1.02 
1.02 
Partida 07.02.02 REFINE Y NIVELA~ ION EN TERRENO NORMAL 
Rendimien1D m21DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unifalio direc1D por : m2 5.40 
Código DescripCión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0,4000 13.09 5.24 
5.24 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.24 0.16 
0.16 i 
Partida 07.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DPROM=30M 
Rendímienll> m3/DiA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Cosll> unilario direcll> por : m3 20.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.1333 17.14 2.28 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.09 17.45 
19.73 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 19.73 0.59 
0.59 
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Partida 07.03.01 CONCRETO FC=100 KG/CM2 
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo uni1ario directo por : m3 233.40 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 17.14 19.59 
'0147010003 OFICiAL hh 1.()000 0.5714 14.53 s-· .. -,. 
·""' 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 13.09 59.84 
87.73 
Materiales 
VLLIV"VVVVI CEMENTO POtt::tH.AND llPO ~ (42.5 kg}. bis 4.5000 18.65 83.93 
0238000003 HORMIGON m3 1.4100 42.02 59.25 
0239050000 AGUA m3 0.2100 3.53 0.74 
143.92 
E¡¡u¡pos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 87.73 1.75 
1.75 
Partida 07.113.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo uni1ano directo por : m3 293.73 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 17.14 19.59 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 13.09 59.84 
87.73 
Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.3900 3.64 1.42 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 314" kg 0.1950 4.24 0.83 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 314' m3 0.4400 75.00 33.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.2550 75.00 19.13 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 6.5000 18.65 121.23 
0239050000 AGUA m3 0.1050 3.53 0.37 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 7.2450 3.78 27.39 
Equipos 203.37 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 87.73 2.63 i 
2.63 
Partida 07.04.01 CONCRETO F'C=210 KGICM2, MEZCLA A MANO 
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo uni1ario directo por: m3 351.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 17.14 19.59 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 13.09 59.84 
87.73 
Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7300 18.65 181.46 
0239050000 AGUA m3 0.1850 3.53 0.65 i 
260.86 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.73 2.63 
2.63 
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Partida 
RendimieniD 
Código 
0147010002 
0147010003 
0202000007 
0337010001 
07.04.02 ACERO ES1RUC1URAL GRADO 60 
kg/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
MO. 250.0000 
ACERO CORRUGADO f:t=4200 kgtcm2 GRADO W 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 250.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
kg 
%MO 
Costo unilalio directo por : kg 
Cantidad Precio SI. 
0.0320 17.14 
0.0320 14.53 
0.0500 3.64 
1.0500 2.30 
3.0000 1.01 
Partida 07.04.03 EtiCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUClURAS DE CONCRETO 
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unilalio d~ecto por: m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 
Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 3.64 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 4.24 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRAOO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.83 
Partida 07.04.04 CURADO DE CONCRETO 
Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo tmitario directo por: m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 1309 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.1050 3.53 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/c1.10 3.0000 0.70 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDÁN 
3.64 
Parcial SI. 
0.55 
0.46 i 
1.01 
0.18 
2.42 
2.60 
0.03 
0.03 
38.30 
Parcial S/. 
9.79 
8.30 
3.74 
21.83 
0.36 
0.42 
15.04 
15.82 
0.65 
0.65 
1.09 
Parcial S/. 
0.70 
0.70 
0.37 
0.37 
0.02 
0.02 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
'0147010004 
0202010005 
! 0:204000000 
0221000001 
0230160036 
0239050000 
'0243040006 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202010005 
ó204000000 
0221000001 
0243040006 
0337010001 
07.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABillZANlES 
m2/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
MO. 10.0000 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
AGUA 
MADERA TORNiLLO CEPILLADA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EQ. 10.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 0.7500 
kg 
m3 
bls 
gal 
m3 
P2 
%MO 
07.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES ME2CLA A 1:2 E=1.5CM 
m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
PEON hh 1.0000 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
ARENA FINA m3 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bls 
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
Costo uni1afio direc1D por : m2 32.37 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.8000 17.14 13.71 
0.6000 13.09 7.85' 
21.56 
0.0300 4.24 0.13 
0.0210 75.00 1.56 
0.1850 18.65 3.45 
0.1050 20.17 2.12 
0.0050 3.53 0.02 
0.5200 5.50 2.86 
10.16 
3.0000 21.56 0.65 
0.65 i 
Cos1D unilario direc1D por : m2 23.72 
Cantidad Precio SI. Parcial SJ_ 
0.5000 17.14 8.57 
0.5000 13.09 6.55 
15.12 
0.0220 4.24 0.09 
0.0160 75.00 1.20 
0.1170 18.65 2.18 
0.8500 5.50 4.68 
8.15 
3.0000 15.12 0.45 
0.45 
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Partida 
RendimieniD 
Código 
0147010002 
t0147üiú003 
0147010004 
1 0230090009 
0230090011 
0230460048 
0265020032 
027101003S 
0272030037 
0272030038 
0272040047 
. 0272040052 
0272040053 
0272040054 
0272130009 
0272180011 
0272180012 
0272310004 
0272310006 
0272750001 
0273110057 
0273130003 
0277000002 
r/7000020 
Partida 
RendimieniD 
Código 
0147010002 
0254030027 
i 0254130001 
'033701 0001 
07.06.01 SUMINISlRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CRP 
uiDIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 CosiD unituio direciD por : u 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 4.0000 17.14 
OfiCiAL tth 1.0000 4.1)()()0 14.53 
PEON hh 0.7500 3.0000 13.09 
Materiales 
VALVUí..A FLOTADORA DE ¡~ u 0.4290 55.00 
VALVULA FLOTADORA DE 112" 0.5710 23.60 
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.1400 58.82 
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE T X 90' 2.0000 8.00 
TUBEFUA OE F' G"' ? m 0.5000 29.09 
UN ION SP PVC SAP PI AGUA DE 112" 0.5710 1.00 
UN ION SP PVC SAP P/AGUA DE 1' 0.4290 1.18 
CODO DE 90' SP PVC SAP P/AGUA DE 1/T 1.1430 1.00 
T APÜIIIJ MACHO SP PVC SAP PI AGUA DE L 2.0000 3.30 
CODO DE 90' SP PVC SAP P/AGUA DE 1" 0.8570 2.10 
CODO DE 90' PVC SAL DE 2" 3.0000 5.00 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 10.0000 7.37 
UNION UNfVERSAl PVC SAP it2• pza 1.1430 1.42 
UNION UNIVERSAL PVC SAP 1" pza 0.8570 2.17 
ADAPT AOOR PVC SAP 1 " 1.2860 3.00 
ADAPTADOR PVC SAP 1/2" 1.7140 1.00 
CANASTILLA DE T 1.0000 6.78 
CONO DE REVOSE DE PVC T pza 1.0000 10.00 
TEE PVC SAL 2" X 2" pza 2.0000 3.60 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 0.5710 23.60 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 0.4290 64.63 
07.07.01 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 
m2JDIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
MO. 30.0000 
PINTURA LATEX SUPERMATE 
PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
gal 
gal 
o/oMO 
EQ. 30.0000 CosiD uni!ario direciD por : m2 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
1.0000 0.2667 17.14 
0.0400 21.85 
0.1300 13.86 
3.0000 4.57 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
415.37 
Parcial S/. 
68.56 
58.12' 
39.27 
165.95 
23.60 
13.48 
8.23 
16.00 
14.55' 
0.57 
0.51 
1.14 
6.60 
1.80 
15.00 
73.70 
1.62 
1.86 
3.86 
1.71 
6.78 
10.00 
7.20 
13.48 
2~:~1 
7.38 
Parcial S/. 
4.57 
4.57 
0.87 
1.80 
2.67 
0.14 
0.14 
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Partida 07.08.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 1/l 
Rendimien1D u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Cos1D uni1ario direc1D por : u 130.31 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 17.14 22.85 
• 0147010004 PEON lu"l 0.3300 0.4400 13.09 5.76 
28.61 
Materiales 
0239990051 TAPA METALICA DE 60 X 60 cm 1.0000 100.84 100.84 
100.84. i 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 'l'clv10 3.0000 28.61 0.86 
0.86 
Partida 07.08.02 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40X0.40 M 
Rendimien1D u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Cos1D uni1ario direc1D por : u 97.78 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.14 17.14 
0147010004 PEON hh 0.3330 0.3330 13.09 4.36 
21.50 
~lateriales 
0239990052 TAPA METALICA DE 40 X 40 cm 1.0000 75.63 75.63 
75.63 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 21.50 0.65 
0.65 
Partida 08.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimienlo m2/DIA MO. 500.0000 EO. 500.0000 Cos1o unilario direcln por : m2 0.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 17.14 0.27 
i 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 13.09 0.42 
0.69 
Materiales 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4' kg 0.0400 4.24 0.17 
0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.0100 5.50 0.06 
0.23 
Equipos 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 3.71 0.03 
0.03 
Partida 08.02 EXCAVACióN MANUAL 
Reodimien1D m31DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Coslo unitario direclo por : m3 34.86 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2286 17.14 3.92 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 13.09 29.92 
33.84 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 33.84 1.02 
1.02 
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Partida 08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUClURAS DE CONCRETO 
Rendimien1D m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Cos1D unitario direc1D por : m2 38.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 9.79 
. 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 S.30 • 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 '3.74 
21.83 
Materiales 
• OL'OL'OOOüOS AlAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 3.64 0.36. 
0202010005 ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 4.24 0.42 
0243930001 MADERA NACIONAL PIENCOFRAOO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 15.04 
15.82 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.83 0.65 
0.65 
Partida 08.04 ACERO ESTRUClURAL GRADO 60 
Rendimien1D kgiDIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Cos1D unitario direc1D por : kg 3.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 17.14 0.55 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 14.53 0.46 
1.01 
Maleñales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0500 3.64 0.18 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg!cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.30 2.42 
2.60 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 1.01 0.03 
0.03 
Partida 08.05 CONCRETO F'C=175 KGICM2 
. Rendimiento m3101A MO 12.0000 EQ 12.0000 Costo unit<lrio directo por · m3 343.37 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 20000 1.333.3 17.14 2285 i 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 14.53 9.69 
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 13.09 69.81 
102.35 
Malerioles i 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 112• m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.5000 18.65 158.53 
0239050000 AGUA m3 0.1900 3.53 0.67' 
237.95 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 102.35 3.07 
3.07 
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Partida 08.06 TARRAJEO PULIDO MEZCLA 1:3 
Rendimien1D m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unilalio directo por : m2 55.47 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 17.14 27.42 
0147010004 PEON hh 0.7500 1.2000 13.09 15.71. 
43.13 
Mateñales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0420 75.00 3.15 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TiPO 1 (42.5 kg) bis 0.4100 18.65 7.65. 
0239050000 AGUA m3 0.0700 3.53 0.25 
11.05 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 43.13 1.2';). 
1.29 
Partida 08.07 INSTALACIÓN DE GRIFO VALVULA Y ACCESORIOS D=1/2" 
Rendimoento u/DI A MO. 7.0000 EQ 7.0000 Cosro uni1atio directo por : u 126.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 17.14 19.59 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 2.2857 13.09 29.92 
57.81 
Mateñales 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.0900 75.00 6.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0400 75.00 3.00 
0210410023 GRIFO DE lAVADERO PESADO USO 1/2' 1.0000 10.00 10.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TiPO 1 (42.5 kg] bis 0.2000 18.65 3.73 i 
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0045 58.82 0.26 
0230990056 CINTA TEFLON 0.1600 1.40 0.22 
0272000109 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 R. 1/2'X5m 1.2000 7.54 9.05 
i 0272030039 UNION PR PVC SAP P/AGUA DE 1/2" u 1.0000 0.90 0.90 
0272040047 CODO DE 90" SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2' 2.0000 1.00 2.00 
0272330000 CORPORATION RT NIPLE TUERCA EMPAQUE 1/2" 1.0000 7.00 7.00 
0272330001 LLAVE PASO RT NIPLE TUERCA EMPAQUE 1/2' 2.0000 12.00 24.00 
0272330002 NIPLE PVC 7.5 X 3/4" PARA REEMPLAZAR MEDi'.JOR 1i u 1.0000 0.90 0.90 
67.81 
Equipos 
0337020043 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIO~ hm 0.1500 0.1714 3.50 0.60. 
0.60 
'Partida 08.08 EMPEDRADO 
Rendimiento m31DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Cosio unilalio directo por : m3 157.28 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 17.14 9.14 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 14.53 15.50 
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 13.09 69.81 
94.45 
Mateñales 
0205000033 PIEDRA GRANDE m3 1.2000 50.00 60.00 
60.00 
Equipos 
i 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 94.45 2.83 
2.83 
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Partida 08.09 Fll TRO DE ARENA Y GRAVA 
RendimieniD m31DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 CosiD unitalio direciD por : m3 106.51 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 17.14 22.85 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.09 17.45. 
40.30 
Materiales 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.2000 75.00 15.00 
. 0205000032 PIEDRA MEOtANA m3 0.4000 50.00 2'0.00' 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4000 75.00 30.00 
Equipos 65.00 
r33701000i HERRAMIENTAS MANUALES 'YofJIO 3.0000 40.30 ~:~~ 1 
(artida 09.01 lRAZO Y REPLANTEO 
RendimieniD m21DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Cosil unítaJio direcil por : m2 0.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 17.14 0.27 i 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 13.09 0.42 
0.69 
Materiales 
020201000& CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4' l<g 0.0400 4.24 0.17 
0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.0100 5.50 0.06 
0.23 
Equipos 
0349190003 Nl\ltl TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 3.71 0.03 
0.03 
!Partida 09.02 EXCAVAC~ÓN MA~:UAL 
1 
RendimieniD m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 CosiD unitalio direciD por : m3 34.86 
.Código On"'".cri~ci6n Recurw Unid;:! Cu::d:i!la Cantidad Proclo SI. P;rei;! SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2286 17.14 3.92 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 13.09 29.92 
~-84 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 33.84 1.02 
1.02 
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Partida 09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUClURAS DE CONCRETO 
RendimieniD m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unifario direc1D por: m2 38.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 9.79 
01470i0003 OFICIAL hii i.OOOO 0.5714 14.53 ..... -.... O. ->V 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 3.74 
21.83 
Materiales 
• 0202000008 ALAtv1BRE t.JEGRO RECOCOO # 8 kg 0.1000 3.64 0.36 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 4.24 0.42 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRAOO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 15.04 
15.82 
Eqüipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.83 0.65 
0.65 
Partida 09.04 ACERO ESTRUClURAL GRADO 60 
Rendimien1D kgiDIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unilario direc1D por : kg 3.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 1 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 17.14 0.55 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 14.53 0.46 
1.01 
Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0500 3.64 0.18 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.30 2.42 
2.60 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.01 0.03 
0.03 
Partida 09.05 CONCRETO F'C=175 KGICM2 
, Rendimienlo m31DIA MO. 12.0000 EO. 12.0000 Costo uni1ario directo por: m3 343.37 . 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
.0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 17.14 22.85 
0147010003 OFICLIIL hh 1.0000 0.6667 14.53 9.69 
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 13.09 69.81 
102.35 
Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
i 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTLANDTIPO 1 (42.5 kg) bis 8.5000 18.65 158.53 
0239050000 AGUA m3 0.1900 3.53 0.67 
237.95 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 102.35 3.07 
3.07 
BACHiLLER WJLSON CERCADO CERDAN Página IJ. 39 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
F.A.CUL T .A.D DE INGENIERI.A. - ESCUELA AC.A.DEMICO PROFESIONAL DE INGENIERI.A. CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Partida 09.06 TARRAJEOPULIDOMEZCLA 1:3 
RendimieniD m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 CosiD unitario direclo por: m2 55.47 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 17.14 27.42 
Oi470i0004 PEON hil 0.7500 i.L'UOO 13.09 15.71 
43.13 
Materiales 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0420 75.00 3.15 
0221000001 CEMB~TO PORTlAND TIPO l {42.5 kg} bis 0.4100 18.65 7.651 
0239050000 AGUA m3 0.0700 3.53 0.25 
11.05 
Equipos 
1()337010001 1-iERRAMlENTAS MANUALES 'YoMO 3.0000 43""., .¡ ..... • •• 
·'" 
I.L.:t i 
1.291 
Partida 09.07 INSTALACIÓN DE GRIFO VALVULA Y ACCESORIOS 0=1/2" 
Rendimiento u/OlA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo uni1ario direclo por : u 126.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 17.14 19.59 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 2.0000 2.2857 13.09 29.92 
57.81 
Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.0900 75.00 6.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0400 75.00 3.00 
0210410023 GRIFO DE LAVADERO PESADO LISO 112" 1.0000 10.00 10.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.2000 18.65 3.73 
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0045 58.82 0.26 
0230990056 CINTA TEFLON 0.1600 1.40 0.22 
0272000109 TUBERIA PVC SAP PRESJON C-10 R. 1/2"X5m 1.2000 7.54 9.05 
0272030039 UNJON PR PVC SAP P/AGUA DE 112" 1.0000 0.90 0.90 
0272040047 CODO DE 90• SP PVC SAP P/AGUA DE 1/2" 2.0000 1.00 2.00 
0272330000 CORPORATION RT NIPLE TUERCA EMPAQUE 112' 1.0000 7.00 7.00 
0272330001 LLAVE PASO RT NIPLE TUERCA EMPAQUE 1/2" 2.0000 12.00 24.00 
0272330002 NIPLE PVC 7.5 X 3/4' PARA REEMPLAZAR MEDIDOR 1/ u 1.0000 0.90 0.90 
67.81 
Equipos 
0337020043 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORirn: hm 0.1500 0.1714 3.50 0.60 
0.60 
t•rtida 09.08 EMPEDRADO 
Rendimient> m31DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Coslo uni!alio direcb por : m3 157.28 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 17.14 9.14 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 14.53 15.50 
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 13.09 69.81 
94.45 
Materiales 
0205000033 PIEDRA GRANDE m3 1.2000 50.00 60.00 
60.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/cMO 3.0000 94.45 2.83 
2.83 
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Partida 09.09 FIL lRO DE ARENA Y GRAVA 
RendimieniD m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 CosiD uni1ario direciD por: m3 106.51 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 17.14 22.85 
'0147010004 PEON ¡¡¡¡ 1.0000 1.3333 13.09 17.45. 
40.30 
Materiales 
0205000004 PIEDRA CKb.NCADA DE 3/4' m3 0.2000 75.00 15.00 
. 0205000032 PIED.ctA MEDtANA m3 0.4000 50.00 20.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4000 75.00 30.00 
65.00 
Equipos 
lü3370i000i HERRAMiENTAS MANUALES %MO 3.0000 40.30 i.21 1 
1.21 
!Partida 10.01.01.01 lRAZO Y REPLANlEO 
Rendimienn m2JDIA MO. 500.0000 EQ 500.0000 Cosn uni1alio direcn por : m2 0.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 17.14 0.27 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 1309 0.42 
0.69 
Materiales 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 314' kg 0.0400 4.24 0.17 
0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.0100 5.50 0.06 
0.23 
Equipos 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 3.71 0.03 
0.03 
!P;;ñ:d;; 1{).01.02.01 EXCAVAC!Ó~: r:A~JUAl 
RendimieniD m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 CosiD unilario direciD por : m3 34.86 
Código 0~-~ipción Recurso Unid 3d Cu::d:i!!:¡ C3ntid3d Pra::io SI. Parcia! SI .. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2286 17.14 3.92 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 13.09 29.92 
i 
Equipos 33.84 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.84 1.02 
1.02 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
'0147Gi0004 
0205000039 
. 0205010004 
0221000001 
03370i000i 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0205000039 
0205010004 
0221000001 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010003 
0202000007 
0203020003 
0337010001 
10.01.03.01 PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 1:5 ·LOSA DE FONDO 
m3/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
PIEDRA MEDIANA DE 3" MAX 
AREtJA GRUESA 
MO. 4.0000 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
tlh 
m3 
m3 
bis 
·:-iMO 
EQ. 4.0000 Costo unilario directo por : m3 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
1.0000 2.0000 17.14 
1.0000 2.0000 13.09 
0.7000 50.00 
0.3000 75.00 
3.5000 18.65 
., nr-.r.r. 
v.vvvv 60.46 
10.01.03.02 PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 1:5 • PAREDES 
m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unilario directo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 2.0000 17.14 
PEON hh 1.0000 2.0000 13.09 
Materiales 
PIEDRA MEDIANA DE 3' MAX m3 0.7000 50.00 
ARENA GRUESA m3 0.3000 75.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 3.5000 18.65 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 60.46 
10.01.04.01 ACERO ESTRUClURAL GRADO 60 
kgiDIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Cos!D unilario direc!D por: kg 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 0.0320 17.14 
OFICIAL hh 1.0000 0.0320 14.5~ 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0500 3.64 
ACERO co.qRUGADO f:•=42DD kglcm2 GRADO 50 kf; 1.0500 2.30 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.01 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
185.05 
Parcial SI. 
34.28 
26.18 i 
60.46 
35.00 
22.50 i 
65.28 
122.78 
i.8i i 
1.81 
185.05 
Parcial SI. 
34.28 
26.18 
60.46 
35.00 
22.50 
65.28 
122.78 
1.81 
1.81 
3.64 
Parcial SI. 
0.55 
0.46 i 
1.01 
0.18 
2.42. 
1 
2.60 
0.03 
0.03' 
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Partida 10.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESlRUC1URAS DE CONCRElO 
Rendimienlo m2/DIA MO. 14.0000 EO. 14.0000 Costo uni1ario direclo por : m2 38.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 9.79 
'0147010003 OFiCIAL hh 1.0000 0.57i4 14.53 8.30. 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 3.74 
21.83 
Materiales 
. 02'\J2000008 ALAMBRE NEGRO RECOCOO # 8 kg o·n~ 
·'""" 
3.64 o oc 
·"" 
0202010005 ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 4.24 0.42 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 15.04 
15.82 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.83 0.65 
o.&s 
1Partida 10.01.1)4.03 COI~CRETO F'C=175 KG/CM2 
Rendimienlo m31DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Cos!D uni1ario direciD por: m3 343.37 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. • 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 17.14 22.85 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 14.53 9.69 
0147010004 PEON ~.~ 8.0000 5.3333 13.09 69.81 
102.35 
Materiales 
0205000003 PIEDRA C~NCADA DE 112" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.5000 18.65 158.53 
0239050000 AGUA m3 0.1900 3.53 0.67 
237.95 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/cMO 3.0000 102.35 3.07 
3.07 
Partida 10.01.04.04 CAJA DE DERIVACION 0.30X0.50 M 
Rendimiento u/OlA MO. 8.0000 EO. 8.0000 CosiD uni1ario directo por : u 61.14 
Código Descripción Recurso Uniclad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.14 17.14 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 13.09 13.09 
30.23 
Materiales 
0221030007 CAJA DE CONCRETO 0.30X0.50 M, INCLUYE TAPA DE u 1.0000 30.00 30.00 
30.00' 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/cMO 3.0000 30.23 0.91 
0.91 
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Partida 
Rendimien1D 
Código 
0147010002 
0230460048 
0273010009 
!0273130021 
0337010001 
rartida 
Rendímienlo 
Código 
0147010002 
0230460048 
0273010009 
0273130021 
0337010001 
'Partida 
Rendimien1D 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202010000 
0243040006 
0349190003 
Rendimienlo 
Código 
0147010002 
0147010004 
0337010001 
10.01.05.01 ENlRAOA A TANQUE SEP11CO 
u/OlA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC gal 
TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m pza 
TEE PVC DESAGUE 45 u 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 
10.01.05.02 SALIDA A TANQUE SEPllCO 
u/OlA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
l!ateriales 
PEGAMENTO PARA PVC gal 
TU BERtA PVC SAL 4" X 3m pza 
TEE PVC OESAGU E 4" 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 
10.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m21DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERAR K) hh 1.0000 
PEON hh 2.0000 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 314' kg 
MADERA TORNUO CEPILLADA 
Equipos 
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 
10.02.02.!!1 
m3/DIA 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MO. 
p2 
he 0.5000 
CONFOR!..AC!ÓN DE TERRAPt.EN 
3.5000 EQ. 3.5000 
Unidad Cua:!ri!!a 
hh 0.1000 
hh 1.0000 
o/oMO 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDAN 
Coslo unilalio direc1D por : u 33.45 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.5000 17.14 8.57 
3.57. 
0.0050 58.82 0.29 
1.0000 19.33 19.33 
i.OOOO 5.00 5.00 
24.62 
3.0000 8.57 0.26 
0.26 i 
Cos!n unilalio dírecfn por : u 33.45 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.5000 17.14 8.57 
8.57 
0.0050 58.82 0.29 
1.0000 19.33 19.33 
1.0000 5.00 5.00 
24.62 
3.0000 8.57 0.26 1 
0.26 
Cosfn uni1ario direcfn por : m2 0.95 
Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
0.0160 17.14 0.27 
0.0320 13.09 0.42 
0.69 
0.0400 4.24 0.17 
0.0100 5.50 0.06 
0.23 
0.0060 3.7i 0.03 
0.03 
Cos1D unilario direcfn por : m3 34.86 
Cantidad Precio S!. Parcial S.'. 
0.2286 17.14 3.92 
2.2857 13.09 29.92 
33.M 
3.0000 33.84 1.02 
1.02 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
Oi47010004 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0205000033 
0221000001 
• 0238000003 
0239050000 
0337010001 
Partida 
Rendimienlo 
Código 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0202000008 
0202010005 
0243930001 
0337010001 
10.02.02.02 EXCAVACIÓN MANUAL 
m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por: m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.2286 17.14 
PEON .. ,-,.-,nn 
'·"""" 
2.2857 13.09 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES '%MO 3.0000 33.84 
10.02.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DPROM=30M 
m3/DIA MO. 6.0000 EO. 6.0000 Coslo unitario direclo por : m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.1333 17.14 
PEON hh 1.0000 1.3333 13.09 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/cMO 3.0000 19.73 
10.02.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO· HORMIGON 30"/o PIEDRA 
m3/DIA 
Descñpción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
PIEDRA GRANDE 
MO. 1&.0000 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
HORMIGON 
AGUA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
m3 
bis 
m3 
m3 
•loMO 
EQ. 1&.0000 Costo unitario directo por: m3 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
2.0000 1.0000 17.14 
1.0000 0.5000 14.53 
8.0000 4.0000 13.09 
0.5000 50.00 
3.0500 18.65 
0.8700 42.02 
0.1800 3.53 
3.0000 76.77 
10.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUC1\JRAS DE CONCRETO 
m2/DIA MO. 14.0000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
kg 
kg 
p2 
%1.10 
EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m 2 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
1.0000 0.5714 17.14 
1.0000 0.5714 14.53 
0.5000 0.2857 13.09 
0.1000 3.64 
0.1000 4.24 
3.9800 3.78 
3.0000 21.83 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDAN 
34.86 
Parcial S/. 
3.92 
L"~.92 · 
33.84 
1.02 
20.32 
Parcial SI. 
2.28 
17.45 
19.73 
0.59 i 
0.59 
198.15 
Parcial SI. 
17.14 
7.27 
52.36 
7&.77 
25.00 
56.88 
36.56 
0.64 
119.08 
2.30 
2.30 
38.30 
Parcial SI. 
9.79 
8.30 
3.74 
21.83 
0.36 
0.42 
15.04 
1S.&2 
0.65 
0.65 
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Partida 10.02.03.03 CONCRETO 1:8+25"/o P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EO. 10.0000 Costo uni!ario directo por: m3 243.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 17.14 13.71 
10147010003 OFiCiAL M1 1.0000 0.8000 14.53 11.62 i 
0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 13.09 83.78 
109.11 
Materiales 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.4200 50.00 21.00 
0221000001 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 3.8900 18.65 n.ss 
0238000003 HORMIGON m3 0.8930 42.02 37.52 
0239050000 AGUA m3 0.1800 3.53 0.64 
131.71 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 2.0000 109.11 2.18 
2.18 
Partida 10.02.03.04 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 
Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo uni!ario directo por: m2 21.34 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.8000 0.2560 17.14 4.39 
0147010004 PEON hh 0.6000 0.2560 13.09 3.35 
7.74 
Materiales 
0221000001 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.4410 18.65 8.22 
0236000003 HORMIGON m3 0.1250 42.02 5.25 
0239050000 AGUA m3 0.0150 3.53 0.05 
13.52 
Equipos 
10337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 1.0000 7.74 0.081 
0.08 
Partida 10.02.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA 
Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo uni!ario direciD por : m2 52.89 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.14 17.g 
0147010004 PEON hh 0.7480 0.7480 13.09 9.79 
26.93 
Materiales 
0202010005 ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0200 4.24 o.oa 1 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0300 75.00 2.25 
0217070003 lADRILLO CORRIENTE 6 X 12 X 24 cm 39.0000 0.45 17.55 
0221000001 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.1100 18.65 2.05 
0239050000 AGUA m3 0.0060 3.53 0.03 
0243040006 MADERA TORNILLO CEPILlADA p2 0.5800 5.50 3.19 
25.15 
Equipos 
0337010001 HERRAMiENTAS MANUALES %M O 3.0000 26.93 0.81 
0.81 
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Partida 10.02.04.02 TARRAJEO EN MUROS ACABADO CON CEMENTO-ARENA 
Rendimiento m21DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 22.48 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 17.14 11.43 
'0147010()()4 PEON t"u'i 0.5000 0.3333 13.09 4.36 i 
15.79 
Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0300 4.24 0.13 
i02'04000000 ARENA FINA m3 0.0180 75.00 1.35 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 42.5 kg) bis 0.1000 18.65 1.87 
0239050000 AGUA m3 0.0020 3.53 0.01 
0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.5200 5.50 2.86 
6.22 i 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.79 0.47 
0.47 
Partida 10.02.05.01 UMBRALES DE MADERA D=2" 
Rendimiento m/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Cos1D uni1ario direc1D por : m 21.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 17.14 8.57 
0147010004 PEON hll 1.0000 0.5000 13.09 6.55 
Materiales 15.12 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0300 75.00 2.25 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.1667 18.65 3.11 i 
02436000010007 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3' m 1.0200 1.00 1.02 
6.38 
Equipos 
¡0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 15.12 0.45 
0.45 
'Partida 10.02.05.02 SOLERA DE EUCALIPTO 2X2X1.75M 
Rendimiento uiDIA MO. 50.0000 eo. so.ooilo Costo unitario directo por : u 13.94 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 17.14 2.74 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0800 13.09 1.05 
3.79 
Materiales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.0100 4.24 0.04 i 
02436000000004 SOLERA DE EUCALIPTO 2"X2'X1.75M 1.0000 10.00 10.00 
10.04 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 3.79 0.11 
0.11 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
. 0147010004 
0202010005 
10.02.05.03 CORREA DE EUCALIPTO 2X2X2.70M 
u/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
Materiales 
MO. 50.0000 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
Unidad 
hh 
hh 
kg 
EQ. 50.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
0.5000 
'02436000000005 SOLERA DE EUCAUPTO LXTX2. 10M u 
0337010001 
Partida 
• Rendimíenfo 
Código 
0147010002 
0147010004 
0226000080 
0256900011 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202010022 
0239020094 
0337010001 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUAlES 
10.02.05.04 
m21mA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
TOR~JIU.O AUTOROSCANTE DE T 
MO. 
o/oMO 
CALAMINA DE POLIEllLENO DE 1.80X0.83MX0.22MM 
60.0000 EQ 60.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
CALAMINA #30 DE 1.83MX0.83MX0.22MM pi 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
10.02.06.01 INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUETERA 
m2/DiA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
PEON hh 1.0000 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA kg 
MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO m2 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
Costo unilario directo por : u 19.11 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1600 17.14 2.74 
0.0800 13.09 1.ii5' 
3.79 
0.0500 4.24 0.21 
1.0000 15.00 15.00 1 
15.21 
3.0000 3.79 0.11 
O.i1 • 
Costo utu1ario directo por : m2 11.42 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1333 17.14 2.28' 
0.1333 13.09 1.74 
4.02 
4.0000 0.02 0.08 
0.6000 12.00 7.20 
7.28 
3.0000 4.02 0.12 
0.12 
Costo uni1ario direciD por : m2 20.76 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.4000 17.14 6.86 
0.4000 13.09 5.24 
12.10 
0.1000 4.24 0.42 
1.0500 7.50 7.88 
8.30 
3.0000 12.10 0.36 
0.36 
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Partida 10.02.05.02 PUERTA DE PLANCHA DE POLIE11LENO P/UBS 
Rendimien10 u/OlA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Cos1D unilarto direc10 por : u 113.98 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 17.14 34.28 
iGi47Gi0004 PEON t"H'¡ 1.0000 2"""" .ww 13.09 tU.18 
60.46 
Materiales 
0202010022 CLAVOS PARA MADERA kg 0.1000 4.24 0.42 
¡0226000080 TORNUO AUTOROSCANTE DE 'l' 8.0000 0.02 0.16 
0226100010 CERROJO DE 2' 1.0000 1.20 1.20 
0226120009 BISAGRA ALUMINIZ.ADA 2' X 2" 2.0000 1.50 3.00 
0243040007 MADERA TORNILLO DE 1'X2" m 6.8600 2.43 16.67 
t02680300i2 PLANCHA DE POLíPROPiNELO DE 1.83MX1.10MX1.22M u 1.0000 30.26 30.26' 
51.71 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 60.46 1.81 
1.81 
Partida 10.02.07.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
Rendimiento pza/DIA MO. 4.0000 EQ 4.0000 Costo unitario directo por : pza 185.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPEP.ARIO hh 1.0000 2.0000 17.14 34.28 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 14.53 14.53 
48.81 
Materiales 
0210020011 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE u 1.0000 120.00 120.00 
023ó460048 PEGAMENTO PARA I'VC gal 0.0200 58.82 1.18 
0272140024 CODO PVC SEL DE 4 X 45• 2.0000 5.00 10.00 
0274010033 TUBO PVC SAL 4" X 3 m pza 0.2000 19.33 3.87 
135.05 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 48.81 1.46 
1.46 
Partida 10.02.07.02 SALIDA DE VENTILACIÓN P/UBS 
Rendimiento 111DIA MO. 20.0000 EQ 20.0000 Cooto unitario directo por : u 39.46 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 17.14 6.86 
6.86 
Materiales 
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0010 58.82 0.05 
• 0272040055 CODO DE 90• PVC SAL DE 4" 1.0000 8.00 8.00 
0273230004 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 4" pza 1.0000 5.00 5.00 
0274010033 TUBO PVC SAL 4" X 3 m pza 1.0000 19.33 19.33 
32.39 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 6.86 0.21 
0.21 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
¡0147010004 
0202010006 
,0243040006 
0349190003 
¡Partida 
RendimienfD 
Código 
0147010002 
0147010004 
10337010001 
ParUda 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0337010001 
!Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0205000039 
0205010004 
. 0221000001 
0337010001 
10.03.01.01 lRAZO Y REPLANlEO 
m2/DIA MO. 500.0000 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 
PEON hh 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" kg 
MADERA TORNILLO CEPtu.ADA p2 
Equipos 
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 
10.03.02.01 
m3/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
EXCAVACION MANUAL 
MO. 3.5000 
Unidad 
hh 
hh 
o/oMO 
EQ 500.0000 
EQ 3.5000 
Cuadñlla 
1.0000 
2.0000 
0.5000 
Cuadñlla 
0.1000 
1.0000 
Costo unitario directo por: m2 
Cantidad Precio SI. 
0.0160 17.14 
0.0320 13.09 
0.0400 4.24 
0.0100 5.50 
0.0080 3.71 
CosfD unitario áwecfD por : m3 
Cantidad 
0.2286 
2.2857 
3.0000 
Precio SI. 
17.14 
13.09 
33.84 
10.03.02.02 ACARREO DE MAlERIAL EXCEDENlE HASTA DPROM=30M 
m31DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitalio direclD por: m3 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.1000 0.1333 17.14 
PEON hh 1.0000 1.3333 13.09 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 19.73 
1o.o:tc3.01 PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CO'! MORTERO 1:5. LOSA DE FO,!DQ 
m31DIA 
Oec"..cr!pc!b:"l Reeo~~ 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Mateñales 
PIEDRA MEDIANA DE 3" MAX 
ARENA GRUESA 
MO. 4.0000 
CEME"JTO PORTL"ND T!PO 1 {42.5 !{g} 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unido:! 
hh 
hh 
m3 
m3 
bis 
o/oMO 
EQ. 4.0000 Costo unitalio directo por . m3 
Cu:::!ñll~ C::ntldad Precio SI. 
1.0000 2.0000 17.14 
1.0000 2.0000 13.09 
0.7000 50.00 
0.3000 75.00 
3.5000 18.65 
3.0000 60.46 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
0.95 
Parcial SI. 
0.27 
0.42 i 
0.69 
0.17 
0.00 
0.23 
0.03 
0.03' 
34.86 
Parcial SI. 
3.92 
29.92 
33.84 
1.02 
1.02 
20.32 
Parcial SI. 
2.28 i 
17.45 
19.73 
0.59 
0.59 
185.05 
Pgrcla! S!. i 
34.28 
26.18 
50.1!5 
35.00 
22.50 
55.28 
122.78 
1.81 
1.81 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
'0147ü10003 
0202000007 
. 0203020003 
0337010001 
10.03.04.01 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 
kgiDIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFIC1Al 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
MO. 250.0000 
ACERO CORRUGADO fy=4-200 kg/e-m2 GRADO 00 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
kg 
kg 
o/oMO 
EQ. 250.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
Costo unitario directo por: kg 
Cantidad Precio S/. 
0.0320 17.14 
0.0320 14.53 
0.0500 3.64 
1.0500 2.30 
3.0000 1.01 
Partida 10.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRE10 
'Rendimiento m21DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unila!io directo por : m2 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 
Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 3.64 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 4.24 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 
1 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.83 
Partida 10.03.04.03 CONCRETO F'C~175 KGICM2 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Cos1o unit1lrio directo por : m3 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
. 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 17.14 
1 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 14.53 
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 13.09 
Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 112" m3 0.5300 75.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.5000 18.65 
'0239050000 AGUA m3 0.1900 3.53 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 102.35 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDÁN 
3.64 
Parcial S/. 
0.55 
0.46' 
1.01 
0.18 
2.42 
2.60 
0.03 
l'i-1'1'>. 
u.~ 1 
38.30 
Parcial SI. 
9.79 
8.30 
3.74 
21.83 
0.36 
0.42 
15.04 
15.82 
0.65 
0.65 
343.37 
Parcial SI. 
22.85 
9.69 
69.81 
102.35 
39.75 
39.00 
158.53 
0.67 
237.95 
3.07 
3.07 
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Partida 10.03.05.01 ENTRADA A POZO PERCOLADOR 
Rendimiento u/OlA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : u 14.12 
Código Descripción Recur~~o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 17.14 8.57 
8.57. 
Materiales 
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 58.82 0.29 
0273130021 TEE PVC DESAGUE 4' 1.0000 5.00 5.00 
Equipos 5.29 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 'MIO 3.0000 8.57 0.26 
0.26 
Partida 11.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unilalio directo por : m2 0.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 17.14 0.27 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 13.09 0.42 i 
0.69 
Materiales 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4' kg 0.0400 4.24 0.17 
'024304v"v"06 MAOEHA TOHNUO CEPUADA p2 0.0100 5.50 0.06 i 
0.23 
Equipos 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 3.71 0.03 
0.03 
!Partida 11.01.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL 
Rendimienb m31DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unilalio directo por : m3 34.86 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2286 17.14 3.92 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 13.09 29.92 
33.84 
Equipos 
0337íii0001 HERRAMIENTAS MANUALES 'MIO 3.0000 33.84 1.02 
1.02 
ParHd.:: 11.01.03.01 PIEDRA E~lBOQUILLADA ASE,HADA CO'l ~ORTEP.O 1:5 • LOSA DE FO,lOO 
Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 
\ 
EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 185.05 
Código Oescripci6r. Recurso Unida<! Cu::d:i!!a Cantidod Precio SI. Parc!a! SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 17.14 34.28 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.09 26.18 
60.46 
Materiales 
0205000039 PIEDRA MEDIANA DE 3" MAX m3 0.7000 50.00 35.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.3000 75.00 22.50 
0221000001 
1 
CEMENTO PORTL~ND TIPO 1 (42.5 ~g) b!s 3.5000 18.65 65.28 
122.73 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/<1>10 3.0000 60.46 1.81 
1.81 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010004 
0205000039 
. 0205010004 
0221000001 
l C3370i ()()Qj 
rartida 
Rendimiento 
Código 
0147010002 
0147010003 
0202000007 
0203020003 
0337010001 
Rendimien1D 
Código 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0202000008 
0202010005 
0243930001 
11.01.03.02 PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 1:5 ·PAREDES 
m3/DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
PIEDRA MEDIANA DE 3' MAX 
ARENA GRUESA 
MO. 4.0000 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
Equipos 
HERRAMIHHAS MANUALES 
EQ. 4.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
¡-,¡¡ I.VVUU 
m3 
m3 
bis 
'l'.MO 
11.01.04.01 ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 
kgiDIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
MO. 250.0000 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
kg 
kg 
%M O 
EQ. 250.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
Costo uni1ario direc1D por : m3 
Cantidad Precio SI. 
2.0000 17.14 
2.0000 13.09 
0.7000 50.00 
0.3000 75.00 
3.5000 18.65 
-:.;;n¡-;;-, 
v.vuvu 60.46 
Cos1D uni1ario directo por : kg 
Cantidad Precio SI. 
0.0320 17.14 
0.0320 14.53 
0.0500 3.64 
1.0500 2.30 
3.0000 1.01 
11.01.04.02 E~JCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUC1"JRAS DE CONCRETO 
m2/DIA 
Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
MO. 14.0000 
Unid;::! 
hh 
hh 
kg 
CUWOS PAR.ll, M,ft,QERA CON CABEz.i'l, DE 3• kg 
MADERA NACIONAL P/ENCOFRAOO Y CARPfNTERIA p2 
Equipos 
P,ERR.A,MIE.t~.JTAS MANU,A,LES %.V.O 
EQ. 14.0000 
1.0000 
1.0000 
0.5000 
Cosln unilario direcln por : m2 
C~ntidad Pr~ioSf. 
0.5714 17.14 
0.5714 14.53 
0.2e57 13.09 
0.1000 3.64 
0.1000 ~.24 
3.9800 3.78 
3.0000 21.83 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
185.05 
Parcial SI. 
34.28 
L'6.i8' 
60.46 
35.00 
22..50 i 
65.28 
122.78 
' .. i.Ui 1 
1.81 1 
3.64 
Parcial SI. 
0.55 
0.46 
1.01 
0.18 
2.42 
2.60 
0.03 
0.03 
38_30 
P~rci;! $! .. 
9.79 
8.30 
3.74. 
21.83 
0.36 
0.42' 
15.04 
15.82 
nO< 
~:;; 1 
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Partida 11.01.04.03 CONCRETO F'C=175 KG/C1~2 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unilario directo por : m3 343.37 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 17.14 22.85 
0147010003 OFICiAL hh 1"'""-· .uuvu 0.0667 14.53 9.69. 
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 13.09 69.81 
102.35 
Materiales 
• 0205000003 PIEDRA CI-V<NCADA DE 1/l' m3 0.5300 75.00 33.75. 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.5000 18.65 158.53 
0239050000 AGUA m3 0.1900 3.53 0.67 
237.95. 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 102.35 3.07 
3.07 
Partida 11.01.04.04 CAJA DE DERIVACION 0.30X0.50 M 
Rendimiento u/OlA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unilario directo por : u 61.14 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.14 17.14 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 13.09 13.09 
30.23 
Materiales 
0221030007 CAJA DE CONCRETO 0.30X0.50 M, INCLUYE TAPA DE u 1.0000 30.00 30.00 
30.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/olwlO 3.0000 30.23 0.91 
0.91 
Partida 11.01.05.01 ENTRADA A TANQUE SEP11CO 
Rendimien1o u !OlA MO. 16.0000 EQ 16.0000 Costo !.m!Eño direciD por : u 33.45 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
,0147010002 OPER.ARIO hh 1.0000 0.5000 17.14 8.57. 
8.57 
Materiales 
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 58.82 0.29 
0273010009 TLJBERIA PVC SAL4' X 3m pza 1.0000 1933 19~3. 
0273130021 TEE PVC DESAGUE 4' 1.0000 5.00 5.00 
24.62 
Equipos 
• 0~1701 0001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 30000 8 57 026 
0.26 
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Partida 11.02.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO- HORMIGON 30% PIEDRA 
Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unilario directo por : m3 198.15 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 17.14 17.14 
0147010003 OFIClAt hh .;;,nnro 0.5000 14.53 7.27 . o.vwv 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.0000 13.09 52.36 
7&.n 
Materiales 
. 0205000033 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 50.0G 25.00. 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 3.0500 18.65 56.88 
0238000003 HORMIGON m3 0.8700 42.02 36.56 
0239050000 AGUA m3 0.1800 3.53 0.64 
119.0S. 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 76.77 2.30 
2.30 
Partida 11.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EO. 14.0000 Costo unilario directo por : m2 38.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 9.79 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 3.74 
21.83 
Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 0.1000 3.64 0.36 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 4.24 0.42 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 15.04 
15.82 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.83 0.65 
0.65 
Partida 11.02.03.03 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EO. 10.0000 Costo unilario directo por : m3 243.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 17.14 13.71 
.01•7010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 14.53 11.62. 
1 
0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 13.09 83.78 
Materiales 109.11 
• 0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 0.4200 50.00 21.00. 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO J (425 kg) bls 3.8900 18.65 72.55 
0238000003 HORMIGON m3 0.8930 42.02 37.52 
0239050000 AGUA m3 0.1800 3.53 0.64 
131.71 • 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 109.11 2.18 
2.18 
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Partida 
Rendimienlo 
Código 
0147010002 
Oi47010004 
0221000001 
VL.:;ovuWV.,J 
0239050000 
103370i000i 
Partida 
Rendimienlo 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202010005 
0205010004 
0217070003 
0221000001 
0239050000 
0243040006 
()337()10001 
Partida 
Rendimienlo 
0147010002 
0147010004 
0202010005 
0204000000 
• 022~000001 
0239050000 
0243040006 
0337010001 
11.02.03.04 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 
m2JDIA MO. 25.0000 EO. 25.0000 Casio unitario directo por : m2 
Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 0.8000 0.2560 17.14 
PEON iih 0.8000 0.25úü 13.09 
Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 42.5 kg) bis 0.4410 18.65 
HORMiGON m3 0.1250 42.02 
AGUA m3 0.0150 3.53 
Equipos 
HER.RA:,.~IENTAS MANUALES %tilO ..¡ ,,,..,(\1'\ 7.74 i.VUVV 
11.02.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA 
m2JDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 directo por : m2 
Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.14 
PEON hh 0.7480 0.7480 13.09 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0200 4.24 
ARENA GRUESA m3 0.0300 75.00 
LADRILLO CORRIENTE 6 X 12X 24cm 39.0000 0.45 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.1100 18.65 
AGUA m3 0.0080 3.53 
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.5800 5.50 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES '%MO 3.0000 26.93 
1~.o:tM.o2 TARRAJEO E~: r:UROS ACABADO COt: CEf:ENW-AREt~A 
m2JDIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Casio unilario direclo por: m2 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' 
ARENA FINA 
CEMENTO PORTU·.ND TIPO ! (42.5 kg} 
AGUA 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 
E~:.:ipcs 
HERRAMIENTAS MANUALES 
un:t!;:S 
hh 
hh 
kg 
m3 
b!s 
m3 
p2 
o/oMO 
Cu<IDri!!:; c~nt!d;;d Pr~i<> S!. 
1.0000 0.6667 17.14 
0.5000 0.3333 13.09 
0.0300 4.24 
0.0180 75.00 
0.1000 18.65 
0.0020 3.53 
0.5200 5.50 
3.0000 15.79 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
21.34 
Parcial SI. 
4.39 
.-, .... ¡:::. 
~-"" 
7.74 
8.22 
5.25 
0.05 
13.52 
0.08 i 
0.08¡ 
52.89 
Parcial SI. 
17.14 
9.79 
26.93 
0.08 
2.25 
17.55 
2.05 
0.03 
3.19 
25.15 
0.81 
0.81 
22.48 
Parci3! SI. t 
11.43 
4.36 
15.7!!. 
0.13 
1.35 
1.87 
0.01 
2.86 
6.22 
0.47 
0.47 
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Partida 11.02.05.01 UMBRALES DE MADERA D=2" 
Rendimiento m/DIA MO. 16.0000 EQ 16.0000 
Código 
0147010002 
0147ú10004 
0205010004 
'G22i000001 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
ARENA GRUESA 
CEMEfiTO PORH . .A."~D TIPO 1 (42.5 kg} 
02436000010007 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" 
Equipos 
10337010001 HERRM'HENTf.S MANUALES 
11.0205.02 
Unidad 
hh 
hh 
m3 
bis 
m 
%MO 
SOLERA DE EUCALIPTO 2X2X1.75M 
Cuadrilla 
1.0000 
1.0000 
u/OlA MO. 50.0000 EQ 50.0000 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202010005 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
02436000000004 SOLERA DE EUCALIPTO 2"X2"X1.75M 
0337010001 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Unidad 
hh 
hh 
kg 
%M O 
11.02.05.03 CORREA DE EUCAUPTO 2X2.X2. 70M 
Rendimiento 
0147010002 
0147010004 
0202010005 
u/OlA 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
MO. 50.0000 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
02436000000005 SOLERA DE EUCALIPTO 2"X2"X2. 70M 
0337010001 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
hh 
hh 
kg 
%MO 
EQ 50.0000 
Cuadrilla 
1.0000 
0.5000 
1.0000 
0.5000 
Costo unilario directo por : m 21.95 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.5000 17.14 8.57 
0.5000 13.09 6.55 
15.12 
0.0300 75.00 2.25 
0.1667 1B.65 3.11 
1.0200 1.00 1.02 
6.38 
3.0000 15. i2 0.45 i 
usl 
Cosl!l unitario direcl!l por : u 13.94 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1600 17.14 2.74 
0.0800 13.09 1.05 
3.79 
0.0100 4.24 0.04 
1.0000 10.00 10.00 
10.04 
3.0000 3.79 0.11 
0.11 
Costo unilario directo por: u 19.11 
C:mtid~ Precio SI. P;;:ci::! S!. 
- -- i 
0.1600 17.14 2.74 
0.0800 13.09 1.05 
3.7!1' 
0.0500 4.24 0.21 
1.0000 15.00 15.00 
15.21 i 
3.0000 3.79 0.11 
0.11 
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Partida 
Rendimien1o 
Código 
0147010002 
Gi47010004 
0226000080 
. 02.5690001 i 
0337010001 
Partida 
1Rendimianfo. 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202010022 
0239020094 
0337010001 
Partida 
Rendimien1o 
Código 
0147010002 
0147010004 
0202010022 
0226000080 
0226100010 
0226120009 
0243040007 
0288030012 
0337010001 
11.02.05.04 
m21DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERAR O 
Materiales 
TORNILLO AUTOROSCANTE DE 2' 
CALAMINA DE POLIEliLENO DE 1.80X0.83MX0.22MM 
MO. 60.0000 EQ. 60.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
1.0000 
CALAMINA #30 DE 1.83MX0.83MX0.22"AAM 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
11.02.05.01 
m21DIA 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
OPERARIO 
PEON 
Materiales 
ClAVOS PARA MADERA 
o/oMO 
INSTALACIÓN DE MALLA MOSQUETERA 
MO. 20.0000 EQ 20.0000 
Unidad Cuadrilla 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
kg 
MALlA MOSQUITERO DE NYLON BlANCO m2 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 
11.02.06.02 PUERTA DE PLANCHA DE POLIE11LENO P/UBS 
uiDIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 
OPERARIO hh 1.0000 
PEON hh 1.0000 
Materiales 
ClAVOS PARA MADERA kg 
TORNILLO AUTOROSCANTE DE 2' 
CERROJO DE 2' 
BISAGRA ALU M IN IZADA 2' X T 
MADERA TORNILLO DE 1'X2' m 
PlANCHI\ DE POLIPROPINELO DE 1.83MX1.10MX1.22M u 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %M O 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
Cos1o uní1ario direc1o por: m2 11.42 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.1333 17.14 2.28 
0.1333 13.09 i.74 
4.02 
4.0000 0.02 0.08 
0.6000 12.00 7.20 1 
7.28 
3.0000 4.02 0.12 
0.12 1 
Cos1o unilario d~ec1o por : m2 20.76 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.4000 17.14 6.66 
0.4000 13.09 5.24 
12.10 
0.1000 4.24 0.42 
1.0500 7.50 7.88 
8.30 
3.0000 12.10 0.36 
0.36 
Costo unilario wecto por : u 113.98 
Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
2.0000 17.14 34.28 
2.0000 13.09 28.18 
60.46 
O. iODO 4.24 0.42 
8.0000 0.02 0.16 
1.0000 1.20 1.20 
2.0000 1.50 3.00 
6.8600 2.43 16.67 
1.0000 30.26 30.26 
51.71 
3.0000 60.46 1.81 
1.81 
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Partida 11.02.07.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 
Rendimien1D pza/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Cos1D unilario direc1D por : pza 185.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 17.14 34.28 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 14.53 14.53 
48.81 
Materiales 
0210020011 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE u 1.0000 120.00 120.00 
¡ 0230400048 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0200 58.82 1.18 
0272140024 CODO PVC SEL DE 4 X 45• 2.0000 5.00 10.00 
0274010033 TUBO PVC SAL 4' X 3 m pza 0.2000 19.33 3.87 
135.05 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 48.81 1.48 
1.46 
Partida 11.02.07.02 SAUDA DE VENTILACIÓN PIUBS 
Rendimien1D u/DI A MO. 20.0000 EQ. 20.0000 CosiD unilario direciD por: u 39.46 
Código Desc;ripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 17.14 6.86 
6.86 
Materiales 
0230460046 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0010 58.82 0.06 
0272040055 CODO DE go• PVC SAL DE 4" 1.0000 8.00 8.00 
0273230004 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 4' pza 1.0000 5.00 5.00 
0274010033 TUBO PVC SAL 4" X 3m pza 1.0000 19.33 19.33 
32.39 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 6.86 0.21 
0.21 
'Partida 11.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimien1D m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 CosiD unitl!io direc1D por : m2 0.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 17.14 0.27 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 13.09 0.42 
0.69 
Materiales 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4' kg 0.0400 4.24 0.17 
0243040006 MADERA TORNn.LO CEPILLADA p2 0.0100 5.50 0.06 
0.23 
10349190003 
Equipos 
0.031 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 3.71 
0.03 
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Partida 11.03.02.01 EXCAVACION MANUAL 
Rendimien1D m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Cos1D unitario direc1D por : m3 34.86 
C6digo Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2286 17.14 3.92 
¡0147010004 PEON t.'l 1.0000 2.2857 13.09 29.92 i 
33.84 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 33.84 1.02 
1.02 
Partida 11.03.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DPROM=30M 
Rendimien1D m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Cos1D unita;io direc1D por : m3 20.32 
C6digo Descñpci6n Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
ia147010002 OPERAH!O hh 0.1000 0.1333 17.14 2.28 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.09 17.45 
19.73 
Equipos 
()337()10001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 19.73 0.59 
0.59 
Partida 11.03.03.01 PIEDRA EMBOQUILLADA ASENTADA CON MORTERO 1:5 • PAREDES 
Rendimien1D m31DIA MO. 4.1lú00 EQ. 4.1lú00 Cos1D unitario direc1D por : m3 185.05 
Código Descñpci6n Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.1lú00 2.0000 17.14 34.28 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 13.09 26.18 
60.46 
Materiales 
0205000039 PIEDRA MEDIANA DE 3" MAX m3 0.7000 50.00 35.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.3000 75.00 22.50 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 3.5000 18.65 65.28 
122.78 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 60.46 1.81 
1.81 
Partida 11.03.04.01 ACERO ESTRUCTIJRAL GRADO 60 
Rendimien1D kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Cos1D unitario directo por : kg 3.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadñfla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 17.14 0.55 
. 0147010003 OFfC!AL hh 1.0000 O.D320 14.53 0.45. 
1.01 
Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0500 3.64 0.18 
• 0203020003 ACERO CORRUGl\DO ~¡=4200 kg/cm2 GRADO 50 kg 1.0500 2.30 2.42. 
2.60 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 0/oMO 3.0000 1.01 0.03 
0.03 
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Partida 11.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUClURAS DE CONCRETO 
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 38.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadn11a Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 9.79 
'0147010003 OFtctAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 i 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 3.74 
21.83 
Materiales 
,,-.~ .. -..-.. -wonnrH> 
j VLVLUVVVVV ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 Kg 0.1000 3.64 0.36 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.1000 4.24 0.42 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 15.04 
15.82 
EQüipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.83 0.65 
0.65 
Partida 11.1l3.04.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
Rendimien1D m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo uni1alio directo por : m3 343.37 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 17.14 22.85 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 14.53 9.69 
¡0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 13.09 69.81 
102.35 
Materiales 
0205000003 PIEORA CHANCACA DE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARE.~A GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.5000 18.65 158.53 
0239050000 AGUA m3 0.1900 3.53 0.67 
237.95 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 102.35 3.07 
3.07 
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Partida 12.01.01 LIMPIEZA DE 1ERREND MANUAL 
Rendimienro m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo uni1ario directo por : m2 0.55 
Código Descripción Recu111o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 13.09 0.52 
0.52 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 5.0000 0.52 0.03 
0.03 
Partida 12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimienro m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Cosro uni1ario directo por: m2 0.95 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 17.14 0.27 
10147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 13.09 0.42 
0.69 
Materiales 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 314' kg 0.0400 4.24 0.17 
0243040006 MAD"...RA TORNILLO CEPILLADA p2 0.0100 5.50 0.05 
0.23 
Equipos 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.5000 0.0080 3.71 0.03 
0.03 
¡Partida 12.02.01 EXCAVACION MANUAL 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Cos1o uniiario direc1D por : m3 34.86 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.2.28& 17.14 3.92 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 13.09 29.92 
33.84 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 33.84 1.02 ¡ 
1.02 
fP<:lrtida 12.02.02 REF!t!E Y t!I\.'~LAC!OtJ EtJ TERREtJO r-JOR~Al 
1 
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo uni1ario directo por : m2 5.40 
1C6digc D~..e:"ipd6:1 Recurso Unidz:! Cu::drlllo Con!id•d Precie S!. P:rci::! S!. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 o.4000 13.09 5.24 
5.24 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 5.24 0.16 
0.16 
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Partkt'a 12.02.03 AFIRMADO DE 6" 
Rendimiento m21DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo uni1ario directo por : m2 13.04 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0800 17.14 1.37 
Oi47010004 PEON hh s.oooo 0.3200 13.09 4.i9. 
5.56 
Materiales 
0205010000 AFIRMADO m3 0.1300 50.00 6.50 
6.50 ~ 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.56 0.17 
0349030001 COMPACTAOOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 2.0000 0.0800 10.09 0.81 
.-..-.~ . 
..... 
Partida 12.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DPROM=30M 
Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo uni1a;io (f[ecto por : m3 20.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.1333 17.14 2.28 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 13.09 17.45 
19.73 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 19.73 0.59 
0.59 
Partida 12.03.01 CONCRETO F'C=210 KGICM2, MEZCLA A MANO 
Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo uni1ario diretto por : m3 351.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 20000 1.1429 17.14 19.59 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 13.09 59.84 
87.73 
Materiales 
0205000003 PIEDRA CHAN CADA DE 1/2' m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7300 18.65 181.46 
0239050000 AGUA m3 0.1850 3.53 0.65 
260.86 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 87.73 2.63 
2.63 
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Partida 12.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAMARA DE ANCLAJE 
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 35.01 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 Q.4000 17.14 6.86 
'üi47010üü3 OFICiAL t"tii 1.0000 0.4000 14.53 S.Sl i 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 13.09 5.24 
17.91 
Materiales 
• 020L000007 ALAMBF{E NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.1200 3.64 0.44. 
0202010005 ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.2000 4.24 0.85 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 4.0400 3.78 15.27 
16.56 
Eqüipüs 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUAlES %MO 3.0000 17.91 0.54 
0.54 
Partida 12.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, MEZClA A MANO 
Rendimiento m31DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por: m3 351.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 17.14 19.59 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 14.53 8.30 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.5714 13.09 59.84 
87.73 
Materiales 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 75.00 39.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.7300 18.65 181.46 
0239050000 AGUA m3 0.1850 3.53 0.65 
260.86 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 'laMO 3.0000 87.73 2.63 
2.63 
Partida 12.04.02 ACERO ESJRUCTURAL GRADO 60 
Rendimiento kglDIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.64 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 17.14 0.55 
0147010003 OF!ClA.L hh 1.0000 0.0320 14.53 0.46. 
1 
1.01 
Materiales 
0202000007 AlAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0500 3.64 0.18 
• 0203020003 ACERO CORRUG.A.OO IF4200 kg/cm2 GR.A.DO 60 kg 1.0500 2.30 2.42, 
2.60 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 1.01 0.03 
0.03 
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Partída 12.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ES1RUC1URAS DE CONCRETO 
Rendimien1o m2/DIA MO. 14.0000 EQ 14.0000 Cos1o unitario direc1D por : m2 38.30 
Código Descñpci6n Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 17.14 9.79 
'0147010003 OFICtAL hh 1.0000 0.5714 14.53 3.30 i 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.2857 13.09 3.74 
21.83 
Materiales 
. 0202000003 AlAMBRE NEGRO RECOCOO #S kg 0.1000 -..r-- .. ~-"" 0.36t 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1000 4.24 0.42 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 3.9800 3.78 15.04 
15.82 
r-- .. : ... --¡;;\(UitiU& 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.83 0.65 
0.65 
Partida 12.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS 
Rendimien1D m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Cos1D unitario direcro por: m2 33.34 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Paicial SI.¡ 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 17.14 17.14 
0147010004 PEON hh 0.7500 0.7500 13.09 9.82 
25.98 
Mateñales 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 4.24 0.09 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0180 75.00 1.35 
0221000001 CEMENTO POHTLAI'JD TIPO 1 (42.5 kg) tlls 0.1190 18.65 2.22 
0243930001 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 0.5050 3.78 1.91 
5.57 
Equipos 
10337010001 HERRAMENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 26.96 0.81 
0.81 
Partida 12.06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES 
Rendimien1D u/OlA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 CosiD uni1ario direciD por : u 1,187.92 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Si. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 17.14 274.24 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 80000 14.53 116.24 
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 13.09 • 209.44 
599.92 
Materiales 
0202910003 GRAPAS TIPO CROSBY P 318" 6.0000 10.00 60.00 
0226220018 CORREDERAS SOBRE TORRES glb 2.0000 50.00 100.00 
0230170010 GUARDA CABLE DE 318" 2.0000 10.00 20.00 
0230170011 CABLE DE ACERO TIPO BOA-6X19 DE 318" m 35.0000 10.00 3.50.00 
0230440013 RIEL DE 2"X3'X1/2" 2.0000 10.00 20.00 
550.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 599.92 18.00 
0348600001 TIRFOR DE 3 Ion hm 0.5000 4.0000 5.00 20.00 
38.00 
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Partida 12.115.02.01 SUMINISlRO E INSTALACION DE PENDOLAS 
Rendimiento ufDIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unilario directo por : u 1,044.55 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 17.14 68.56 
0147010004 PEON j¡j¡ 1.0000 4.0000 13.09 52..36 i 
120.92 
Materiales 
0202110018 TEMPIJ\OOR 9.0000 10.00 90.00 
i0202'&1iJJ07 PBiDOLA CABLE Df 114" m 20.0000 ...... {'\ .... IV. \IV 200.00 i 
0202910004 GRAPAS TIPO CROSBY P 1/4" 54.0000 10.00 540.00 
0262520053 ABRAZADERA P/PENOOll\ 9.0000 10.00 90.00 
920.00 
r- .. : ... --¡;;~'-iltiUllo 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES •!cM o 3.0000 120.92 3.63 
3.63 
Partida 12.00.03.01 SUMINISlRO E INSTALACIOI'l DE TUBERIA DE F"G" DE 3" 
Rendimien!D mfDIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario direc!D por : .m 35.87 
Cbdigo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 17.14 5.48 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 13.09 8.38 
13.86 
Materiales 
0230990056 CINTA TEFLON 0.0100 1.40 0.01 
0265050050 UN ION ROSCADA DE F"G" DE 3" 0.1600 10.00 1.60 
10271010040 TUBERIA DE F" G" 3" m 1.0200 20.00 20.401 
22.01 
Partida 13.01 MOVILI2ACION Y DESMOVILI2ACION DE EQUIPO 
Rendimiento glbiDIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 3,200.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Equipos 
0348130051 CAMION BARANDA 3 ton hm 8.0000 64.0000 50.00 3,200.00 i 
3,200.00 
.P;;rt~1;; 13.32 F~ETE TERRESTRE 
Rendimien!D glbiDIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Cos!D unitario direc!D por : glb 127,740.89 
Código D~ripdón R~;;rso Unidad Cu~rma C;nt!d;d Precio S!. Par;:!~! SI.¡ 
Materiales 
0232000053 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 127,740.89 127,740.89 
127,740.89 
Partida 13.03 FLETE RURAL 
Rendimiento glb/DIA MO. 8.0000 EQ aoooo Cos!D unitario direc!D por : glb 42,940.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Materiales 
0232000054 FLETE RURAL glb 1.0000 42,940.00 42,940.00 
44940.00. 
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Partida 14.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 
RendimieniD glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 CosiD unitlrio direciD por : glb 5,100.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147000037 ROL DE LA COMUNIDAD EN EL USO DEL SERVICIO glb 1.0000 550.00 550.00 
'0147000038 IMPORTANCIA DE lA HIGIENE EN CASA glü 1.0000 550.00 550.00 i 
0147000039 EDUCACION EN EL MANEJO DEL AGUA SEGURA g1b 1.0000 600.00 600.00 
0147000040 RECOMENDACIONES DURANTE LA HIGIENE PERSON/ glb 1.0000 450.00 450.00 
0147000041 HIGIENE ANTES Y DESPUES DE LOS ALIMENTOS glb 1.0000 450.00 450.00 
• Oi4700tYJ42 HiGiENE DURANTE LA MANWULACION DE LOS AUM8', giti 1.0000 450.00 450.00 
0147000043 HIGIENE Y CUIDADO CON ANIMALES DOMESTICOS glb 1.0000 450.00 450.00 
0147000044 HIGIENE DE LA VNIENDA glb 1.0000 500.00 500.00 
0147000045 SANEAMIENTO BASICO INTRADOMICILIARIO glb 1.0000 350.00 350.00 
Vl'HWVIJliU OOTRiBUCKJN ADECUADA DE AMBiENTES EN EL DOW glb 1.0000 400.00 """' ....... -<HJU.UU i 
0147000047 ORDENAMIENTO DE ENSERES glb 1.0000 350.00 350.00 
5,100.00 
1ParUda 15.01 IIIITIGACION AIIIBIENTAL 
RendimientJ glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Cos1D unitlrio direciD por : glb 8,104.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147000048 OBRAS DE MITIGACION AMBIENTAL glb 1.0000 8,104.30 8,104.30 
8,104.30 
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Programación de obra. 
Se adjunta el diagrama de Gantt respectivo al proyecto .• está junto con los planos. 
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Costos Hora Hombre para 2014. 
El costo de la mano de obra está determinado por categorías (capataz, operario, oficial y 
peón). 
Si bien es cierto que el gobierno ha unificado el jornal básico para todos los 
departamentos del Perú, el costo de la mano de obra varia conforme a la dificultad o 
facilidad de la realización de la obra, el riesgo o la seguridad en el proceso constructivo, 
las condiciones climáticas, costumbres locales, etc. 
El costo de la mano de obra es la sumatoria de los siguientes rubros que están sujetos a 
las disposiciones legales vigentes. 
• Jornal básico 
• Leyes sociales. 
• Bonificaciones 
JORNALES VIGENTES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL A NIVEL 
NACIONAL PARA OBRAS CIVILES. 
(Vigente desde el 01.06.13 al 31.05.14) 
Categoría 
Descripción 
Operario Oficial Peón 
.---_j~em~~~-(i_~~~_I2_~~si~~~~~~~~--~~----------------~---~~_:_1_ ______ ¡ ___ ~~:2_ __ j __ 39.~--l Bonificación unificada de construcción (BUC) (32% ! ' i 1 
2 l de RB) j 16.67 13.23 \ 11.82 i 
--~-~~:;~:~:::~~~:s :~:~=-::br~·-;:-;~--;;;~~-~~---- 5;:;~---·--·-.. ~---·-:~:;¡ .. ····-J··--:~~-;-··· · 
; 
~------L----·--·-------·-----------··-----·------·---------·-----··-------·----------L. __ ..... ________________ .... ¡ ___ ····-·--··········--·-··----1---------------
14 ! 
1 ~;.~~_.;:;;;~:;;~;-~~::~~;;~~~;~~--~-~:-~.:-~--f---·· -7~2-- -- 1-- -~~;~- --+------~~;:-----· 
6 o e~ol (02 ~~idades -~n;~les)-·--------r---o:¡-·-··t--o:¡----¡-(}.4--
Total día de 8 horas 137.13 116.3 
Costo hora hombre (HH) S/. 17.14 14.53 
Fuente: Manual de costos y presupuestos de obras hidráulicas y 
de saneamiento. 
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LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA HIDRÁULICA 
O DE SAi'-~ArviiENTO 
Las leyes y beneficios sociales son las obligaciones que tiene el empleador con el 
trabajador a fin de mantener a este, dentro de las condiciones que establecen los 
dispositivos legales vigentes. 
CALCULO DE LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES 
(Vigente al año 2014) 
1.00 Porcentajes fijos 
1.01 Compensación por tiempo de servicio (CTS) 
Según el D.S. 02.11.53 
Por tiempo de servicio 
Por partición de utilidad 
12.00% 
3.00% 
1.02 Régimen de prestaciones de salud. 
Según el Art. 6 inciso a) de la Ley 26790 del 15.05.97 y Art. 33 del D.S. N°009-
97-SA del 08.09.97 
Aporte a cargo del empleador 9.00% 
1.03 Seguro complementario de trabajo de riesgo 
Según la ley N°26790 del 15.05.97, Art. 19 y anexo 5 del D.S. N° 009-97-S.A. del 
08.09.97 modificado en la cuarta disposición final del D.S. N°003-98-SA de 
13.04.98 
a) Cobertura de salud por trabajo de riesgo 1.30 % 
b) Cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo l. 70% 
2.00 Porcentajes deducidos 
2.01 Salario dominical 
......... '-".1.1.1 .llw'-.1 _IJ_J_......'-"J 
1 o de Enero (Domingo) 0.00 0.00 
Jtteves y viernes santo LOO 4.00 
1° de Mayo 1.00 5.00 
24 de Junio (Domingo) 0.00 0.00 
29 de junio 1.00 5.00 
28 v 29 de Julio ( domimm) 0.00 0.00 
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30 de Agosto 1.00 
8 de Octttbre 1.00 
25 de Octubre (Día de Const. Civil) 1.00 
1 o de Noviembre LOO 
8 de Diciembre (Sábado) 1.00 
25 de Diciembre LOO 
43 semanas normales: 
Incidencia en porcentaje: 
2.02 Variaciones record (30diás) 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.31 
5.00 
43xl/6 
9.0050/52 
0.2000 
0.2000 
0.2000 
0.2000 
0.1883 
0.2000 
7.1667 
9.0050 
17.32% 
i 
i 
De acuerdo a la Ley 13683 reglamentado por el D.S. 17 del 27.10.61, tendrán 
derecho anualmente a 30 días consecutivos de vacaciones con goce de salarios. En 
el decreto legislativo 713 Art. 10 determina el record mínimo de 260 días de labor 
efectiva, si la jornada es de 6 días a la semana. 
Incidencia en porcentaje: 30* 100/260 = 11.54 % 
2.03 Gratificación por fiestas patrias y navidad. 
Según R.D. No 155-94-DPSC del21.07.94 
Fiestas patrias (28 y 29 julio) 
Navidad (25 Diciembre) 
: 40 Jornales 
: 40 Jornales 
80 Jornales 
Incidencia en porcentaje: 80xl00/360 = 22.22% 
2.04 Jornales por feriados no laborables. 
'·Días feriados 
1 o de Enero (Domingo) 0.00 
Jueves y viernes santo 2.00 
1° de Mayo 1.00 
24 de Junio (Domingo) 0.00 
29 de junio 1.00 
28 y 29 de Julio (domingo) 0.00 
30 de Agosto 1.00 
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8 de Octubre 
. 25 de Octubre (Día de Const. Civil) 
1 o de Noviembre 
Sl rlP n;...,.;a."" .... 'lv> 
25 de Diciembre 
Total 
Días laborables en el año resulta de: 
366.00 días del año 
(-) 52.00 días domingos. 
(--) 9.69 días feriados. 
304.31 días Laborables 
1.00 
1.00 
1.00 
0.69 
1.00 
9.69 
Incidencia en porcentaje: 9.69xl 00/304.31 
2.05 Asignación escolar 
3.18% 
Según el punto tercero del expediente N°82052-2006-DRTPEL-DPSC-SDNC del 
27.06.06 
Promedio 3 hijos: Escolares menores de 18 años y/o menores de 21 que cursen 
estudios técnicos o superiores. 
Incidencia en porcentaje: 3hijos x 30x1 00/360 
3.00 Régimen de prestaciones de salud. 
3.01 Sobre el salario dominical 
9% de 17.32% 
3.02 Sobre variaciones Record 
9% de 11.54% 
1.56% 
1.04% 
3.03 Sobre gratificación por fiestas patrias y navidad 
9% de 22.22% 2.00% 
3.04 Sobre jornales por días feriados no laborables 
9% de 3.18% 0.29% 
4.00 Seguro complementario de trabajo. 
4.01 Sobre el salario dominical 
3% de 17.32% 0.52% 
4.02 Sobre variaciones Record 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDAN 
=25.00% 
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3% de 11.54% 0.35% 
4.03 Sobre gratificación por fiestas patrias y navidad 
3% de 22.22% 0.67% 
4.04 Sobre jornales por días feriados no laborables 
3% de 3.18% 0.10% 
RESUMEN 
Concepto 
1.00 Porcentaje fijos 
1.01 compensación por tiempo de servicio 
1.02 Regímenes de Prestaciones de salud 
1.03 Complementario de trabajo 
a) Por salud 
b) Por invalidez y sepelio 
:2.00 Porcentajes deductivos 
2.01 Salario dominical 
2.02 Vacaciones record 
2.03 Gratificación por fiestas patrias y navidad 
2.04 Jornales por días feriados no laborables 
2.05 Asignación escolar 
3.00 Regímenes de prestaciones de salud 
3.01 Sobre el salario dominical 
3.02 Sobre variaciones record 
3.03 Sobre gratificación por fiestas patrias y 
navidad 
3.04 Sobre jornales por días feriados no laborables 
4.00 seguro complementario de trabajo 
4.01 Sobre el salario dominical 
· 4.02 Sobre vanacmnes reconl 
4.03 Sobre gratificación por fiestas patrias y 
navidad 
4.04 Sobre jornales por días feriados no laborables 
Total 
BACHILLER WJLSON CERCADO CERDÁN 
Sobre Salario 
Básico Vigente 
01.10.91 
15.00 
9.00 
1.30 
1.70 
17.32 
11.54 
22.22 
25.00 
1.56 
1.04 
2.00 
0.29 
0.52 
0.35 
0.67 
0.10 
112.79 
Sobre Bonif. Trans. 
Según 
RSD No 193-ISD-NEC 
Del19.06.91 
9.00 
1.30 
1.70 
12.00 
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TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
PLIEGO NACIONAL 2013- 2014 
(Del 01.06.2013 a/31.05.2014) 
OPERARIO lndemnizac. vacaciones 
.. 
Jo mal 52.10 * 6 días 312.60 diario 7.82 5.21 
Jornal Dominical 8.68 • 6 días 52.10 semanal 46.89 31.26 
BUC 32 o/o 16.67 • 6 dias 100.03 
Bonif. Por Movilidad 7.20 ,. 6 di as 43.20 
Fiest. Patri. Fiest. Navid. 
Total Salarios 507.93 diario 9.92 13.89 
Descuento ONP 13% 60.42 mensual 297.71 416.8 
Descuento CONAF. 2% 7.29 Total 2084.00 2084.00 
Pago Neto Semanal 440.22 Ley N" 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El9% correspondiente a EsSalud se pa_ga al trabajador 
OFICIAL lndemnizac. vacaciones 
Jornal 44.10 * 6 dlas 264.60 diario 6.62 4.41 
Jornal Dominical 7.35 * 6 dlas 44.10 semanal 39.69 26.46 
BUC 30% 13.23 .. 6 días 79.38 
Bonif. Por Movilidad 7.20 • 6 -di as 43.20 
--
Fiest. Patri. Fiest. Navid. 
Total Salarios 431.28 diario 8.40 11.76 
Descuento ONP 13% 50.45 mensual 252.00 352.8 
Descuento CONAF. 2% 6.17 Total 1764.00 1764.00 
Pago Neto Semanal 374.66 Ley N• 29351. Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9o/o corresi~_ondiente a EsSalud se paga al trabajador 
PEON lndemnizac. vacaciones 
Jornal 39.40 .. 6 dlas 236.40 diario 5.91 3.94 
Jornal Dominical 6.57 * 6 días 39.40 semanal 35.46 23.64 
BUC 30 o/o 11.82 • 6 dias 70.92 
Bonif. Por Movilidad 7.20 • 6 dlas 43.20 
Gratific. Fiest. Patri. Fiest. Navid. 
Total Salarios 389.92 diario 7.50 10.51 
Descuento ONP 13% 45.07 ! mensual 225.14 315.2 
Descuento CONAF. 2% 5.52 Total 1576.00 1576.00 
Pago Neto Semanal 339.33 Ley~ 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9% correspondiente a EsSalud se paga al trabajador 
Asignación Escolar por un hijo HORAS EXTRAS 
diario mensual Simples 60% 100% lndemniz. 
OPERARIO 4.34 130.25 6.51 10.42 13.03 0.98 
OFICIAL 3.68 110.25 5.51 8.82 11.03 
:1 
0.83 
PEON 3.28 98.50 4.93 7.88 9.85 0.74 
-
. 
. 
1 
.ANEXO M: MEeÁNICADE SUELOS , .. 
;/ ·' 
" ' ' 
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- --
PRO»rJJSTA: 
CAIY~TA: 
UBICACIÓN: 
C-1. Análisis Mecánico por tamizado (Reservo río) 
ANAUSIS MECÁNICO POR TAMIZADO 
ASTMD-422 
"MEJORAMIENTO Y AMPUACION DE LOS SISTEMAS DE N3UA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASiCO DE LA LOCFi.iDAD DE JüCAT" 
BACH. VIIILSON CERCADO CERDÁN 
N" 1 - RESERVORlO j MUESTRA: E-1 1 PRO P. i -
PROV.! San marcos 1 DIST. Jose Manuel Quiroz 
ÍFIDIA: Abñl 1 2013 i LOC. Jucat 
1 DATOS DEL ENSAYO 1 
-
rESO SECO INIOAL 1300.00 (gr.) 1 (gr) 761.00 PESO SECO LAVADO 
PESO PERDIDO POR LA VADO 53900 (gr) 
Tamices Abertura Peso o/dleteaido o/dleteaido %que 
LIMI'IE> EJNDICI'N DECONSJS'IENCIA 
ASTM en mm. Reteoido Parcial Acumalado Pasa 
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 L. liquido 35.00 
2" 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 L. Plástico 21.13 
1112" 38.100 14.00 1.08 1.08 98.92 lnd .. Plástico : 13.87 
1" 25.400 25.00 1.92 3.00 97.00 Cl••· STJCS se 
3/4" 19.050 12.00 0.92 3.92 96.08 Clas.AASHTO A.fJ (1) 
1/2" 12.700 38.00 2.92 6.85 93.15 
3111" 9.525 44.00 3.38 10.23 89.77 PESO ESPF.CIDCO 
. -
·- ---
1/4" 6.350 48.00 3.69 13.92 86.08 P. Fspccifico : 1.56 
N"4 4.178 3U.OO 2.31 16.23 83.77 i 
10 2.000 58.00 4.46 20.69 79.31 CONDNIDO DE HUMEDAD 
1.0 0.850 86.00 6.62 27.31 72.69 W(%) 5.64 
40 0.420 97.00 7.46 34.77 65.23 1 
60 0.250 88.00 6.77 41.54 58.46 OBSIRVACIONFS 
¡ 
1 
lOO 0.150 125.00 9.62 51.15 48.85 Deposito colormanon, conformado poruna 1 
200 0.074 96.00 7.38 58.54 41.46 mezcla de grava de perfil angulary diametm 
0.00 0.00 58.54 41.46 
rmxirmriP.11/:>". r.on aglutinantMnmill<>""" 
11 <200 mediante plaste os, dentro de una matriz arenosa Total 761.00 de grano fino a grueso 
CURVA GRANULOMETRICA - CAUCATA C-1 RESERVORIO 
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C-1. Limites de Con.sistencia (Reservorio) 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
ASTM D-42311)-424 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
...... -- BASICO DE LA LOCALIDAD DE JUCAT" 
IHNPONSABLE: BACH. WILSON CERCADO CERDÁN 
CALICATA: N° 1 - RESERVORiO 1 MUESTRA: E-1 PROF: i -
UBICACIÓN: PROV. L San mucos DIST. Jose Manuel Quiroz 
FOCHA: Abril 1 2013 LOC. Jucat 
!Descripción LIMITEPLASTICO 
DAIDS D.ELFNSAYO 
LJMlfELIQUIDO 
N" de golpes 35 29 23 19.00 - -
Peso tara (gr.) 26.64 27.64 26.43 27.03 28.74 26.44 
Peso tara+ suelo húmedo (gr.) 41.98 52.84 51.97 42.09 33.46 34.49 
Peso tara+ suelo seco (gr.) 38.12 46.37 45.26 38.05 32.64 33.08 
Humedad% 33.62 34.54 35.63 36.66 21.03 21.23 
-
U mi tes 35.00 21.13 
( 
DIAGRAMA DE FLUIDEZ- C-1 :Reservorio 
7
o.oo l. ______ __¡ ____ _1 ___ 1_.1_1 IJ.LL _____ L_ _ __I_I_I_U .LI_ 
60.00 . --------- ----- ---- -- -- - - - ---------- ----- --- -- --t- -~-1-1 
50.00. -=--=~~=- ~-~~~ -~- ~-~ _- -~ ~ ---~~~~--:__-~ -~-=~-~ ·=- ~~ ~- ~ ~- ~~ 
l 
1 40.~ -~-~=~~~=-~~~--:_ ~ -~~ -=-=~~- =~~-~-~= ~ --~ ~~ 
1 
~ G:: .'- .. --i-1'- - -J-1 ~ 30.00 ~-------- -- - - -- ---------- _!~-- ~- --1--·- --n 
20.00 __ ----_----- -_---- _---~_-- ~~~~------------_--,_ --t-1- --J~~-~~1~1 
-- --- --J- --ti 
0.00 _,__ _ ...... ·===::_-...J.'--....... · L--...1..-_._-.._·--'---'-··-=--=--===:·:-::1----::---"----'¡'-· -1.-~-_._-....... i-i
~ 
10.00. 
t 10 100 
N" DE GOLPES 
i 
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C-1. Contenido de Humedad y peso específico (Reservorio) 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA FQTABLE Y SANEAMIENTO 
,OBRA: BASICO DE LA LOCALIDAD DE JUCA T' 
RESPONSAB.LE: BACH. WILSON CERCADO CERDÁN 
CAliCATA: N' 1 - RESERVORIO 1 MUESTRA: 1 E-1 1 PROF: 1 -
. UR!C<\CJÓN: _PROV.! San rrarcos 1 DIST.! Jose Manuel Quiroz 
FECHA: Abril 1 2013 1 Loc.l Jucat 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTMD-2216 
DESCRIPCIÓN 
PESO DE TARRO (gr.) 31.11 31.08 32.06 
PESO DE TARRO+ SUELO HU MEDO (gr.) 277.13 243.51 280.94 
PESO DE TARRO+ SUELO SECO (gr.) 264.00 232.07 267.76 
PESO DE SUELO SECO (gr.) 232.89 200.99 235.70 
PESO DE AGUA (gr.) 13.13 11.44 13.18 
%DE HUMEDAD 5.64 5.69 5.59 
%DEIP~-~PRO~JO 5.64 
PESO ESPECÍFICO 
.ñ.u ..ll .r· .1 
- - '1 
DESCRIPCION 
PESO DE MUESTRA (gr.) 337.85 
· PF.SO Dr. P1Ci-.JÓiVíETRO (gr.) 226.84 
PESO PICNÓMETRO +MUESTRA (gr.) 564.69 
PESO PICNÓMETRO +MUESTRA+ AGUA (gr.) 850.84 
PESO PICNÓMEl'RO +AGUA (gr.) 729.64 
VOLUMEN (cm3) 216.65 
P:ESO :ESPECÍFICO (gr/cm3) 1.56 
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OBRA: 
P.ROYOCTISTA: 
CALICATA: 
UBICACIÓN: 
FECHo\: 
0.10 
0.20 
u. ;ro 
0.40 
0.50 
0.70 
0.80 
0.90 
1.QQ 
1.10 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50 
1.50 
1.70 
1.80 
'1.90 
2.00 
2.10 
2.20 
2.30 
2.40 
2.50 
C-1. Perfil estratigráfico (Reservorio) 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE />GUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE 
N'1 
PROV.! 
ABRIL 
lipode 
Excavación 
o 
z 
~ (.) 
::::¡ 
<} 
JUCAl" 
BACH. WILSON CERCADO CERDÁN 
l MUESTRA: 
SAN MARCOS 1 DIST. 
Muestra 
E-1 
1 2013 ! LOC. 
Descripción del Material 
Depósito color marrón a gris conformado por restos de 
materia orgántca en proceso de descomposición 
combinado 
con limos y arcillas orgánicas. 
Depósito color marrón conformado por una 
mezcla de gravas 
perfil anguafar y diámetro máximo de 1 1 12", 
arcilla 
inorgánica medianamente plástica, dentro de 
una matriz 
aret ... iOSa de grano fino a grúeSo, en forma 
errática aparece 
lfu:!,nrriAntn,:: de roca de aproximadamente 4" de 
diámetro 
ES"lRA 10 E-1 
JOSEMANUa QUIROZ 
Clasificación 
sucs 
se 
JUCAT 
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C-2. Análisis Mecánico por tamizado (Captación) 
ANALISIS MECÁNICO POR TAMIZADO 
AS'TM D-422 
!oBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLL"CION DE LOS SISTEMAS DE IGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JUCAT" 
IPROl:'FriiSTA: BJICH. WILSON CERCADO CERDÁN 
CALICATA: N" 2- CAPTAaÓN 1 Mül:ZíRA: ! E-1 ¡ i"ROP; 1 -
UBICACIÓN: PROV. San marcos DIST. Jose Manuel Quiroz 
ltECHA: Abril 2013 LOC. Jucat 
DATOS DEL ENSAYO 
,PESO SECO INIOAL (r¡.) 900.00 
PESO SECO LAVADO (r¡.) 557.00 
,PESO PERDIDO POR LAVADO (gr.) . 353.00 
Tamices Abertura Peso ~oRe tea ido ~oRctcnido %que UMI'IFS EINDICIS DECONSISlENCIA 
AS'IM eomm. Retenido Parcial Acumulado Pasa 
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 
2 112" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00 L.l .. iquido 31.00 
2" 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00 jL.l"loisliro : 19.29 
1112" 38.100 25.00 2.78 2.78 97.22 Jlnd. Plástico 11.71 
J" 25.400 11.00 1.22 4.00 96.00 !C!l!!S. SlJCS se 
314" 19.050 13.00 1.44 5.44 94.56 JC!as. AASHTO : A-6 (1) 
112" 12.700 28.00 3.11 8.56 91.44 
318" 9.525 14.00 1.56 10.11 89.89 PISO ISPEC.IHCO 
114" 6.350 29.00 3.22 13.33 86.67 P. Fspecifico 1.56 
i N"4 i 4.176 35.00 3.89 i 17.22 i 82.78 
1 
10 l 2.000 44.00 4.89 22.11 77.89 CON'DNIDO DE HUMEDAD l 
! 20 ! 0.850 83.00 9.22 ! 31.33 ! 68.67 W(%) : 7.81 ! 
40 0.420 79.00 8.78 40.11 59.89 1 
60 0.250 46.00 5.11 45.22 54.78 1 OBSFRV ACIOl'iES 1 
JOO 0.150 gaoo 10.89 56.11 43.89 • Depó•to coformanón, conformado por arena de 1 
zoo 0.074 52.00 5.78 61.89 38.11 gano fino a grueso, combinadas con aglutinantes 
<200 0.00 0.00 61.89 38.11 arcillosos medianamente plásticos, presencia errática de fragmentos de roca de 
Total 557.00 aproximadamente 4" de diámetro promedio 
120~--~--~~-rnn~---r--r-~~~~---r--r-~~~~--~--r-~~~ 
11 1 11 ~ r 
.e( 
en 
:. 
.100 ---- -- -- -
80 ---- -- -- -
w 60 ---- -- -- -
::;) 
a 
-;!!. 
o 40 ---- -- -- -
20 ---- -- -- -
l ~¡:;.:~·~-t-i 
----- -- ~""' --V 
V--
0.100 1.000 10.000 100.000 
ABERiURA (mm) 
'-~------~~------~~------~~----------------------------------------~~ 
1 
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C-2. Limites de Consistencia (Captación) 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
ASTM D-423/D-424 
lonRA: 
1 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO DE LA LOCALIDAD DE JUCAT" 
I~PONSABrn BACH. WILSON CERCADO CERDÁN 
ÍCALICATA: i MlESTRA: 1 E-1 ¡ PROF: i 
!UBICACIÓN: San muces 1 DIST.j Jose Manuel Cluiroz i Abñl 2013 i LOe.¡ Jucat 
DATOS D:ELENSAYO 
Descripci6n LIMITE LIQUIDO LIMITEPLASTICO 
N" de golpes 35 29 23 19 -
Pcsofara (gr.) 28.35 28.38 28.34 28.36 26.35 
Peso fura +suelo húmedo (gr.) 40.76 44.81 43.03 45.92 33.32 
jPeso fara +suelo seco (gr.) 37.96 41.01 39.52 41.62 32.19 
-
Humedad% 29.14 30.09 31.40 32.43 19.35 
JI.ímires 31.00 19.29 
DIAGRAMA DE FLUIDEZ - C-2: Captación 
70.00·,------,,---,--,--,-,-.,,-,------,,---.--,--r-.-ro~ 
. . ----------~---- ------¡---1-! 
60.00 --------- ------ --- --1-- - -- - ---------- - -- - -H 
50.00. =~]~~~~-- ---------- -----==~=~~n 
40.00 ~--=~~~ -~~-~ --~- --~ ~ ~ ~-- ~ ~-==~ -~-~- ~~- --= -~- ~~-~ -~ ·j 
~ - ----¡---------·----------· -1 
~-UV. ------ -- ------ --- - -- - -- - ---------~ -~J~~- --- - -- - - "i 
e 
e( g 20.00 . ---------
:2 ~~l~~~-~~=-=~~=:...=~~~-1 :::) ::;::: 
10.00 . --------- ------ --- -- -- - -- - ---------- -- -- --- --- - -- - j] 
----------¡------------------ n 
0.00-L----L---L-~-L_L-L~LL---~-L-L-~-L-~~-LJ 
1 10 100 
N" DE GOlPES 
-
28.68 
34.63 
33.67 
19.24 
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C-2. Contenido de Humedad y peso específico (Captación) 
"MEJORAMIENrO Y AMPLIACION DE LOS SISTBIM.S DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENrO 
'V"'.- RA ~ICO ll!= ! A 1 nrA 1 !nA n ll!= JI !f'A T'' -· ·- ----. --~ ·-·-· ·- -- --·· 
RESPONSABLE: BACH. WILSON CERCADO CERDAN 
CALICATA: N" 2- CAPTACION 1 MUESTRA: E-1 1 PROF: 1 
lJiUCAC-1ÓN: ¡PROV.~ San m:;;:rcos 1 DiST .. Jose ~!!'1anue! Quiroz 
FECHA: Abril l 2013 1 LOC. 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
ASTMD-2216 
DESCRIPCIÓN 
. 
PESO DE TARRO (gr.) 31.44 
PESO DE TARRO+ SUPLO HUMEDO (gr.) 258.70 
PESO DE TARRO+ SUELO SECO (gr.) 242.65 
PESO DE SUELO SECO (gr.) 211.21 
PESODEAGUA (gr.) 16.05 
%DE HUMEDAD 7.60 
1% DEHUMEDADPROMIDlO 
PESO ESPECIFICO 
ASTMD-854 
DESCRIPCION 
PESO DEMUESTRA (gr.) 337.85 
PESO DE PICNÓMEfRO (gr.) 226.84 
PESO PICNÓMEfRO +MUESTRA (gr.) 564.69 
PESO PICNÓMEfRO +MUESTRA+ AGUA (gr.) 850.84 
PESO PICNÓMEfRO +AGUA (gr.) 729.64 
VOUJMEN (cm3) 216.65 
PFSO ESPECÍFICO f r'" 'l\ 1.56 
Jucat 
32.88 
285.28 
266.68 
233.80 
18.60 
7.96 
7.61 
-
32.54 
286.28 
267.73 
235.19 
18.55 
7.89 
i 
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OBRA: 
PROYfCilSTA: 
CAUCATA: 
UBICACIÓN: 
FECHA: 
1.00 
i.1G 
1.20 
1.30 
1.40 
1.50 
1.60 
1.90 
2.00 
2.10 
2.20 
C-2. Perfil estratigráfico (Captación) 
"MEJORAMIENTO Y 1\MPLIACION DE LOS SISTEI\IIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE 
JUCAT' 
BACI:f.I,NILS_ON ,C_f:RC~O_CERD~ 
N" 2- CAPTACIÓN 1 MUESTRA: 
PROV.! SANMI\ROOS 1 0/ST. 
ABRil. 
lipode 
Excavación 
1 
Muestra 
2013 1 LOC. 
Depósito color marrón conformado por una· 
mezcla de gravas 
perfil angua!ar y diámetro máximo de 1 112", 
~rc;:ill;;¡ 
inorgánica medianamente plástica, dentro de 
una matriz 
arenosa de grano fino a grueso, en forma 
errática aparece 
mnmll<llli.JS de roca de aproximadamente 4'' 
diámetro 
ESmATOE-1,&2, E-3 
JOSE MI\NUB. QUIROZ 
JUCAT 
se 
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C-3. Prueba de percolación 
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE M3UA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JUGAr' 
PROl'ECJJSTA: BACH. VIIILSON CERCADOCERDÁN 
CALICATA: N° 3 MUESlRA: E-1 1 PROF: 1 -
UBJCAOÓN: PROV. San marcos DIST. Jose Manuel Quiroz 
FI!CHA: Enero del 2014 LOC. Jucat 
1.00 
:;/! / i. Se realizo la excavacion 1.00 X 1.00 X: 
l 1.80 a 2.00 Pozo de Pereolaeión 1 
1 
1 
1 
1 
, , ',' '47,-~"'peque"' eo elfoodo 
"" 1 ,~¡.___ con ias siguientes dimensiones: 
" 1! _, 0.30 
~T 
• .!!.3!! 
)--~J-
" 1 0.05 
" /-- - _L 
·" , 
" 
" 
3. En los ultimos 5.00 cm se relleno de arena gruesa o graba. 
4. Enrasado durante 04 (cuatro horas) de agua la excavación pequeña 
5. Se obtuvieron los datos del siguiente cuadro: 
Mucttran H{cm) T. Acumu!ado{min). T. Parcia!{min}! 
~·H 1 3.00 30' 30' 
.5.00 
t 10.00 12.50 t;; 20.00 
22.50 
.. = 1" .. "\ 
Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN 
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LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Const. N° 018- 2013 
EL QUE SUSCRIBE JEFE DEL LABORATORIO DE MECÁNICA DE 
SUELOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
CONST"ANCIA 
Que el Bach. IC: CERCADO CERDAN, Wilson ex alumno de la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Cajamarca, según consta en el cuaderno de asistencia del laboratorio de Mecánica de Suelos. 
ha registrado su asistencia a dicho laboratorio para la elaboración del proyecto profesional: 
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO DE LA LOCALIDAD DE JUCAT, DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ SHIRAC, 
PROVINCIA DE SAN MARCOS - CAJAMARCA ", en el siguiente periodo: 
Del 21 de junio al 01 de julio del 2013 
El laboratorio no se responsabiliza por la ejecución y tos resultados de los ensayos realizados. 
Se expide el presente a solicitud verbal del interesado para los fines que estime por 
conveniente, 
Cajamarca, 12 de julio de 2013. 
·~XO_NiMATÍUC~~--. '"'. j 
·.· MEDIOAMBIENTALES<: . · .' · • 1 
'.. . . . • . ' ' ·. ¡ • ' . u • • • "' ~ ~ ~-
7 
~ .; ·, l 
~---:_~· '-·-.·.~--···~.....,¡__,_:_·_;...:__:.._~.:~-·· ·-· . __ · .. _:....:.;;.._~-~-::._~·-, ____ .. _:.J 
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1 
ESTUDIO DE IMPAO'O AMBIENTAL 
ANALISIS CUALITATIVO 
MATRIZ DE IDENTIHCACIO.\ UE lftil'ACTO.~ 
"!k¡nmi!llfllylllljli2rilllltlsÍ!ffllllci:agnapáliey 
s:mellllÍ!IIfllllíliro el: la localiilld el: Juat, tistrito el: Jmé 
~c-m~sm..~pn.·,i,nciadzS;m~~ 
Suekls a. Comamiiacm 
'"~ a. Sü¡l:rftiai:s ~ ..... Agua b. Sulterráneas 
~-·~'ª-~· c. Ca!ilid 
~e a. Caliladil:laire 
= 
<-> Aie b Pok'O y lnnro. 
'-< 
c. Niltl<i: mm. 
a. Cm vegetal 
::; Iba 
o b. Cu!ivos 
..,. 
""'- a. Pájlros (a1~s) 
= 
o 
~;, Fauna b Animaks silvestres (inc. Reptiks) 
'= 
c. Animaks domésttos (ganaoo) 
Uso del! a.Pm 
= Ti:rra ~ b.Ag¡ta 
E Ra-rea:ióny •O 
a. Zona Turma = Turim" o 
o l's!~llliS, ~ 
a.Paisaj:s o ~ ..... 
~H"""""yl<o-ei b.Cwlilades de es¡~~cils abi:rtos 
- CuJtu¡,J 
a. Empko 
b. AgrtuJn¡¡¡¡¡ ganaderí! 
"' u 
::; Aspecltl'i c. Rewklrillici\n del terrero 
~1 
o 
~ 
:;; 
;;: 
-
E ... ' 
.:; 
~ 
~ 
u 
~ 
·-o 
E 
~ 
l. Matriz Identificación de impactos: 
ETAPA DECONSTRUCCIÓN 
ACCIONES IMPAO'ANTES EN EL PROlECI'O. 
Ca¡iarión Reservorio LC. ·Red a: mstnlmín 
1 1 1 
-
o 
·- o 
~ 
= :" 
- -
u 
.:; - ·- .:; = --
= - ::: .:; 
-
~ N 
-
o :; u o 
= ;: E ~ ·-
-
1 ~ -"' o "' 
o o = 
;:; ~ ;;_ ·-
- = - ·-
·-
,::; ·-
.;; -- - .;; - u o ·- - o . E 
.:; ~ .;; 
-
.;; .:; ~ 
E - ;;; - E o 
-
E 
= ~ :! 
•O ~ o ~ = o --
--
.:; ·- u u o 
_§ -
.::: ~ 
-- ::: o = - -- = - -~ ~ - - - E ~ -"' 
~ 
E o ~ 
-
:;; 
- ::: -;;; ~ ~ ~ ::;; o ~ ~ = ~ ~ ~ 
X X X 
X 
libs 
= 
o 
-
.;: = 
= ~ ~ ~ 
~ 
o 
~ ~ 
~ ~~~-----------+--+--1--~--~~--+--+--+--1--~--~~--+--+--4-~--~--~~--+--+--4-~--~ 
¡ 
~ mi:os d. N~ ti il: 1-ila 
~----------+-~--~~~--4--+--+--+--+-~~~~~--4--+--+--+--+-~--~~~--4--1 
eSalidysegurilad 
i i 
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2. Valoración Cualitativa de impactos: 
VAlORIZACION CUALITATIVA DE IMPACTOS: IMP. 
Demolición de estructuras de concreto en la -
captación- Polvo y humo _ - i 4 ! 2 _ 2 _ 2 _ 2 . 2 J 2 _ 1 i 1 ¡ 2 _ 
-oem-OiiciónCiee5tr-ucturas cie concr-e-to en-¡¡;------·----,--¡--¡--~--T----r--¡--~---,---·----
-~~~i~!~~:~:'~:rra en la captació~--------f-·-+ i2 l 2 ! 2 ¡ 2 12 -l 2 l 2 ! 1 i 1 2 24 
Contaminación del suelo 1 - 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 ! 1 i 2 -26 
: ; ! ! ' ! ' ; ; ; 
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VALORIZACION CUALITATIVA DE IMPACTOS: 1 SG l 1 1 EX 1 MO 1 PE 1 RV 1 MC 1 SI 1 AC 1 EF l PR !IMP. 
, ~:~~~:c!~;~~~;~nde y nivelación en el reservorio- ! _ 1 4 2 4 4 ¡ 2 ¡ 2 ¡ 2 ¡ 1 4 2 _37 
Obras civiles de concretaene¡--;:eservori~-------¡---:· j ¡ j ¡--:---~-~- . ¡ ¡ --
Contaminación de suelo ! - ! 4 i 2 i 4 i 4 i 2 ! 2 i 2 i 1 i 4 ! 2 ! -37 
Obras civl-les de concretoe~-;¡-;ese-Ñorio- ca-lidad!"-¡-¡- i - i ¡ -:----¡-¡--¡----¡--¡---
del aire . · 1 ' 2 2 ' 4 ' 2 ! 2 \ 1 \ 1 1 . 2 -22 
Obras civiles de concreto en el reservorio - Polvo y ; 
humo ; - ; 1 : 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 1 1 ; 1 ; 1 i 2 i -20 
------··------------------------------' ___ , ____ .¡__ ______ ..¡__. _ ____¡ __ ____¡ _______ ~· ---'----~· - .. _j__ ...... __¡_ ___ , ·--·-
Obras civiles de concreto en el reservorio -Nivel de i l ; : ' ' i ! i ! i ' ~u~~:~ cívi;~-~e c~~cr~~:;:~-~es;~ori~~~pl~~ ~-~~~-r~t~ j- ~ l--;-! ~-~~ l ~-l ~ l---~ t -:~~ ~~~~~~~~;~~;·idr~~~~~~~:~-~~se~;.ori;·:~~~~~=]'~!1.!J_ii~i_[2 [._~ __ [i .. ti:I=iJii~_[I~--~~ 
Trazo y replanteo en le y Red de distribución- ! l ¡ ¡ ¡ ¡ ! ! ! ¡ ¡ ! 
Empleo i - i 1 i 2 i 1 i 2 i 2 i 2 i 1 i 1 i 1 i 4 ! -21 
-------·---------------------------+---->--+------+----' __ __, ___ , ____ ,___ .¡ .. - .... __._ ....... _ ... __ ~, ----
Excavación de Zanjas en le y Red de distribución - ! ! ¡ ¡ i i i ¡ j : ! i 
1 sor:!_~~_¡~-~~-~-<!~~-~~!~ _______________________ _J __ _:_J_.!_ ! ~_J __ _!__L 2 L..? __ L~--U-L~-LU-~L~~ 
Excavación de Zanjas en le y Red de distribución- ' · · · · · 
Calidad del aire 
4 
4 
Excavación de Zanjas en le y Red de distribución - ' : : \ : : : : : : : , 
~:~~:~iÓn de Zan];;;"en lcVRed d"e distribución -=-+-!.._] 1 l ~ l ~-+~-+-~-+__? J·! l _1 J-~_±_-1 2~-
salud y seguridad 1 - i 1 2 4 ' 4 2 . 2 1 ! 1 4 i 4 ' -29 
;.:;;~ii;:::;;~~;,;;,.~¡~ i 2~-P~i-+4-Y-r-
distribución- Contaminación de suelo i - ¡ 1 · 1 ¡ 2 ¡ 2 ' 2 , 1 , 1 , 1 1 4 ; 4 • -221' 
Cama de apoyo con materlal propio en le y Red de }------' . -_--;--:------~----.~~. -~.---
-~~~~b~~i~~Y~~;~d:~e:ei:~~ propio en LcyRed d;_J_-_ L_! _ _;_ __ !_j __ i__j.2.! J ~--! _ _; __ !__}__;_ ~-~-~ ... -__:: 2~ 
distribución - Polvo y humo i - ! 1 i 1 i 4 1 2 ¡ 2 i 1 i 1 i 1 1 4 i 4 i -24 
-----------··--;---. ------------t-··-···-r------r--··---¡----r--+-=··-··i---r-=+··---;---l--r--··--
Cama de apoyo con matenal prop1o en le y Red de : ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ j ¡ ¡ ¡ 
distribución- Agricultura ! - i 1 j 1 i 4 ! 2 j 2 j 1 j 1 j 1 i 4 j 4 i -24 
------------------------~-.---.---,---~--~.-··-r-----, --....... -·-.-----. ---, ------
Cama de apoyo con material propio en Le y Red de ~ ! ! l ~ ! ~ 1 ! ! ~ ~ . 
~:~~~~~nh~e ~~~~~~¿¡ón de tuberí~n Le y- Red de. 1 + J l_ i !_ 1 i__¡_l_ __ ¡ 2~_}_ i __1 ~--!__t-~1_1__ 1 ~J 
tribución- Contaminación del suelo ! - ! 1 i 1 1 4 1 2 1 2 1 1 / 1 i 1 / 4 / 4 / -24 
--------------------·-----·-----------~. -···-; ---;--·-; --·-; --t--·-;----t-----t···--; --~. ---¡ ---··· 
-~;;;:~-~;~~:~~~!.~~~~:-~-~~~-~~~í-a-~~--~~-~--~:~-~-: __ :_! : __ ! ____ ~--'--~--•--~---•-_? L~ ___ l _ _!_+ .! ___ [ ~ ;---~---•--~~-----· 
i~~~~~~~~:~~Fa~:l~~2~:;:~ ~~:~=:;ó::e ______ L..:_ j_~J !_L_L~-~J-~ i ____ z_j_!_J 1 ! 3 __ L~_L_~~~--
distribución- Calidad del aire : - : 1 : 2 : 4 : 1 : 2 : 2 : 1 : 1 : 4 : 1 : -23 
~ª~~~~~t=tf-;]:j~ffithl:tt:J 
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VALORIZACION CUALITATIVA DE IMPACTOS: IMP. 
Relleno compactado en zanga en Le y Red de 
distribución - Agricultura -26 
1.2.2;2'2:2 1!1 
~----~···--·-·······¡---.. -----~------?·······-·--···-~----------.¡------~--- -·-·······-!---··----¡········-·····-······-
~-~~~-~-~~!.~~-:_Cal~~-~-~-~~!.~~--------·----------------·------- !: ..... L?._.J ____ ~---.L-~J._~ __ .J. ___ ? __ j_~. i 4 
! 1 1 ' 1 1 ' ! 1 • • 1 
~;;¡;:.:;~-~=;~.~1-~ ~ :1~4~~-;1 ~~~~0~~;j .;::~h~,,H,>Jd·:~"~'m~.; _-::J=:Ja.~t:J~ l:.U=i~j_¡ L~gj -ij 
~~-~~~!.~~-!.~~.~E:~i~~-:_<;_<.>_':1!.~-~i~-~i~~~~..s.~~?.-~ .. ~--t-_!:_~_!_._¡_~- J __ !._./ .. !... .. j._! __ ~--~-W ... -~-·~-·-1---;_J..::~~.--
t-cámarasrompepresión-calidaddelaire 1 - 1 1 ! 1 l 2 !1 1 1 i 1 ! 1! 1 1 1 1 1 ! -14 
.-~;.,-;~~-~~;;~~~-~;~~~~~~-----------r-~f1T1r-z-r1T1T1 ___ T1T-1T1l ___ 1T~14 
Cám~ras_r._ompe presión- Paisajes l - l 1 l 1 l 2 i 1 i 1 l 1 j 1 j 1 l 1 i 1 l -14 
; ; ; -¡---; --;-·-·t--¡-·-r--·--t--···¡----r··--· 
Cámaras rompe presión - Empleo i + i 1 l 1 l 2 ! 1 i 1 i 1 i 1 ! 1 i 1 ! 1 ¡ 14 
-••-•••-HwHHO•----·--••HHHHH•••••••~~--~~--·~~"~HMM~~~nn•~-M~H~··~,.~-MMHM,.~H~HHM ___ H~~""-•-nn,.nn..-+•~•~·-•••+nn~-•nn••t--•-•""-~--~-~--'!"nn~--•tn"-•"••'t---n••nM;-nnn,~-t--•••••••••-i-""'"'''''-•i-~,.-f ... -•-•"""'""-
' Conexiones Domiciliarias he institucionales - ; : : : i ~ ! ; ! : : < j 
~=!o:~:;;:;~~¡'iíioc;OO.,..:--- 1-: ~~-r,-r~~~t~t~G-1~ ¡-:l~!-
con~xion~~ Domiciliari-as h~institucional~---.,---¡--:--: --, --, .. --,----,---·--¡---, --¡---r--
-~~!:!~~'!_1!~~----·--·--------------------------------------------- + +---~--+-2~-~----?..J _!__, ___ ! __ j __ ! __ ~} .. J 4 2 26 
-~;I.~~;~~~:-~~=-~~.i~~:~~:-~--~:~~~~~~-~-Ci~: .. :~~-~-~-~~-: .. : t _} __ ¡_ ? ~---~----L .. ? __ j ! m-f ~ j_ __ 2 .......... ¡ .......................... . 
Conexiones Domiciliarias he institucionales - Empleo ; + / 2 / 2 1 4 1 2 1 1 ¡ ___ ! __ +~-¡_} __ ¡ ~-J---~-+--?.~-
-¡:~-~~~¡-c;~~~-Do¡;ÍcÍ~a~ias-hei~s'tit-uZio~a-ie-s-~--·------.. -·----T ..... -.. r-----·-¡--...... T---.. ----·r-----r-·-·-· 
i ¡ ¡ ! i ¡ ¡ i l i ¡ ; 
[~;~::;:~~~;;_~,~~;;~-~:~~-~-~~~~~~-~¡~~-~~i~~~~~-~~--~ ; __~-~~-L; .. L;-~~:~;=; ~- ~---~---~--¡~_-~-~:~ ~ -~--~-L __ ;~ Conexiones Domiciliarias he institucionales- Nivel : ! : ' : ' : ! : : i de vida ' + : 2 : 2 . 2 ; 1 : 1 1 1 · 2 : 2 : 24 
l ~:¿~~~~:-Domí::::as ~-e in_~::~~:ona~~~-~~~d Y J.~~_J 4 j--~-,----J_-~-1-!.J~;~j_!_~_ --~J_ -·~-l--~J_. ~6 _ 
(I;:nque Séptico -Contaminación del suelo j - j 1 j 1 j 4 j 2 j 1 j 2 j 1 j 1 j 4 j 4 j -24 
~;;~:~:~::;~;_:;~rí:~=--------·------t-l~~ [ : l ~! ~J :_ i ~~u~~ ! :: . 
r Tanque Séptico- reva!oración del terreno J + i 1 ! 1 i 4 i 2 \ 2 \ 1 \ 1 i 1 i 4 i 4 i 24 -~!:!~::~~~:~~~~~-::i~~~-~~~¡~-------------t-~-!_.-~·--i-i--!_.---¡--j--~-1_.-++_, --i-+~- ¡_, :+¡+~i~: l 
--------------------------¡-.. ¡---¡-.. -·¡--¡-1--t---¡-¡ .. -¡ ..... -¡ .. --r~ .. --
caseta UBS- zona turística ¡ + l 1 ¡ 1 ! 4 ¡ 4 ! 1 i 1 ! 1 ! 1 i 1 ! 2 i 20 · -~-~------------------.. -----------r--.. ¡~·--r-.... ·-r-----r .. --r--.. T-~----¡--¡--.. -1-.... ··-r---r·----.. --·-· 
Caseta UBS- Empleo ; + ! 1 ¡ 1 ¡ 4 l 1 ¡ 1 l 1 l 1 i 1 l 1 ¡ 1 l 16 
.. ~------·--------·---· .. ----~-------~---.. _______ ,_. _____ , ________ f .... - .... +---.. ·---+~ .......... -4-----·~----+·--...... +----.. ---l--~"·-+·· .......... --f .. - ...... --t---~t----........ _ .. . 
Caseta UBS- Revaloración del terreno 1 + i 1 ! 1 ! 4 i 1 i 2 i 1 i 1 1 1 i 1 1 2 1 18 
·---·------... - .. -~-~----.. ---------·-----"---.. -----·---···¡ ... -·-·-·-·l---+-· .. --¡------~---t-----·-··-i--------i-~--1--·---i-·----i~----i-------·-~ Caseta UBS- Nivel de vida l + 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 i 1 ! 1 1 1 J 1 1 2 l 18 
r:~~~~~--=f*. 1n~1r~~~~~ 
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VALORIZACION CUALITATIVA DE IMPACTOS: EF PR IMP. 
+ i 1 1_L_.~ ___ j_!_L 1 , 1 ¡ 1 ····-··-+------~---- i . . .... ! _________ ¡ _____ _ 
~~-~~~-~-p_~~~?.!?_<:!~r.!-~-!!~~~!?.~~-~!_ón -~~!!~~~~r.!~---- ·-·t·.· •.. :!:_:,L .. .?: ... ~.!_l_,. ___ <.! ___ :_'.: .. L.:,:.:?. . 1 )¡ 
··-r---------¡---··· 
4 1 19 
4 2 22 
Pozo de percolación- Nivel de vida + 1!1 412!2 1 111 4 2 22 
3. Matriz de Importancia 
DEPURACION DE FACTORES POCO IMPACTADOS EN EL MEDIO TOTAL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
ANALISIS CUALITATIVO 
MATRIZ DE IMPORTANCIA 
"McjommicntD y 8lll>tiacDn del sistema de ap potabb 
y srurrunicnto bás~o de la bcalirlnd de Jrxa~ distrito de 
José Mrurucl Quiroz Shimc, provincia de Srut MMCos. •• 
FACTORF.S AMDIENTAU~ 
a. Conlruninación. 
s~hs 
b. GeoJIJJTfOiogia 
a. C11.fi:iad del aR 
Aire b. Polvo}' humo. 
U!P 
6() 
-62.00 
25 0.00 
50 0.00 
50 0.00 
RO 
-30.00 -31.00 -25.00 -26.00 -112.00 
! 
l 
JI! c. Nivel de mido. 50 -26.00 -2&.00 
-3.72 
0.00 
0.00 
0.00 
-8.96 
-LsO j ~----;-.. -~----~-~-,-------------t--,-.s--;-------t----------t--------f--------t-------t------;-------t------1-------t--o-_oo---t---o-.oo----~ 
S b. Erosión 0.00 0.00 
< 
G.OG IJ.OO 
d. Compactae. y asientos 0.00 0.00 
c. Incstnbi'liind 7.5 0.00 0.00 
~ a. Cubicrut vegetal 50 
-29.00 -26.00 -SS.f:!O ·2.75 
Fbrn 'Ji 
~ ~----;-b._c_~_-_ ··---------------r--5-"--;-------~---------+--------+--------+-------+------;-------~----~-------r--o_.oo __ -r ___ o_.oo __ ~ g a. Pájaros (aves) 
.~ Fauna b. Aninaks silvestres (flc. Reptiles) 
Uso de la fl. Paslos 
TICITtl b. Agricullum 
'Recreación' a. Zona Turística 
Turnmo 
aVista 
.B ~; b. Paisajes 
.. 
~ ,Hu;;::s .c.CualdrtdesdeespacDsabrrtos 
' ~ Cullur.>l d. Estilo< de vidn 
b. Agricultura y ganaderla 
20 
40 
40 
1() 
10 
50 
20 
lO 
25 
75 29.00 31.00 26.00 
30 
-26.00 26.00 
26.00 
-29.00 
29.00 26.00 26.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0_00 
0.00 
·3.00 
0.00 
-29.00 
0.00 
0.00 
167.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
·0.15 
0.00 
-0.58 
0.00 
0.00 
12.53 
0.00 j' 
J 0.00 Aspectos c. Rcvalorimción del tcm::no Soo~-~~--------------------+------r------+---------~r-------;-------~------~-------r------+-----~~-----+------+-------~ 25 0.00 
o m~os d Nivel de vida 25 0.00 0.00 
c. Salud y seguridad 100 -37.00 -29.00 36.00 -59.00 -5.90 
f DensDad de pob"l:ición 15 G.GO 0.00 
Scrviciu.., a. Red de transportes 40 0.00 0.00 
b. Red de servicios y clD'ltd:s de riego 25 0.00 0.00 
1 
TOTAlt l'_______ A_a_s_o_Lu_T_o _____ -i __ ,_~ _ -+¡· __ ~_io_.oo_·_,¡~ __ -_2•_-_uu_- ___ it-__ o_uu ____ t-__ v_.uu __ ~t--4-7_.uu __ ;-__ o_.uu_· __ t---'-'2_.w __ 1¡~--7_a._oo __ +¡· __ ,-_,._.oo __ 1¡· __ -•_7_~_w-1~------~ 
RELATIVO -1.50 -2.08 0.00 0.00 -2.35 0.00 -8.40 -7.80 1.71 -10.84 
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"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac. provincia de San Marcos - Cajamarca" 
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ANALISIS OJANTITATIVO 
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ANEXO 0: ANALISIS DE AGUA 
Trujillo, 15 de Febrero del 2012 
Sr. lng.: 
JORGE ZA VAlET A DURAN 
Consorcio Integral Conhydra 
Jr. Huánuco 667 
· Cajamarca 
De ini consideraci,ón: 
Por la presente le saludo muy atentamente y a la vez le remitimos los resultados en el 
Informe de Ensayo NO C-193-8212-CIC-A de los análisis fisicoquímicos, químicos y 
microbiológicos de sus muestras de agua de manantial. Solicitado a nuestra empresa. 
Agradeciendo la atención a la presente, quedo de Ud. 
Atentamente, 
~--A-f\~ 
, ~~v"c~~ 
Afexandra Aurazo Rodriguez 
Responsable Administrativo. 
Ofi~ü¡a Principal: Fior de la (aneh:."l 700- Urbomzacfón Palmeros ;,:fef Goif 
Te!efax : 51·44-280426 
Sucursal Ccjomarca: JL Cinco Esquinas 651 - Ca_iarnarca 
Te:efa> : 5.1·76-362873 
Dírer:ción Uectrór!lco :injo@nkap.corn.pe 
web: www.nkap.com.pe 
CLIENTE 
REFERENCIA 
ATENCIÓN 
METODOS DE ENSAYO 
ITEM DE ENSAYO 
PRESENTACIÓN DE LOS ITEM DE 
ENSAYO 
MUESTREO 
LUGAR Y FECHAS DE RECEPCIÓN 
LUGAR Y FECHAS DE EJECUCIÓN 
MÉTODO DE ENSAYO 
Parámetro 
Metales por ICP (A. S) 
LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 
INDECOPI - SNA CON REGISTRO No LE 026 
INFORME DE ENSAYO 
C-193-8212-CIC-A 
: CONSORCIO INTEGRAL CONHYDRA 
Jr. Huanuco 667 - Cajamarca 
:JUCAT 
: lng. Jorge Zavaleta Duran 
: Fisicoqulmico, Químico, Microbiológico 
: Agua de Manantial 
: 03 botellas plástico 1L., 03 botella plástico 500ml., 03 botellas plástico 250, 
03 fracos vidrio 300m l. 
Preservadas 
: Muestras tomadas por NKAP S.R.L 
· Cajamarca, 9 de Febrero de 2012 
Hora: 13:00 
: Cajamarca, 9 de Febrero de 2012 
Regl-strotof'LE026 
Pág 01 de 04 
Norma-Método Limite de detección 
Tiempo mfi:umo de r.nnt.t:TVill:tlm 
¡ecomcndndo/ohhf!nrln 
Ag <0.00155,AI <0.026,As <0.0133.Ba <0.0000358. 
Be <0.0000461,8 <0.00814.Ca <O 00416.Cd <O 000145, 
Ce <0.00451.Co <0.000148,Cr <0.0000296.Cu <0.000387, 
EPA 200.7, Rev 4.4, 1994 Fe .::O 000723.Hg <O 0000?.26.K <0.0365,U <0.000tl669, 30d Mg <0.00255,Mn <0.00000659.Mo <O 000495,Se <O 0163, 
Na <0.107,Ni <0.000316.P <0.00481,Pb <O 00158, 
Sb <0.00667,Si <0.0369.Sn <0.00391.Sr <0.0000419. 
Ti <0.000104,TI <O 00549,V <0.000724.Zn <O 000557 (mgtl) 
C-193-8212-CIC-A 
i :· f.• .1 • 
Parámetro 
Conductividad 
Color* 
pH 
Turbidez* 
Cloruros 
Dureza Total 
Coliformes Totales (A.S) 
Coliformes Termotolerantes ó Fecales (A.S) 
Sello Fecha Emisión 
15/02/2012 
INFORME DE ENSAYO 
C-193-8212-CIC-A 
Norma-Método Límite de detección 
APHA-2510 A,B 21th E d. 2005 
- uS/cm 
APHA-2120 A,C 21th Ed, 2005 
-Unid PICo 
APHA 4500 H+ A.B 21th Ed. 2005 
- Units pH 
APHA-2130 A,B 21th Ed, 2005 <1 NTU 
APHA.AV\WA,WEF.4500-CI- A,B 
<0.22 mg/L 21th Ed. 2005 
APHA-2340 A.C 21th Ed, 2005 <0.25 mg/L 
APHA.AV\WA.WEF, Cap. 9. Parte 
<1.8 NMP/1 00 ml 9221 A.B,C 21th Ed 2005 
APIIA.AV\WA,WEF. Cap. 9, PanP. 
<1.8 NMP/100ml 9221 A.B.C,E1 21th Ed. 2005 
Pág 02 de 04 
T1r.mpo rná~irno de curr:::.e:vi:lc:<ul 
rccomcndRdo:obJ¡gado 
28d 
48h 
0.25h 
48h 
28d 
30d 
24h 
24h 
Responsable Administrativo Responsable Técnico 
Alexandra Aurazo Rodríguez Pablo Moneada Novoa 
CBP 1378 
LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS CORRESPODEN A LOS ENSAYOS SOLICITADOS PARA LOS ITEM DE ENSAYO RECIBIDOS 
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN EL PERMISO DE NKAP SR L. 
*Todos los resultados de los ensayos son considerados conflndenciales. 
• Las muestras serán eliminadas al termino del tiempo máximo de conservación recomendado/ obligado, salvo requerimiento expreso del cliente 
C-193-8212-CIC-A 
Código de Laboratorio 
INFORME DE ENSAYO 
C-193-8212-CIC-A 
C-193-01 
Manantial 
Quinuarriayo -
Código de Cliente Lagunas 
Agua de 
ltem de Ensayo Manantial 
Fecha de Muestreo 08/02/2012 
Hora de Muestreo 14:00 
Parámetro Símbolo Unidad 
Conductividad - u S/ cm 307 
Color• - Unid Pt Co <1 
pH* - Units pH 6.89 
Turbidez* - NTU <1 
Cloruros Cl- mg/L 1.84 
Dureza Total N03N mg/L 213.30 
Coliformes Totales NMP/100 mL 920 
Coliformes Termotolerantes ó Fecales NMP/100 mL 13 
(1 Los Métodos indicados no han sido acreditados por ellndecopi.SNA. 
C-193-8212-CIC-A 
Resjstrofli'LE02S 
Pág. 03 de 04 
C-193-02 
Manantial en 
Jucat 
Agua de 
Manantial 
08/02/2012 
17:30 
316 
<1 
6.94 
<1 
2.09 
216.30 
220 
49 
INFORME DE ENSAYO 
C-193-8212-CIC-A 
Código de Laboratorio C-193-01 
Manantial 
Ouinuamayo -
Código de Cliente Laqunas 
Agua de 
ltem de Ensayo Manantial 
Fecha de Muestreo 08/02/2012 
Hora de Muestreo 14:00 
Parámetro Simbolc Unidad 
Metales Totales por ICP 
Aluminio Al mg/L < 0.026 
Antimonio Sb mg/L < 0.00667 
Arsénico As mg/L < 0.0133 
Bario Ba mg/L 0.018 
Berilio Be mg/L < 0.0000481 
Boro B mg/L < 0.00814 
Cadmio Cd mg/L < 0.000145 
Calcio Ca mg/L 54.926 
Cerio Ce mg/L < 0.00451 
Cobalto Co mg/L < 0.000148 
Cobre Cu mg/L < 0.000387 
Cromo Cr mg/L < 0.0000296 
Estaño Sn mg/L < 0.00391 
Estroncio Sr mg/L 0.187 
Fósforo p mg/L < 0.00481 
Hierro Fe mg/L < 0.000723 
Litio Li mg/L 0.002 
Magnesio Mg mg/L 3.970 
Manganeso Mn mg/L < 0.00000659 
Mercurio Hg mg/L < 0.0000326 
Molibdeno M o mg/L < 0.000495 
Niquel Ni mg/L < 0.000316 
Plata Ag mg/L < 0.00155 
Plomo Pb mg/L < 0.00158 
Potasio K mg/L 0.334 
Selenio Se mg/L < 0.0163 
Silicio* Si mg/L 2.348 
Sodio Na mg/L 1.315 
Talio TI mg/L < 0.00549 
Titanio Ti mg/L < 0.000104 
Vanadio V mg/L < 0.000724 
Zinc Zn mg/L < 0.000557 
C-193-02 
Manantial en 
Jucat 
Agua de 
Manantial 
08/02/2012 
17:30 
< 0.026 
< 0.00667 
< 0.0133 
0.013 
< 0.0000481 
< 0.00814 
< 0.000145 
64.600 
< 0.00451 
< 0.000148 
< 0.000387 
< 0.0000296 
< 0.00391 
0.127 
< 0.00481 
< 0.000723 
0.001 
2.624 
< 0.00000659 
< 0.0000326 
< 0.000495 
< 0.000316 
< 0.00155 
< 0.00158 
0.385 
< 0.0163 
3.853 
1.671 
< 0.00549 
< 0.000104 
< 0.000724 
< 0.000557 
(•) Los Métodos Indicados no han sido acreditados por ellndecopl-SNA. 
C-193-8212-CIC·A 
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ANEXO P: PLANOS ' '1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGEN!ERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca· 
Lista de Planos. 
Se adjuntan Jos siguientes pianos: 
No Plano ! Código T • L.Jamma Tamaño 
01 Ubicación del Proyecto U-01 1-1 Al 
02 Lotización L-01 1-1 Al 
03 Captación de ladera CL-01 1-1 A3 
04 Línea de Conducción. LC-01 1-1 A3 
05 Rcservorio de 1 O m3. R-Ol 1-1 A3 
06 Caseta de Válvulas CV-01 1-1 A3 
07 Cerco Perimétrico CP-01 1-1 Al 
08 
Red de distribución RD-01 1-2 Al 
Red de distribución RD-02 2-2 Al 
09 Diagrama de presiones DP-01 1-2 Al 
Diagrama de presiones DP-02 1-2 Al 
10 Caja para válvulas de purga. VP-01 1-1 A3 
11 Caja para válvulas de control VC-01 1-1 A3 
12 Cámara Rompe Presión T ..:7 RP-01 1-1 A2 
13 Pase aéreo PA-01 1-1 A2 
14 UBS domiciliario. UD-01 1-1 A1 
15 Pileta domiciliaria. PD-01 1-1 . A3 
16 UBS institución educativa. Ul-01 1-1 Al 
17 Pileta institucional PI-01 1-1 A3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESION_AL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Foto N°0 1 : Calicata O 1 en Reservorio. 
Foto N°02: Calicata 02- en captación 
BACHILLER WILSON CERCADO CERDÁN PáginalQ- 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE !NGEN!ER!A - ESCUELA ACADEM!CO PROFESIONAL DE !NGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
Shirac, provincia de San Marcos - Cajamarca" 
Foto N°02: Captación 
Foto N°03: Pase aere sin protección 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE !NGEN!ERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José Manuel Quiroz 
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Foto N°04: Red de distribución 
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Foto N°05: Conexión domiciliaria actual. 
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Foto N°06: Letrinas existentes. 
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Foto N°07: Proceso de tamisado de para clasificación de suelos. 
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Foto N°08: Material tamisado para hallar el LL y LP 
Foto N°09: Proceso de mescla de material con agua para LL y LP 
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Foto N° 12: a) Fiola con agua. b) Fiob con muestra e) Fiola con muestra y agua. 
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Foto N°l 0: Casoleta para realizar LL y LP. 
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Foto N°l1: Materiales Usados para densidad. 
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